Zat.nr1
do umowy NR SP.DT.3421.P1N-23/2011
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
dla wykonania
Remontu drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyzowania z droga krajowa nr 94
w miejscowosci Groblice do granicy Powiatu Wroctawskiego
CPV71521000—-6; 71631300-3

1. Usluga obejmuje:

2. Petnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujacym polskim ,Prawem budowlanym”,

w

Reprezentowanie intereséw zamawiajacego wobec wykonawcy robdt oraz innych jednostek biorgcych udziat w procesie
remontowym,

Zapewnienie statej obstugi budowy.

Przekazanie wykonawcy dziennika budowy,

Wspotudziat w przekazanie wykonawcy rob6t terenu budowy.

N o ot B

Stawiennictwo  inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie 24 godzin od wezwania telefonicznego przez

zamawiajqcego.

®

Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania,

9. Nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z harmonogramem robdt,

10. Upewnienie sie, przed rozpoczeciem robdt, ze spetnione zostaty wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu
(obejmujace tez poruszanie sie po terenie budowy) oraz ze prace budowlane zorganizowano z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

11. Zapewnienie zabezpieczenia p. pozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogolnego porzadku na budowie,

12. Zapewnienie, aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony srodowiska w czasie budowy.

13. Sprawdzanie atestdw i receptur przedstawionych przez wykonawce robot.

14. Sprawdzenie zastosowanych materiatébw w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
Prawa Budowlanego,

15. Czuwanie nad jakoscig wykonywanych robot

16. Polecenia usuwania efektow robdt wykonanych niewtasciwie lub ponizej standardu,

17. Kontrole jakosci robdt w zakresie zgodnosci z normami i specyfikacjami technicznymi,

18. Dokonywanie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

19. Weryfikacje rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robot,

20. Weryfikacje robdt zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,

21. Wspotudziat w odbiorach czesciowych i ostatecznych robot.

22. Uczestnictwo w zorganizowanym przez zamawiajacego odbiorze pogwarancyjnym.

2. Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji zadania:

1. Nadzér nad realizacja zadania powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego w
tym zakresie.

2. Inspektor Nadzoru, wypetnia swoje obowigzki zgtaszajac zamawiajacemu opinie, akceptacje i wnioski na piSmie.

3. Organizuje prace zwigzane z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robdt przez

Wykonawce.



4.

12)
13)

14)
15)

16)

17)

Inspektor Nadzoru decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatéw, mieszanek mineralno-

bitumicznych i wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t. Decyzje te musza byC oparte na

wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania.

Odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotycza:

1)  Zzadania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych przez Wykonawce,

2) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce, zgodnie z Umowa,

3) udzielenia Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych Umowy

4)  Zajmowanie stanowiska

a) w sprawie zgtoszenia do zamawiajacego wprowadzenia niezbednych zmian w realizacji robét.

b) w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

5) zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia drég i mostow
prowadzacych na plac budowy,

6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawce na placu
budowy,

7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonograméw w celu ich akceptacji przez
Zamawiajacego,

8)  wstrzymania robdt w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Umowg i przepisami BHP,

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

10) opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania dtugosci odcinkdw roboczych wytaczonych z ruchu,

11) prowadzenia pomiardw i badan materiatow i robdt bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie
prowadzenia badan w ramach Umowy oraz zadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptowania materiatéw zgodnych z wymaganiami SST,

- podejmowania decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw posiadajacych atest producenta,

- akceptowania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST,

- sprawdzenie wytworni materiatdw, prefabrykatdw, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji
stosowanych metod wytwarzania,

- kontrolowania sposobu skladowania i przechowywania materiatdw oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po
zakonczeniu robot,

- zgtoszenie zamawiajgcemu zlecania Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badai materiatdow budzacych
watpliwosci, co do jakosci;
zapewnienie jakosci wykonania robot.
zgtoszenie zamawiajacemu koniecznosci wykonania na koszt wykonawcy pomiardw lub badan oraz pobierania
prébek i dokonanie oceny wynikéw badan i pomiardéw,
ustalania metod obmiaru robdt i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw robot przez Wykonawce,
sprawdzania wykonania robot i powiadamiania zamawiajacego o wykrytych wadach oraz po$wiadczenia usuniecia
wad przez Wykonawce a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,
zgtoszenie zamawiajacemu koniecznosci usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich
w terminie (o0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce
14 dni wczesniej),
Dokonania odbioru technicznego: gotowych elementdw, robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioru

czesciowego i ostatecznego robdt.



18)

19)

20)
21)

Sprawdzenia zestawien Wykonawcy, wartosci zakoriczonych i odebranych robét, (w ciagu 14 dni od ztozenia
zestawienia przez Wykonawce),

Stwierdzenia zakonczenia robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenia
do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenia w odbiorze,
Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy,

Rozliczenia Umowy w przypadku jego wypowiedzenia,

3. Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego :

1)

2)
3)
4)

5)
6)

dokonywanie systematycznych, przegladow zrealizowanych robot objetych kontraktem
w oparciu o harmonogram akceptowany przez Zamawiajacego,

przekazywanie Zamawiajgcemu analizy z przeprowadzonych przegladow

zgtaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuniecia,

nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancji i poswiadczenie ich
wykonania, ocena wykonanych robét j.w.,

potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robdt,

sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw do odbioru

pogwarancyjnego i przedstawienie wniosku Zamawiajagcemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



