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Opis przedmiotu zamdwienia

Wymagania ogdine
Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji

Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie gwarancji.

Zadania Zamawiajacego

3.1. Opis przedmiotu zamoéwienia

1.

Przedmiotem zamdwienia jest petnienie:

nadzoru inwestorskiego dla wykonania
Remontu drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyzowania z drogq krajowa nr 94
w miejscowosci Groblice do granicy Powiatu Wroctawskiego

CPV71521000—6; 71631300-3

2. Termin wykonania nadzoru inwestorskiego obejmuje czas trwania robdt budowlanych do 20 listopada 2011r. oraz okres gwarangji i
rekojmi.

3.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami sa Danuta Nowakiewicz oraz Dorota Zieciak, tel. 48 71 7221738.

4. Specyfikacja techniczna na wykonanie ustugi:
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Pelnienie nadzoru inwestorskiego dla wykonania
Remontu drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyzowania z drogq krajowa nr 94
w miejscowosci Groblice do granicy Powiatu Wroctawskiego

CPV71521000-—-6; 71631300-3

Ustuga obejmuje:

Petnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujacym polskim ,,Prawem budowlanym”,

Reprezentowanie intereséw zamawiajacego wobec wykonawcy robdt oraz innych jednostek biorgcych udziat w procesie
remontowym,

Zapewnienie statej obstugi budowy.

Przekazanie wykonawcy dziennika budowy,

Wspotudziat w przekazanie wykonawcy rob6t terenu budowy.

Stawiennictwo  inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie 24 godzin od wezwania telefonicznego przez
zamawiajqcego.

Rozwigzywanie biezacych problemdw technicznych w trakcie realizacji zadania,

Nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z harmonogramem robot,

Upewnienie sie, przed rozpoczeciem robdt, Zze spetnione zostaty wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu
(obejmujace tez poruszanie sie po terenie budowy) oraz ze prace budowlane zorganizowano z uwzglednieniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Zapewnienie zabezpieczenia p. pozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogdlnego porzadku na budowie,
Zapewnienie, aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony srodowiska w czasie budowy.

Sprawdzanie atestdw i receptur przedstawionych przez wykonawce robot.

Sprawdzenie zastosowanych materiatdw w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
Prawa Budowlanego,

Czuwanie nad jakoscig wykonywanych robét

Polecenia usuwania efektdw robdt wykonanych niewtasciwie lub ponizej standardu,
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Kontrole jakosci robot w zakresie zgodnosci z normami i specyfikacjami technicznymi,
Dokonywanie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Weryfikacje rysunkéw powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robét,
Weryfikacje robdt zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych,
Wspdtudziat w odbiorach czeSciowych i ostatecznych robét.

Uczestnictwo w zorganizowanym przez zamawiajacego odbiorze pogwarancyjnym.

2. Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji zadania:

1.

Nadzér nad realizacja. zadania powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego w
tym zakresie.

Inspektor Nadzoru, wypetnia swoje obowiazki zgtaszajac zamawiajacemu opinie, akceptacje i wnioski na pismie.

Organizuje prace zwiazane z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw w realizacji robdt przez

Wykonawce.

Inspektor Nadzoru decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatéw, mieszanek mineralno-

bitumicznych i wszystkich elementdw i urzadzen przewidzianych do realizacji robdt. Decyzje te muszq by¢ oparte na

wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania.

Odpowiada za wszelkie decyzje, ktére dotycza:

1)  Zzadania usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych osdb zatrudnionych przez Wykonawce,

2) dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawce, zgodnie z Umowa,

3) udzielenia Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych Umowy

4) Zajmowanie stanowiska

a) w sprawie zgtoszenia do zamawiajacego wprowadzenia niezbednych zmian w realizacji robot.

b) w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych,

5) zajmowania stanowiska co do propozycji Wykonawcy o potrzebie wzmocnienia lub zabezpieczenia drég i mostow
prowadzacych na plac budowy,

6) zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawce na placu
budowy,

7) dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawce harmonograméw w celu ich akceptacji przez
Zamawiajacego,

8) wstrzymania robdt w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Umowag i przepisami BHP,

9) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP,

10) opiniowania organizacji ruchu, oznakowania i ustalania dtugosci odcinkéw roboczych wytaczonych z ruchu,

11) prowadzenia pomiardw i badan materiatow i robdt bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie
prowadzenia badan w ramach Umowy oraz zadania wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptowania materiatdw zgodnych z wymaganiami SST,

- podejmowania decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatdw posiadajacych atest producenta,

- akceptowania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST,

- sprawdzenie wytworni materiatdw, prefabrykatdw, mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji
stosowanych metod wytwarzania,

- kontrolowania sposobu sktadowania i przechowywania materiatow oraz uporzadkowania miejsc sktadowania po

zakonczeniu robot,
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zgtoszenie zamawiajacemu zlecania Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzacych
watpliwosci, co do jakosci;

zapewnienie jakosci wykonania robot.

zgtoszenie zamawiajacemu koniecznosci wykonania na koszt wykonawcy pomiaréw lub badan oraz
pobierania probek i dokonanie oceny wynikow badan i pomiaréw,
ustalania metod obmiaru robdt i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiaréw robét przez Wykonawce,
sprawdzania wykonania robot i powiadamiania zamawiajacego o wykrytych wadach oraz po$wiadczenia usuniecia
wad przez Wykonawce a takze ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych,
zgtoszenie zamawiajacemu koniecznosci usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich
w terminie (o0 zamiarze zlecenia usuniecia wad stronie trzeciej Inspektor zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce
14 dni wczesniej),
Dokonania odbioru technicznego: gotowych elementéw, robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioru
czesciowego i ostatecznego robdt.

Sprawdzenia zestawien Wykonawcy, wartosci zakonczonych i odebranych robét, (w ciggu 14 dni od
zlozenia zestawienia przez Wykonawce),
Stwierdzenia zakonczenia robdt, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenia
do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia terminu ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenia w odbiorze,
Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce Terenu Budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy,

Rozliczenia Umowy w przypadku jego wypowiedzenia,

3. Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu gwarancyjnego :
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dokonywanie systematycznych, przegladow zrealizowanych robot objetych kontraktem
w oparciu o harmonogram akceptowany przez Zamawiajacego,

przekazywanie Zamawiajgcemu analizy z przeprowadzonych przegladow

zgtaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuniecia,

nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancji i poswiadczenie ich

wykonania, ocena wykonanych robét j.w.,

potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robdt,

sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw do odbioru pogwarancyjnego i

przedstawienie wniosku Zamawiajacemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego

Akceptuje ustalenia okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej

podpis i piecze¢ Wykonawcy
lub upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy



