Powiat Wroctawski
z siedzibg wiadz

50-440 Wroctaw, ul. Kosciuszki 131

tel. /fax+48/71/ 7221700 e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl fax +48/71/ 7221706

Wroctaw, dnia 9 stycznia 2012 r.

SP.ZP.272.33.2011

. INFORMACJA O MODYFIKACJI
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej dla zadania:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowosci Dobrzykowice, Nadolice Mate
i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr 1930D w Chrzgstawie Malej i Chrzgstawie
Wielkiej”.

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiajacy- Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu
Wroctawskiego informuje o dokonaniu ni  zej wymienionych modyfikacji tre  $ci Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia:

1. DZ. IX Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia otrzymuje brzmienie:

,Od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, wymagane bedzie wniesienie przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci nie mniej niz 5% wartosci
zamOwienia brutto. Zabezpieczenie moze byé wnoszone tylko w formach okreslonych w art.148 ust.1 Prawa
zamoOwien publicznych. Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ przed podpisaniem umowy z Zamawiajgcym.
Pozostale postanowienia dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawarto we wzorze
umowy stanowigcej zatacznik nr 9 do SIWZ.”

2. Dz. X ust. 7 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia otrzymuje brzmienie:

Cena za wykonanie zadania pn. , Dokumentacja projektowa i przetargowa dla zadania: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1535D w miejscowosci Dobrzykowice, Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi 1930D
Chrzgstawa Mata i Wielka”

Lp. Wyszczegolnienie Cena netto: (z})

1. Droga 1535D Nadolice Mate — Nadolice Wielkie — etap |

2. Droga 1535D Dobrzykowie — etap |l

3. Droga 1930D Chrzgstawa Mata — etap |l

4, Droga 1930D Chrzastawa Wielka — etap IV

5. Elementy dokumentaciji projektowej wspélne dla etapu |, 11, 1lI, IV

Ogotem netto [z4]

Podatek VAT ... % tj.

Ogotem brutto [zi]

Stownie ogotem:




3. Zalacznik Nr 2 do SIWZ - Formularz Oferty otrzymuje nowe brzmienie — wersja aktualna w zatgczeniu.
4. Zalgcznik Nr 8 do SIWZ — Projekt umowy otrzymuje brzmienie — wersja aktualna w zatgczeniu.

5. Zalacznik nr 9 do SIWZ — Kosztorys Ofertowy otrzymuje brzmienie — wersja aktualna w zalgczeniu.
Integralng czescig niniejszej modyfikacji sg zatgczniki do SIWZ od nr 2, 8, 9 w wers;ji aktualne;.

(-) Starosta

Andrzej Szawan



Zatacznik nr 2 do SIWZ

( miejscowosc, data )

SP.ZP.272.33.2011

FORMULARZ OFERTY

Powiat Wroctawski
ul. Ko sciuszki 131
50-440 Wroctaw

Nazwa Wykonawcy:

SIEAZIDA WYKONAWCY . .. ... ettt et e e et e et e e et et e et et e et e e e e e e renaen

LT (= 4 =

Na podstawie uzyskanej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia podejmuje sie wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z dobrg praktyka, wiedza, obowigzujacymi przepisami oraz nalezytg
starannoscig i sktadam ofert @ w post epowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo nego
zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) na realizacje zadania:

Dokumentacja projektowa i przetargowa dla zadania: .Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D
w miejscowo $ci Dobrzykowice, Nadolice Mate i Nadolice Wielkie 0 raz drogi 1930D
Chrzastawa Mata i Wielka”.

CENA OFERTOWA przedmiotu zamoOwienia w zakresie obj  etym specyfikacj g istotnych warunkow
zamoOwienia:

Lp. Wyszczegolnienie Cena netto: (z})

1. Droga 1535D Nadolice Mate — Nadolice Wielkie — etap I

2. Droga 1535D Dobrzykowie — etap II

3. Droga 1930D Chrzastawa Mata — etap III

4, Droga 1930D Chrzastawa Wielka — etap IV

5. Elementy dokumentacji projektowej wspdlne dla etapu I, II, III, IV

Ogotem netto [zH]

Podatek VAT ... % tj.

Ogotem brutto [zt]

Stownie ogétem:




Powyzsze wartosci zawierajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia.

Termin realizacji zaméwienia:

7 miesi ecy od dnia podpisania umowy.

Jednocze $nie:

1. Oswiadczamly, ze uwazamly sie za zwigzanych niniejszg ofertg zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych przez okres 30 dni od dnia uptywu terminu do sktadania ofert.

2. Oswiadczamly, ze zapoznatem/lismy sie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, w tym z projektem umowy i nie wnosze/simy zadnych zastrzezen.

3. Do niniejszego formularza oferty zataczam/y ponadto wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nastepujace dokumenty:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

Aktualny odpis z wia $ciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert, a w stosunku do o0s6b fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg oswiadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych — druk stanowi acy zat. nr 7 do
niniejszej specyfikaciji.

Ewentualne petnomocnictwo/upowa znienie do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy.

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa

zamowien publicznych — druk — zatacznik nr 3 do SIWZ.

Oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania w zwigzku z art. 24

ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych— zatgcznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz oséb zdolnych do wykonania zaméwienia (zatacznik nr 5 do SIWZ ), posiadajacych

kwalifikacje niezbedne do wykonania zamowienia, tj.:

a) min. 1 projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow,

b) min. 1 projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykaz ustug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skfadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, ti. wykonania min. 2

dokumentacje projektowe — projekt budowlany lub pro jekt budowlano-wykonawczy w

zakresie budowy lub przebudowy drogi klasy min. Z o diugo $ci min. 2,0 km wraz z budow 3

lub przebudow a kanalizacji deszczowej w ka zdej wykazanej dokumentacji _ — zatacznik nr 6

do SIWZ

a) Do wykazu nalezy zatgczy¢é dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie wykazanych ustug
(np. referencje, protokoty odbioru, faktury).

Polisa wraz z dowodem jej optacenia, a przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacego,

ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci na kwot e nie mniejsz g niz 300 000 zi.

Kosztorys ofertowy — zat acznik nr 9 do SIWZ

4. Niniejszym oswiadczaml/y, ze przedmiotowe zamoOwienie wykonam/y: *

a) Samodzielnie
b) Przy udziale podwykonawcéw, ktorym powierze/-my wykonanie nastepujacej czesci
zamoOwienia ..........

10. Oferte niniejszg wraz zatacznikami stanowigcymi jej integralng czesé, skiadam/y na ......... kolejno
ponumerowanych stronach.

* niepotrzebne skresli¢

pieczatka Wykonawcy czytelny podpis Wykonawcy



Zatacznik Nr 8 do SIWZ
SP.ZP.272.33.2011

PROJEKT UMOWY N ......ccooviiiiinnnns
zawartejw dniu ...l 2012 r. pomi edzy:

zawarta W adniu ......ceeveeeveeeeeieeeeiienens 2012r. we Wroctawiu
pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim

z siedzib g wtadz: 50-440 WROCLAW, ul. Ko $ciuszki 131
NIP 897-16-47-961; REGON 931934816

reprezentowanym przez Zarz ad Powiatu Wroctawskiego

w imieniu ktérego dzialaj a:

1. Andrzej Szawan - Starosta Powiatu Wroctawskiego

2. Jerzy Fitek - Wicestarosta Powiatu Wroctawskie  go
przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu Wroctawskiego - Malgorzaty Dreise  itel-Cie $lik
zwanym dalej ZAMAWIAJ ACYM

reprezentowan g(ym) PrZezZ ....ccooeeveeeeieeeieeeeieeee eeeens
zwanym dalej WYKONAWCA,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
WYKONAWCA zostat wyloniony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz.
1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484), w wyniku rozstrzygniecia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak:
.............................. z dnia.........................., zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoéwienia (SIWZ).

§2

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania dokumentacje projektowa;
Dokumentacja projektowa i przetargowa dla zadania: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D
w miejscowosci Dobrzykowice, Nadolice Mate i Nadolice Wielkie oraz drogi powiatowej nr
1930D w Chrzastawie Matej i Chrzgstawie Wielkiej” CPV — 71 32 00 00-7
na odcinkach:
etap | — Nadolice Mate — Nadolice Wielkie
etap Il — Dobrzykowice
etap Il — Chrzagstawa Mata
etap IV — Chrzastawa Wielka

2. W ramach zlecenia nalezy opracowac¢ projekt przebudowy drogi 1535D w miejscowosciach
Dobrzykowie, Nadolice Matle i Nadolice Wielkie w zakresie wzmocnienia i miejscowych
poszerzen jezdni do 6,5 wraz z projektem chodnika oraz projekt przebudowy drogi 1930D w
miejscowosci Chrzagstawa Wielka i Mala w zakresie wzmochienia i miejscowych poszerzen
jezdni do 6,0 wraz z chodnikiem. Wzmocnienie jezdni nalezy zaprojektowac przy zatozeniu
wykorzystania istniejgcych nawierzchni jako podbudowy.

3. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w czterech
etapach, dla ktorych uzyskane bedzie jedno pozwolenie na budowe.

4. Kazdy etap winien by¢ zaprojektowany w sposéb umozliwiajacy realizacje chodnikow w
miejscowosciach niezaleznie od wykonywania poszerzeh jezdni drég powiatowych.

5. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyc
Zamawiajgcemu dokumentacje projektowa, na ktorg sktada sie:



a) Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnien i decyzjg o
pozwoleniu na budowe i informacjag bioz—- 4 egz. dla kazdego z etapdw,

b) PBIW drog — 3 egz. dla kazdego z etapow,

c) PBiW odwodnienia — 3 egz. dla kazdego z etapow,

d) PBiW budowy przepustow — 3 egz. dla kazdego z etapow,

e) PBiW usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu — 3 egz. dla kazdego z etapow,

f) PBIiW zieleni — 3 egz. dla kazdego z etapéw,

g) PBIW organizacji ruchu docelowego — 3 egz. dla kazdego z etapow,

h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 3 egz. dla kazdego z
etapdw,

i) Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robét — 3 egz. dla kazdego z etapow,

j)  Zbiorcze Zestawienie Kosztéw — 3 egz. dla kazdego z etapow,

k) Kosztorysy ofertowe w programie Excel i w formacie pdf. - 3 egz. dla kazdego z etapow,

[) Operat wodno-prawny wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi — 2 egz., zbiorcza dla
wszystkich etapdw,

m) Dokumentacja geologiczno-inzynierska — 3 egz. dla kazdego z etapéw,

n) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 - dla kazdego z etapéw,

0) Mapa ewidencji gruntdw i uproszczony wypis z rejestru gruntéw wraz z sasiadujgcymi
dziatkami - dla kazdego z etapow,

p) Whniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany — 2egz., zbiorczy dla wszystkich
etapow,

q) Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe, zbiorczo dla wszystkich etapow,

r) Wersja elektroniczna opracowania zbiorcza dla wszystkich etapow — 4 egz.

s) Komplet oryginatéw decyzji, uzgodnien nalezy umiesci¢ w osobnej teczce ze spisem tresci
(kopie decyzji, uzgodnien, itp. zataczone do projektow winny posiada¢ klauzule zgodnosci z
oryginatem podpisang przez Wykonawce).

Odbior prac zostanie dokonany w siedzibie Zamawiaj  gcego.

6. Szczegdbltowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

a) opracowanie i pozyskanie materiatdbw do celéw projektowych,

b) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku braku aktualnego mpzp, uzyskanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku takiej koniecznosci),

c) sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego obejmujgcego wszystkie niezbedne branze,

d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych, przez ktoére
nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania
rob6t budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robét oraz zakresu prac ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,

e) sporzadzenie szczegobtowego przedmiaru robot,

f) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane,

g) sporzadzenie operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi,

h) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
wraz z raportem oddziatywania inwestycji na srodowisko (w przypadku koniecznosci jego
sporzadzenia),

i) uzyskanie niezbednych dokumentow, opinii i uzgodnieh koniecznych do otrzymania decyzji o
pozwoleniu na budowe,

j) uzyskanie pozytywnej opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

k) sporzadzenie projektu organizacji ruchu docelowego,

I) wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zgody na jej wycinke, jezeli zajdzie taka
koniecznosé,

m) uzyskanie ostatecznej decyzji o0 pozwoleniu na budowe.

§3
Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe do
opracowan projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przejetych praw majgtkowych
Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:



a) uzytkowac¢ opracowanie projektowe na wiasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych, dla potrzeb
ustawowych i statutowych zadan Powiatu Wroctawskiego, w tym w szczegdllnosci przekazac
opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:

- innym Wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,

- wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamdéwieh publicznych, jako czesé
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,

- innym Wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywac¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢ do prezentacii,

c) wprowadzac opracowania projektowe lub ich czes¢ do pamieci komputera na dowolnej liczbie
wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technika.

§4

1. Termin wykonania zakresu robot okreslonych powyzej - 7 miesi ecy od dnia podpisania
umowy.

2. Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu kompletne i zgodne z umowag,
opracowanie projektowe w siedzibie Zamawiajgcego w ww. terminie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem
Zamawiajgcego, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzujgcymi normami i normatywami.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty i dane zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego, a mogace mie¢ wptyw na utatwienie prac
projektowych oraz na poprawienie ich jakosci.

§5
Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamia¢c na piSmie o zaistniatych przeszkodach w
wypetnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak réwniez w
trakcie realizacji inwestyciji.

§6

1. W ramach zaméwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym
danych do projektowania i kosztorysowania oraz przedstawienia do zaopiniowania
Zamawiajgcemu wszelkich zalozen projektowych przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien.

2. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych. Aktualizacja
Harmonogramu prac projektowych powinna odbywaé sie wg nastepujacej procedury:
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pierwszy Harmonogram prac projektowych w
terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy. Pierwszy Harmonogram prac projektowych
bedzie odpowiadat nw. wymaganiom i bedzie zawierat wszystkie istotne postanowienia
Harmonogramu prac projektowych, ktory zostat ztozony wraz z Ofertg Wykonawcy.

W Harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

- poszczegOlne elementy opracowan projektowych

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé¢ poszczegdélne elementy opracowan
projektowych,

- terminy i czas wykonania poszczegoélnych elementow opracowan projektowych,

- rezerwy czasowe ha prace i zdarzenia nieprzewidziane.

Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje Harmonogramu prac projektowych na swoj koszt.
Zatwierdzenie Harmonogramu prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze
zobowigzan Umowy.

3. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Wykonawca wraz z dokumentacjg przekaze Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym
catos¢ dokumentaciji.

5. Dokumentacje projektowg nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach z
wykazem zawartosci teczki.



10.

11.

N =

1.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Projektant zobowigzany jest uzyskac
uzgodnienia z wlascicielami gruntow, ktére nie sg w zarzadzie Zamawiajgcego, ktére bedag
zajete na czas budowy (zajecie czasowe).

W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych informacji, opinii, uzgodnien,
decyzji, konsultowania na biezaco rozwigzan z Zamawiajgcym, pierwsze spotkanie
powinno sie odby¢ z inicjatywy Wykonawcy nie pézniej niz w ciggu 4 tygodni od dnia
podpisania umowy

- przeprowadzenia konsultacji spotecznych dla planowanego przedsiewziecia,

- dokonywania uzgodnien branzowych z WDIT na etapie opracowania dokumentacji
projektowe;.

Wykonawca ztozy jeden komplet dokumentacji projektowej do Zamawiajgcego przed

ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewziecia.

Kosztorysy robot scalonych (ofertowe) nalezy przekaza¢ w programie kompatybilnym z

programem Excel. Kosztorysy inwestorskie nalezy przekaza¢ w formie pliku z rozszerzeniem

KST w formacie kompatybilnym z NORMA lub ATH.

Zamawiajacy opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych

uzgodnien.

Organizacja ruchu docelowego w wersji elektronicznej winna by¢ skalibrowana w formach do

wyboru:

- grafika wektorowa — DXF, SKAPE,

- grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca podejmie sie jednokrotnej aktualizacii

kosztoryséw inwestorskich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8§87
Odbidr prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokétu zdawczo-odbiorczego.
Date dostarczenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dokumentacjg
okreslong w 8 2 umowy traktuje sie jako date wykonania i odbioru dokumentacji projektowe;j.
Do projektu Wykonawca zalgcza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne
oswiadczenie, o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego) oraz informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(art. 20 ust. 1
pkt 1b Prawa budowlanego) oraz pisemne oswiadczenie, ze przedmiot umowy jest wykonany
zgodnie z umowag, obowigzujagcymi przepisami oraz normami i ze zostal wydany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzyc¢.
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkéw umownych Zamawiajacego, Zamawiajacy
WYZNACZA: ..vvvvveeeaeeeniiiiiieieeeaeeseannes
Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza:

§8
Cena za wykonanie zadania pn., Dokumentacja projektowa i przetargowa dla zadania:

Przebudowa drogi powiatowe] nr 1535D w miejscowosci Dobrzykowice, Nadolice Mate i Nadolice

Wielkie oraz drogi 1930D Chrzastawa Mata i Wielka”

Lp. Wyszczegolnienie Cena netto: (z})
1. Droga 1535D Nadolice Mate — Nadolice Wielkie — etap |
2. Droga 1535D Dobrzykowie — etap I
3. Droga 1930D Chrzastawa Mata — etap |ll
4. Droga 1930D Chrzastawa Wielka — etap IV
5. Elementy dokumentacji projektowej wspdlne dla etapu |, II, 111, IV
Ogotem netto [z]




Podatek VAT ... % tj.

Ogo6tem brutto [z4]

Stownie ogdtem:

© N

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia ma charakter maksymalny dla zakresu
prac objetych niniejszym zamowieniem.

Przy zmianie rzeczywistej dlugosci przebudowy drogi w stosunku do wynikajgcej z umowy o
wielkosci do 20% cena nie ulegnie zmianie.

§9
W celu zapewnienia wilasciwej jakosci robdt ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na podstawie Art. 147 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamdwieh publicznych, w wysokosci: .............. zb (stownie: ..o
ztotych), co stanowi nie mniej niz 5 % wartosci przedmiotu zamowienia brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamowienia Wykonawca wnosi w formie.
70 (siedemdziesiat) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia zostanie
zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego bez
wad.
30 (trzydziesci) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoOwienia zostanie
zwrdcone w ciggu 14 dni po uptywie terminu gwarancji i rekojmi.

§ 10
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow  (jesli dotyczy) nastepujace prace:

Pozostate prace Wykonawca wykona sitami wkasnymi.

Nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania prac Podwykonawcy,

Wykonaweca przediozy Zamawiajacemu umowe z Podwykonawcg na realizacje, powierzonego

mu do wykonania, zakresu prac.

Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z podwykonawca

nie zgtosi mu na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uznaje sie, ze wyrazit zgode na zawarcie

umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajaca z braku Podwykonawcy,

bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.

Zmiana Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana

przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie

pbzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do prac.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

Wykonawca os$wiadcza, ze:

— zrzeka sie prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej
umowy,

— wierzytelno$¢ po stronie Wykonawcy z tytutu prac wykonanych w ramach niniejszej
umowy powstanie pod warunkiem, ze wraz z dokumentami zwigzanymi z odbiorem prac,
Wykonawca przedstawi prawidlowo wystawiong fakture wilasng oraz otrzymane od
podwykonawcow faktury z potwierdzeniem ich zaptaty.

§11

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wykonanych prac projektowych w umownym
terminie celem sprawdzenia przez Zamawiajgcego kompletu dokumentacji bedacej
przedmiotem zaméwienia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zbada kompletnos¢ i poprawnos¢ wykonanej dokumentacji
projektowe;j

i w tym terminie jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o wszelkich wadach
opracowan.



w

W przypadku prawidiowego ziozenia reklamacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie ww. wady nieodptatnie usungé w terminie 7 dni od daty zgloszenia.
Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy stwierdzit wady opracowan w terminie wyzej
okreslonym, czy tez po terminie, Wykonawca na zasadach ogolnych odpowiada wobec
Zamawiajgcego za wszelkie szkody, ktore Zamawiajgcy poniesie w toku realizacji inwestyciji
wskutek wad dokumentaciji projektowe;j.

§12

Zamawiajacy zobowigzany jest na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, zaptaci¢

Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu prac

projektowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym stanowigcych zalgcznik do

niniejszej umowy.

Ptatnos¢ dopuszcza sie w 2 etapach:

a) | ETAP, w wysokosci 60% wartosci umowy po wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) Il ETAP, pozostata kwota w wysokosci 40% wartosci umowy zostanie zrealizowana po
wykonaniu przez Wykonawce catosci zamoéwienia okreslonego w & 2 niniejszej umowy i
dostarczeniu jej Zamawiajgcemu.

Ptatnos¢ nastgpi w ciggu 21 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Terminem zaplaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem

na konto Wykonawcy podane na fakturze.

§13
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu umowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo zastosowania kar umownych za opéznienie w wys. 0,2 % catkowitej wartosci umowy
brutto za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu realizacji przedmiotu
umowy okreslonego w 8 4 pkt 1 niniejszej umowy.
Kare umowng w wysokosci 10% catkowitej wartosci umowy brutto ponosi Strona winna
zerwania umowy.
W przypadku opdznienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca
zaptaci kare umowng w wys. 0,5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia, liczony od daty wyznaczonej na usuniecie wad.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z
niniejszej umowy przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana strona moze,
niezaleznie od kar umownych dochodzi¢ odszkodowania za zasadach ogoinych Kodeksu
cywilnego.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznej Zamawiajgcemu kary z przystugujgcego mu
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

§14

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja ma wady

zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, a w
szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach lub
przepisach techniczno — budowlanych.

Zamawiajgcemu, ktéry otrzymat wadliwg dokumentacje przystuguje prawo zadania:
bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow,

obnizenia wynagrodzenia,

odstgpienia od umowy, jezeli stwierdzono wady, uniemozliwiajace realizacje inwestycji na
podstawie wykonanej dokumentacji projektowej lub wady prawne.

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

Termin gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy od daty ostatecznego odbioru.

Z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych rzeczy,
jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego w ust. 4.



6. Niezaleznie od uprawnienh z tytutu rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania
od Wykonawcy naprawienia szkody powstalej wskutek nieosiggniecia w zrealizowanych
obiektach parametréw zgodnych z normami lub przepisami techniczno-budowlanymi.

§15
1. Dopuszcza sie mozliwo$é dokonania zmian postanowieh umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1.1. Zmiana terminu realizacji zadania w razie:
a) koniecznosci zlecenia zamodwien dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo
zamowien publicznych;
b) zmiany przepisbw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie
przedmiotu zamowienia,
c) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktore te przepisy
narzucaja;
d) gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaly uzgodnien, decyzji itp. w ustawowym terminie, a
w przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 2 miesiecy;
1.2. Zmiany osobowe:
a) zmiany osob realizujacych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymagania
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;
b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (zmiana
jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamoOwienia, a takze jest w
sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca);
C) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
o ile postuzenie sie Podwykonawca doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do
wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ muszg byc¢
wykonane przez Wykonawce osobiscie.
1.3. Pozostate zmiany:
a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (powoduje skrocenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia, itp.);
b) zmiany procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadku przedtuzenia terminu
realizacji zamowienia niewynikajacej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ale nie wiecej niz
90 % warto$ci zamowienia.;
c) przypadki losowe (kataklizmy lub inne kleski zywiotowe, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktore bedg miaty wptyw na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;
d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy;
f) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci
za wszystkie spelnione swiadczenia i udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w
zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

8§16
Na sprawowanie nadzoru autorskiego zostanie zawarta odrebna umowa.

8§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

§18
Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
Spory wynikte z realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie poddajg Sadowi wlasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.



8§20
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron.

§21
Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy wynikajace z ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
obcigzajg Wykonawce.

§22
Dokumentami zwigzanymi z niniejszg Umowa w formie zatacznikow sa:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (Materiaty przetargowe),
b) Oferta przetargowa Wykonawcy,
c) Kosztorys ofertowy
d) Harmonogram robot

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:



KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 9 do SIWZ

Lp. Wyszczegolnienie Cena netto: (zt)
1. | Droga 1535D Nadolice Mate — Nadolice Wielkie —e tapl | .vvviiiivieeiennnen,

1.1 | Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu z

kompletem uzgodniehiinformacjg BIOZ —4egz. | i,
12 |[PBiWdrég—3egz. e
1.3 | PBiW odwodnienia—3egz. e
1.4 | PBIW budowy przepustdw —3 egz. | e
1.5 | PBIW usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu — 3 egz.

wtym: e

uwzglednienie kanatu technologicznego(w przypadku takiej

koniecznosci) (WEYM - e )
1.6 | PBiW zieleni—3egz. e
1.7 | PBIW organizacji ruchu docelowego —3egz. | e
1.8 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych—3egz. L e
1.9 | Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami rob6t oraz

zbiorczym zestawieniem kosztbw —3egz. | L.
1.10 | Kosztorysy ofertowe —3 egz. ] e
1.11 | Dokumentacja geologiczno-inzynierska —3 egz. | e
1.12 | Wniosek i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego (w przypadku takiej koniecznosci) | L,
1.13 | Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 | s
1.14 | Mapa ewidencji gruntow i uproszczony wypis z rejestru

gruntdbw wraz z sasiadujgcymi dziatkami | L

2. | Droga 1535D Dobrzykowie —etap 2 | i e

2.1 | Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu z

kompletem ungdnieﬁ I informacja' BIOZ - 4 egZ. ..................................
22 |PBWdArég—3egz. e
2.3 | PBiW odwodnienia—3egz. L ...
2.4 | PBIW budowy przepustdw —3egz. 1 e,
2.5 | PBIW usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu — 3 egz.

Wym: ]

uwzglednienie kanatu technologicznego(w przypadku takiej

koniecznosci) (WEYM - e, )
26 |PBiWzieleni—3egz. s
2.7 | PBIW organizacji ruchu docelowego —3 egz. | L,
2.8 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych — 3 egz.




2.9 | Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robot oraz

zbiorczym zestawieniem kosztbw —3egz. | L.
2.10 | Kosztorysy ofertowe —3egz. | e
2.11 | Dokumentacja geologiczno-inzynierska —3 egz. | s
2.12 | Wniosek i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego (w przypadku takiej koniecznosci) | L,
2.13 | Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 | e,
2.14 | Mapa ewidencji gruntdbw i uproszczony wypis z rejestru

gruntéw wraz z sagsiadujgcymi dziatkami 1 s

3 | Droga 1930D Chrz gstawa Mala—etap 3 | e e

3.1 | Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu z

kompletem uzgodnien i informacjg BIOZ — 4 egz.
3.2 |PBIWdrég—3egz. s
3.3 | PBiW odwodnienia—3 egz. e
3.4 | PBIW budowy przepustbw —3egz. 1 i,
3.5 | PBiW usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu — 3 egz.

Wiym:

uwzglednienie kanatu technologicznego(w przypadku takiej

koniecznosci) (WEYM = (e,
3.6 | PBiWzieleni—3egz. s
3.7 | PBiW organizacji ruchu docelowego —3 egz. | s
3.8 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych—3egz. e,
3.9 | Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robét oraz

zbiorczym zestawieniem Kosztow —3 egz. 1 s
3.10 | Kosztorysy ofertowe —3egz. e
3.11 | Dokumentacja geologiczno-inzynierska —3 egz. | i,
3.12 | Wniosek i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego (w przypadku takiej koniecznosci) | e
3.13 | Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 | s
3.14 | Mapa ewidencji gruntdw i uproszczony wypis z rejestru

gruntdbw wraz z sasiadujgcymi dziatkami | .

4 | Droga 1930D Chrz gstawa Wielka —etap4 | i, o

4.1 | Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu z

kompletem uzgodnien i informacjg BIOZ — 4 egz.
42 |PBWdr6g—3egz. e,
4.3 | PBiW odwodnienia—3egz. e
4.4 | PBIW budowy przepustOw —3 egz. L e
4.5 | PBiW usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu — 3 egz.

WIYm: ]

uwzglednienie kanatu technologicznego(w przypadku takiej

koniecznosci) (WEYM - e,




4.6 | PBiW zieleni—3egz. e
4.7 | PBIW organizacji ruchu docelowego—3egz. | ...
4.8 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych—3egz. L e
4.9 | Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robét oraz

zbiorczym zestawieniem kosztbw —3egz. | ...
4.10 | Kosztorysy ofertowe —3egz. | L,
4.11 | Dokumentacja geologiczno-inzynierska —3 egz. | e,
4.12 | Wniosek i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego (w przypadku takiej koniecznosci) | L,
4.13 | Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 | ..
4.14 | Mapa ewidencji gruntdw i uproszczony wypis z rejestru

gruntéw wraz z sagsiadujgcymi dziatkami 1 s

5 | Elementy dokumentacji projektowej wspoélne dla eta pu I,

I A oo
5.1 | Operat wodno-prawny wraz z pozwoleniem wodno-prawnym

—2eQz. e
5.2 | Raport oddziatywania inwestycji na srodowisko (w przypadku

takiej koniecznosci) |
5.3 | Ostateczna decyzja o pozwoleniu habudowe | e,
5.4 | Wersja elektroniczna dokumentacji—4 egz. | e
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