Powiat Wroctawski

Znak sprawy: SP.ZP.272.15.2012
(3) 30.03.2012r.

Wszyscy Wykonawcy ktorzy
pobrali SIWZ

Dotyczy postepowania przetargowego na Polepszenie parametréw technicznych drég
powiatowych na terenie Obwodéw Drogowych w Sulimowie i w Mirostawicach.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien Publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759, z p6zn. zm.), Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami:

Pytanie 1
Umowa nie zawiera ograniczenia w naliczeniu kar umownych a jednoczesnie okresla prawo

inwestora do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego powodujac, ze jest on w petni
zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkod.

Brak ograniczenia w naliczeniu kar to nie tylko rzadko spotykana prakityka w obrocie
gospodarczym, ale takze sytuacja ktéra zmusza Wykonawcow do skatkulowania ewentualnego
ryzyka i zwiekszenie ceny ofertowej, co z kolei powodowaé bedzie wydatkowanie Srodkow
publicznych w wigkszej niz to konieczne wartosci.

Prosimy o wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych do
10% wynagrodzenia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zmienia zapisu o ograniczeniu kar umownych.

Pytanie 2:

Umowa nie przewiduje kary umownej naleznej Wykonawcy w razie odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, podczas gdy Zamawiajacy posiada takie prawo
w stosunku do Wykonawcy. ‘

Prosimy w oparciu o zasade réwnych stron o wprowadzenie analogicznej kary nalezne]
Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienit zapisy w umowie dopisujac w § 14 pkt 2.

§ 14 pkt 2 ,Za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnoé Zamawiajacy, Zamawiajacy zapfaci karg w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto z zastrzezeniem w art. 145 prawa zamowierh publicznych”. Nowy projekt
umowy w zatgczeniu.
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Pytanie 3
Umowa zaktada, ze odbiér koncowy ma by¢ bezusterkowy.

Prosimy o potwierdzenie, ze definicja ,bezusterkowy” jest zgodna z doktryng i bogatym
orzecznictwem Sadu Najwyzszego w zakresie obowigzku Inwestora do odbioru robdt
okreslonego w art. 647 k.c. i obgjmuje jedynie wady istotne tj. takie ktére uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu zamédwienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmienia brzmienie w § 8 pkt. 3

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) w przypadku wad, dajacych sie usuna¢ zamawiajacy moze odmowié¢ przyjecia
przedmiotu umowy okreslajac jednoczesnie termin usuniecia wad i ponownego
odbioru lub moze przyja¢ przedmiot umowy =z jednoczesnym opisaniem
stwierdzonych wad w protokole i okresleniem terminu ich usunigcia przez
Wykonawce.

b) W przypadku wad, ktérych usung¢ sie nie da, zamawiajgcy moze:

e w przypadku wad istotnych zada¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa
lub odstapi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
« w przypadku za$ wad nieistotnych moze Zzadaé stosunkowego obnizenia
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
Pytanie 4
Wady w okresie gwarancji i rekojmi maja byé usuwane w terminie 14 dni. Moze sie jednak
okazaé ze dochowanie takiego terminu bedzie niemozliwe z uwagi na wymogi techniczne.
Prosimy o zmiane i dopisanie w § 11 ust. 2: ... chyba ze dochowanie takich terminéw nie bedzie
realne z uwagi na mozliwosci i wymagania techniczne.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopisuje w § 11 ust. 2 lit. a) zapis o przesunieciu terminu na usuniecie wady,
usterki iub uszkodzenia:

a) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie oraz siwierdzone wady
na wiasny koszt w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajacego pisemnego
powiadomienia.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze 14 dniowy termin jest niemozliwy
Zamawiajgcy przesunie ten termin do realnego czasu na usuniecie usterki lub
uszkodzenia oraz stwierdzonych wad.
Pytanie §
Brak jest w umowie jako przestanki zmiany terminu okolicznosci polegajgcej na przediuzajgcym
sie postepowaniu (np. procedury odwotawcze), a w konsekwencji odiozeniem w czasie
podpisania umowy, a co za tym idzie takze terminu rozpoczecia robot.
Ponadto brak jest w umowie tak istotnych przestanek przesuniecia terminu (okolicznosci
niezalezne od wykonawcy) jak: dziatania czy zaniechania organdw administracyjnych,
okolicznoéci zawinione przez Zamawiajgcego. Prosimy o wprowadzenie stosownych zapiséw do
umowy.
Odpowiedz:
W przypadku przedtuzenia sie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego Zamawiajacy
nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania. Zgodnie ze SIWZ Zamawiajacy bedzie
wskazywat konkretne zadanie do wykonania w sposdéb umozliwiajacy ich wykonanie w terminie

okreslonym w przetargu.
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Pytanie 6

Jak wynika z zapisu par 9 ust. 3, 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ma byé
zwracane w terminie do 15 dni od dnia zakonczenia rekojmi.

Stad prosimy o dostosowanie w/w zapisu umowy do ustawowych postanowien.

Odpowiedz:

W § 9 ust. 4 przyjmuje brzmienie; 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamodwienia zostanie zwrécone w ciggu 14 dni od daty podpisania Protokotu Pogwarancyjnego
po uptywie rekojmi.

Pytanie 7

Stosownie do wymogow SIWZ sktadajgc oferte nalezy wskazac zakresy robot ktére wykonawca
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jednocze$nie umowa stanowi w & § 12 ust. 3 o
podwykonawcach wskazanych w ofercie.. Prosimy o weryfikacje tego zapisu poprzez odniesienie
go do wskazanych w ofercie zakresdéw przeznaczonych dla wykonania przez podwykonawcow.
Odpowiedz:

Zamawiaigcy modyfikuje §41 § 12 pkt. 3

3. Wykonawca dla wykonanla Zamow;enla moze zatrudnlc Podwykonawcow kidrych-wyrienit
. ; —Wskazujac czesé
zamowienia, ktora bc—gdme wykonana przez podwykonawce zgodnle Z zapisami SIWZ.

Pytanie 8
Umowa nie przewiduje mozliwosci zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowe] stawki

VAT. Zgodnie z ustawg z dnia 26.11.2010r. o zmianie niektérych ustaw zwigzanych z realizacja
ustawy budzetowej okreélono, iz przy wypetnieniu danych przestanek, stawka podatku VAT
zostanie podniesiona takze w lecte 2012r. Stad prosimy o wprowadzenie do umowy stosownego
zapisu pozwalajacego na zmiang wynagrodzenia.
Odpowiedz:
Zamawiajacy w projekcie umowy dopisuje w § 16 ust. 4 lit. €)

e) W przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT dopuszcza sig mozliwos¢

sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiane wartosci umowy z tego tytutu.

Pytanie 9
Jak wynika z zapisu §+ § 2 ust. 4 pkt. a) | transza ma by¢ platna do 15.12.2012r. jednoczesnie

ust. 4 tego par. stanowi iz ptatnos¢ | transzy ma byé zrealizowana w terminie 21 dni od daty
dostarczenia faktury. Zachodzi tu wiec sprzeczno$é. Prosimy o dokonanie stosownej korekty.
Odpowiedz:
Zamawiajacy modyfikuje zapis, ktéry przyjmuje brzmienie:
a) transza [ -~ po wykonaniu 100% zakresu robot objetych umowa w wysokosci do 20%
wartosci umowy, po sporzadzeniu protokotu odbioru ostatecznego podpisanego przez
Zamawiajacego | Wykonawce — platnos¢ de-15:12.2042r w roku 2012.

Pytanie 10
Jak wynika z zapisu par. 12 ust. 2wykonawca ma zapewni¢ do dyspozycji inwestora sprzet

wskazany w ofercie. Prosimy o wyjaénienie i uzupeinienie zapisu o zasady na jakich ten sprzet
ma by¢ udostepniony.

Odpowiedz:

Zamama;qcy wykresla w § 12 pkt 2

wykazanew—efe#e&e— varesla sie pkt. 2
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Pytanie 11.

Czy projektowanie i wykonanie mieszanek bitumicznych ma sie odbywaé w oparciu o
obowigzujgce WT1 2010 i WT2 20107

Odpowiedz: '

Specyfikacje techniczne dla mas bitumicznych zostang zamieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publiczne;.

Pytanie 12.

Jaka jest kategoria ruchu remontowanej drogi?

Odpowiedz:

Przedmiot zaméwienia zaktada wykonanie naktadek bitumicznych dla réznych lokalizacji na
drogach Powiatu Wroctawskiego. Kategorie ruchu mieszcza sie w przedziale od KR1 do KR3.

Pytanie 13.

Jaki rodzaj masy nalezy zastosowac¢: SMA czy AC?

Odpowiedz:

Specyfikacje techniczne dla mas bitumicznych zostang zamieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej, warstwe $cieralng nalezy wykonaé z SMA z dodatkiem miatu gumowego.

Pytanie 14.

Czy w zakresie regulacji kraweznikéw betonowych/kamiennych nalezy uwzglednié wymiane
kraweznikow na nowe, czy tez Zamawiajacy dostarczy staro-uzyteczne?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zaktada tylko regulacje wysokosciowa istniejacych kraweznikéw bez ich wymiany.
Jezeli zajdzie taka potrzeba, Zamawiajacy dostarczy krawezniki staro-uzyteczne.

Pytanie 15.

Jaki rodzaj masy zastosowa¢ na warstwe wyrownawczg istniejacej nawierzchni i jak rozumieé
warstwe profilujgca? W jakiej ilosci przyjaé warstwe profilujacg?

Odpowiedz:

Punkt 3b Specyfikacji technicznej stanowiacej zatacznik nr 1 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

wyrownanie istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie warstwy bitumicznej z mieszanki
mineralno — asfaitowej, 0 grubosci po zaggszczeniu 4 cm - warstwa profilujaca nawierzehni (w
tym oczyszczenie i skropienie nawierzchni) - waga pozycji w przedmiocie zaméwienia obejmuje
okoto 10 % catego zakresu umowy.

Warstwe profilujgca nalezy zaprojektowaé i wykonaé z AC w oparciu SST D-04.08.01, ktéra
zostata zamieszczona na stronie BIP.

W zwiagzku z licznymi pytaniami przestanymi od Wykonawcéw na podstawie art. 38 ust. 6
ustawy Pzp Zamawiajacy przediuza termin skiadania i otwarcia ofert.

- termin sktadania ofert na dzien 19 kwietnia 2012r, godz. 11:00

- termin otwarcia ofert na dzien 19 kwietnia 2012r godz. 11:45

Termin realizacji przedmiotu umowy pozostaje bez zmian: od dnia podpisania umowy do 20
pazdziernika 2012r.

Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej nowy projekt umowy oraz nowe zatgczniki nr 1
i nr 2 do SIWZ z uwzglednieniem odpowiedzi na powyzsze pytania.
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