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Nr sprawy: SP.ZP.272.26.2013 
 
 
 
…………………………………….. 
       piecz ęć wykonawcy 
 
 
Nazwa zadania:  

„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania: Budowa mostu  
w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała oraz 

Chrząstawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna  
przewidzianego do rozbiórki” 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

11..  WWSSTTĘĘPP  II   WWYYMM AAGGAANNII AA  DDLL AA  PPRROOJJEEKK TTOOWWAANNEEJJ  II NNWWEESSTTYYCCJJII   

Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:  
71320000-7 - Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania  
71322300-4 - Usługi projektowania mostów 
 

1.1 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST : 
Przedmiotem jest „Opracowanie koncepcji, projektów budowlanych i 

wykonawczych montaŜu obiektu tymczasowego, budowy nowego  rozbiórki istniejącego 
mostu wraz z przebudową dojazdów i technicznej infrastruktury towarzyszącej”. Most 
(nr JNI 01002102) w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa 
mała oraz Chrząstawa wielka nad rzeką Graniczna.  

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania 
projektowe, które są przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia: 

1. Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna do realizacji zadania. 
2. Dokumentacja geologiczno – inŜynierska/dokumentacja geotechniczna. 
3. Dwie koncepcje nowego mostu w oparciu o wstępne obliczenia statyczno-

wytrzymałościowe. 
4. Projekt budowlany i wykonawczy montaŜu obiektu tymczasowego i budowy dróg 

dojazdowych do niego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi 
prowadzić roboty budowlane.  

5. Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki mostu istniejącego wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi prowadzić roboty rozbiórkowe. 

6. Projekt budowlany i wykonawczy budowy nowego mostu i dróg dojazdowych wraz 
z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi prowadzić roboty 
budowlane. 

7. Projekt wykonawczy odwodnienia nowego mostu. 
8. Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy. 
9. Projekt organizacji ruchu docelowego.  
10. Dokumentacja kosztorysowa dla wszystkich wymienionych powyŜej pozycji. 
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11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiary dla pozycji 
opisanych w punktach 4, 5, 6 i 7. 

12. Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zgody na jej wycinkę, jeŜeli zajdzie 
taka konieczność. 

13. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją całego zadania. 

1.1.1 Ogólna charakterystyka zagospodarowania terenu istniejącego 

Na odcinku przed i za mostem istniejąca droga przechodzi przez teren zabudowany.  
Pozostałe potrzebne informacje dotyczące zagospodarowania istniejącego pasa 

drogowego, terenu przyległego i uwarunkowań realizacyjnych uzyska Wykonawca w ramach 
wykonania umowy.  

1.1.2 Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji 

Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy istniejącego mostu przez rz. Graniczna 
pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała oraz Chrząstawa Wielka. 

 
Obiekt istniejący: 
Przedmiotowy obiekt to most drogowy o stalowo – betonowej konstrukcji nośnej 

pomostu. Składa się on z dwóch przęseł o schemacie statycznym belek swobodnie 
podpartych. Rozpiętość teoretyczna tych przęseł wynosi 2x10,68 m. Ustrój nośny kaŜdego z 
przęseł jest symetryczny i składa się z 5 dźwigarów głównych prawdopodobnie zespolonych z 
płytą Ŝelbetową, 2 poprzecznic podporowych oraz 2 poprzecznic przęsłowych. 

Dźwigary główne to dwuteowniki normalne o wysokości 550 mm wykonane w Hucie 
Pokój. Wyjątkiem jest środkowy dźwigar w przęśle zalewowym, róŜniący się od pozostałych 
wysokością, która wynosi 500 mm i szerokością stopki - 185 mm zamiast 200 mm. 
Poprzecznice przęsłowe i podporowe wykonane są z ceowników o wysokości 260 mm i 300 
mm. Dwa rodzaje ceowników uŜytych do wykonania poprzecznic rozmieszczone są na 
obiekcie nieregularnie. 

Podstawowe parametry geometryczne obiektu: 
• rozpiętości teoretyczne przęseł 2x10,68 m, 
• długość całkowita obiektu 25,90 m, 
• szerokość całkowita przęsła mostu 7,60 m, 
• szerokość uŜytkowa jezdni na moście 2x3,00 m, 
• szerokość uŜytkowa chodników 2x0,575 m 
• wysokość konstrukcyjna 1,22 m, 
• światło poziome pod obiektem 2x10,18 m, 
• światło pionowe pod przęsłem zalewowym 1,50 m, 
• światło pionowe pod przęsłem nurtowym 1,49 m, 
• kąt skosu podpór 90°. 

 
Obiekt planowany: 

 
Wymagania dotyczące projektowanego mostu: 

• szerokość całkowita obiektu min 8,5 m, 
• szerokość jezdni min 6,0 m, 
• szerokość chodnika min 1,5 m, (po stronie wschodniej obiektu) 
• elementy wyposaŜenia: obustronne bariery ochronne, balustrady mostowe 

(dopuszczalna jednostronna bariero-poręcz po stronie bez chodnika), 
• zalecane zaprojektowanie konstrukcji jednoprzęsłowej wraz z minimalizacją 

rozpiętości przęsła i doboru technologii pod kątem optymalizacji kosztów budowy, 
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• przebudowa dojazdów do mostu w minimalnym zakresie, niezbędnym do 
prawidłowego wykonania obiektu. 

  
Wymagania dotyczące przeprawy tymczasowej: 

• zapewnienie przejezdności pojazdów o min. masie 30 t, 
• 1 pas ruchu o szerokości min. 3,10 m – ruch wahadłowy, 
• szerokość chodnika min. 1,50 m, 
• zalecane zaprojektowanie konstrukcji jednoprzęsłowej z zaleceniem minimalizacji 

rozpiętości przęsła i doboru technologii pod kątem optymalizacji kosztów budowy. 
 NaleŜy opracować dokumentację na przebudowę mostu uwzględniając: 

a/ nawierzchnia na jezdni z asfaltu twardolanego - warstwa wiąŜąca i SMA - warstwa 
ścieralna  

b/ nawierzchnia na chodnikach na moście z Ŝywic 
c/ przebudowę dojazdów w minimalnym niezbędnym zakresie związanym z mostem 
d/ realizacja przebudowy przy zamknięciu mostu dla ruchu ( opracować projekt 

organizacji ruchu) Droga objazdowa musi zapewniać moŜliwość przebudowy mostu stałego i 
przebudowy dojazdów przy zamknięciu dla ruchu tego odcinka. Konstrukcję obiektu 
inŜynierskiego i objazdu uzgodnić z Zamawiającym. Opracować projekt organizacji ruchu, 
ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. NaleŜy opracować wszystkie niezbędne 
dokumenty i dokumentacje do właściwego opracowania dokumentacji projektowej i realizacji 
obiektu zgodnie z aktualnymi przepisami tj. m.in.:  

a/ badania geotechniczne podłoŜa gruntowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
b/ niezbędne opracowania wynikające ze znowelizowanej ustawy Prawo ochrony 

środowiska. 
 

Termin realizacji zamówienia: 
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
1. Koncepcje nowego obiektu mostowego i obiektu tymczasowego wraz z obliczeniami 
statyczno-wytrzymałościowymi: od dnia podpisania umowy do dnia 06.05.2013 r. 
2. Dokumentacja techniczna rozbiórki istniejącego obiektu, wzniesienia obiektu 
tymczasowego oraz budowy nowego obiektu w zakresie: 
- projekt budowlany z decyzją o pozwoleniu na budowę,  
- projekt wykonawczy, dokumentacja kosztorysowa, specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót – od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2013 r. 

1.1.3 Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń budowlanych 

PoniŜej przedstawione są ogólne wymagania dotyczące projektowanego zadania 
inwestycyjnego dla: obiektów drogowych, obiektów inŜynierskich, innych obiektów, 
infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska i innych. 

1.1.4 Materiały wyj ściowe 

Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część 
dokumentów kontraktowych, a wymagania określone w kaŜdym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej 
umowie. 

1.1.5 Ogólne wymagania dla Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób aby załoŜone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. 
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Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa o 
samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany naleŜy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno 
budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.5] i [1.6]) oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Obiekty budowlane naleŜy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy 
i eksploatacji. Obiekty budowlane naleŜy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

 

1.1.6 Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru 
ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z 
wyjątkiem opracowań projektowych dla obiektów inŜynierskich, które naleŜy przechowywać 
do czasu ich rozbiórki. 

 

22..  MM AATTEERRII AAŁŁ YY,,  MM EETTOODDYY  BBAADDAAŃŃ  II   MM EETTOODDYY  OOBBLL II CCZZEEŃŃ  

2.1.1 Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań 
projektowych 

2.1.2 Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które 
spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm  
i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okaŜą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac 
projektowych. 

2.1.3 Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen oraz oprogramowanie 
komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny stanu istniejącego 
obiektu. 
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Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu 
technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich 
norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na 
uŜytkowanie.  

 
Dla Dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej i geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych  
Dokumentacja geotechniczna jest opracowaniem projektowym wykonywanym dla 

potrzeb ustalenia Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złoŜonych warunkach gruntowych do 
drugiej kategorii. Zawartość i sposób sporządzania Dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej 
ma być zgodny z wymaganiami ustawy [3] oraz rozporządzenia [3.3]. Dokumentacja 
geotechniczna powinna odpowiadać wymaganiom rozporządzenia [1.9]. Treść dokumentacji 
geotechnicznej powinna takŜe uwzględniać wymagania zawarte w instrukcji [14]. 

W przypadku drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej, gdy w terenie panują złoŜone 
warunki gruntowe, poza dokumentacją badań podłoŜa gruntowego naleŜy wykonać takŜe 
dokumentację geologiczno - inŜynierską zgodnie z wymogami prawa geologicznego i 
górniczego. 

Dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w 
złoŜonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej naleŜy wykonać 
dokumentację geologiczno-inŜynierską i geotechniczne warunki posadowienia obiektów 
budowlanych, które powinny być wykonane w formie dokumentacji geotechnicznej.  

Wyniki pomiarów i badań maja być zawarte w dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej 
i/lub w dokumentacji geotechnicznej. 

2.2 MATERIAŁY DO ZASTOSOWANIA PRZY WYKONYWANIU OBIEKTÓW  

BUDOWLANYCH I URZ ĄDZEŃ 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
Uwaga 1 Zamawiający załączył do SIWZ: kartę obiektu mostowego. Zalecane przed 
złoŜeniem oferty jest dokonanie oględzin obiektu. Na prośbę Wykonawcy moŜliwe będzie 
udostępnienie „Ekspertyzy technicznej nośności obiektu mostowego na rz. Graniczna w ciągu 
drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka, 
gmina Czernica”, do wglądu w siedzibie Zamawiającego. (p. 247, II piętro) 
 
Uwaga 2 Pełnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę musi być realizowane we 
wszystkich branŜach budowlanych przewidzianych podczas prowadzenia robót budowlanych. 
Oferta za pełnienie nadzoru autorskiego winna zawierać wartość przy następujących 
załoŜeniach jednostkowych: 
-jeden pobyt (wraz z kosztami dojazdu) na budowie lub w siedzibie zamawiającego 
projektantów sprawujących nadzór autorski.  
Nadzór autorski będzie realizowany na podstawie odrębnej umowy zawartej w momencie 
przystąpienia Zamawiającego do realizacji zadania za zaoferowane stawki wynagrodzenia. 
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33..  SSZZAATTAA  GGRRAAFFII CCZZNNAA  

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- część opisowa będzie pisana na komputerze, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
- całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę na, odwrocie której będzie 

spis treści, 
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- kaŜdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
Szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 

rozporządzenia [1.1]. Ponadto wymaga się aby: 
- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatibilnego z MS Word, 
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjny 

kompatibilnego z MS Excel. 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych. 

44..  WWYYKK OONNAANNII EE  OOPPRRAACCOOWWAAŃŃ  PPRROOJJEEKK TTOOWWYYCCHH  

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DLA WYKONYWANIA OPRACOW AŃ PROJEKTOWYCH  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 

metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu 
przedmiotu zamówienia i Harmonogramem oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii naleŜy na 
bieŜąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umoŜliwiających ew. skorzystanie z 
trybu odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

 

4.2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH  
1. dokumentacja geodezyjno – kartograficzna do realizacji zadania w tym 

w szczególności mapa do celów projektowych w skali 1:500 powinna posiadać 
aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego oraz powinna spełniać określone 
odpowiednimi przepisami wymagania, uzyskanie podkładów geodezyjnych 
niezbędnych do opracowania dokumentacji i inwentaryzacja pasa drogi celem 
aktualizacji map, 

2. opracowanie dwóch zoptymalizowanych pod względem kosztów budowy koncepcji, 
zgodnych z wytycznymi Inwestora wraz z uzyskaniem akceptacji Starostwa 
Powiatowego dla proponowanego rozwiązania. Koncepcje powinny być poparte 
wstępnymi obliczeniami statyczno – wytrzymałościowymi przęsła i podpór w celu 
analizy wytęŜenia,  
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3. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego montaŜu obiektu tymczasowego 
i dróg dojazdowych wraz z opisem technologii prowadzenia robót, kosztorysów 
inwestorskich i ofertowych, przedmiarów i specyfikacji technicznych, 

4. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki istniejącego mostu 
wraz z opisem technologii prowadzenia robót, kosztorysem inwestorskim i 
ofertowym, przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Projekt powinien obejmować uzgodnioną z Inwestorem propozycję 
sposobu utylizacji materiałów z rozbiórki obiektu. 

5. opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego budowy nowego mostu i dróg 
dojazdowych wraz z opisem technologii prowadzenia robót, kosztorysów 
inwestorskich i ofertowych, przedmiarów i specyfikacji technicznych, 

6. opracowanie projektu wykonawczego odwodnienia nowego mostu zgodnie z obecnie 
obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, 

7. uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień i pozwoleń 
wynikających z przepisów prawa i norm technicznych dla całego zakresu przedmiotu 
zamówienia, 

8. uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych wymaganych do 
realizacji całego przedmiotowego zadania, w tym w szczególności: 
• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację 

przedsięwzięcia wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko 
(w przypadku konieczności jego sporządzenia), 

• uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
• uzyskania pozwolenia wodno prawnego dla: rozbiórki mostu istniejącego, budowy 

obiektu tymczasowego, budowy nowego mostu (wraz z przeprowadzeniem sieci 
obcych) oraz budowy systemu odwodnienia na nowego obiektu, 

• pozwolenia na budowę mostu stałego i tymczasowego, 
• pozwolenia na rozbiórkę mostu istniejącego, 
• w przypadku konieczności zajęcia gruntów obcych (poza pasem drogowym) na 

potrzeby realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić to 
z Zamawiającym oraz uzyskać zgodę właścicieli tych gruntów na ich 
udostępnienie (uŜyczenie, sprzedaŜ). Dokumentacja formalno-prawna niezbędna w 
celu nabywania nieruchomości i nabywania praw do czasowego korzystania z 
nieruchomości powinna spełniać wymagania określone w ustawie [10]. Koszty 
nabycia praw do nieruchomości ponosi Zamawiający. Dokumentacja geodezyjna i 
kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z 
nieruchomości powinna spełniać wymagania określone w ustawie [9]. 

9. wykonanie projektów wykonawczych wszystkich koniecznych branŜ: mostowa, 
drogowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa (mapa 
http://serwis.wrosip.pl/imap/, zakładka infrastruktura), uzupełniających 
i uszczegółowiających projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności 
niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
przygotowania przetargu i oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych, 

10. poprzez specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, naleŜy 
rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót, a takŜe do określenia zakresu prac, 
które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, wymagania w 
zakresie kontroli, wykonania badań, odbiorów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz. U. Nr 202; poz. 2072).  
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11. przez przedmiary robót, naleŜy rozumieć opracowania zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania 
wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar 
robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót 
lub jednostkowych nakładów rzeczowych (nr katalogu, nr tablicy i kolumny). 
Przedmiar robót na podstawie rozwiązań projektowych zawartych w projektach 
wykonawczych w rozbiciu na branŜe, 

12. kosztorysy inwestorskie naleŜy wykonać na podstawie rozwiązań projektowych 
zawartych w projektach wykonawczych w rozbiciu na branŜe w wersji szczegółowej i 
uproszczonej, 

13. dokumentacja winna być opracowana: 
a. w pełnej problematyce, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z 

wymaganiami ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przepisami szczegółowymi, 
obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
niniejszymi załoŜeniami do projektowania, 

b. dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć, 

c. dokumentacja projektowa będzie słuŜyć jako opis przedmiotu zamówienia do 
przetargu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych na roboty 
budowlane oraz realizację robót budowlanych na jej podstawie, 

d. dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i 
funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i wybranej technologii, 

e. dokumentacja projektowa w swej treści nie moŜe określać technologii robót i 
materiałów w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, 

f. zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej na znak 
towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, 
ekonomicznych, organizacyjnych lub jeŜeli taki obowiązek wynika z 
odrębnych przepisów. W takim przypadku przy takim wskazaniu powinien być 
dopisek „równowaŜne”, 

g. dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, 
uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów, 

h. wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne do 
wykonania ww. opracowania materiały techniczne i eksploatacyjne, wykona 
wszelkie uzgodnienia i opłaty, 

i. w ramach zamówienia zostanie wykonana kompletna dokumentacja 
projektowo – kosztorysowa i uzyskane zostanie pozwolenie na budowę. 
Dokumentacja winna umoŜliwiać przeprowadzenie przetargu oraz wykonanie 
robót, 

j. w przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie 
do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej 
wykonania, 

k. dokumentacja winna być wykonana w formie papierowej oraz w formie 
elektronicznej na płycie CD/DVD z rozszerzeniem *dwg (rysunki),*doc, 
(kompatybilny z systemami formatu otwartego, opis wraz ze specyfikacją) i 
całość dokumentacji w formacie *pdf., 
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4.3 PROJEKT BUDOWALNY  
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim 

spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane [1] w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 
oraz w rozporządzeniu [1.1] i w warunkach technicznych. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 
I. Projekt zagospodarowania terenu - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią 

Rozdziału 3 rozporządzenia [1.1] i zawierać: 
1. Część opisową - zawartość musi być m.in. zgodna z treścią §8 ust. 2 

rozporządzenia [1.1]. 
Do części opisowej moŜna dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia 
właściwych jednostek wymagane w art.34 ust.3 pkt 3) ustawy prawo 
budowlane [1]). Wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i 
pozwolenia wg art.33 ust.2 pkt 1) ustawy prawo budowlane [1]) mogą być 
takŜe załączone do niniejszej Części opisowej.  
Treść Części opisowej powinna uwzględniać takŜe poniŜszą ramową 
zawartość: 
1. Przedmiot inwestycji. 
2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu (opis w zakresie niezbędnym 

do uzupełnienie części rysunkowej). 
3. Istniejące terenowe uwarunkowania realizacyjne. 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do 

uzupełnienia części rysunkowej). 
4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 
4.2. Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 
5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art.20 
ust. 1 pkt 1b ustawy [1]. 

6. Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki. 
W tym punkcie naleŜy zamieścić wykaz i kopie (w razie potrzeby 
uwierzytelnione): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism 
uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. 
Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów 
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to: 
- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń 
infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków 
do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania 
odpowiednich rozwiązań projektowych, 
- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leŜy 
wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi. 

2. Część rysunkową - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §8 ust. 1 i 3 i §9 
i 10 rozporządzenia [1.1]. 

 
II. Projekt architektoniczno-budowlany dla wszystkich projektowanych obiektów -  
zawartość musi być zgodna m.in. z treścią Rozdziału 4 rozporządzenia [1.1]. Zgodnie 
z rozporządzeniem [1.1] projekt architektoniczno-budowlany zawiera: 

 
1.  Opis techniczny - zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 

rozporządzenia [1.1]. 
W opisie technicznym obiektów budowlanych powinny być zamieszczane 
wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje gdzie jest dostępny 
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komplet obliczeń. W załączniku do opisu naleŜy podać schemat statyczny, 
model obliczeniowy oraz parametry. Opis obliczeń powinien zawierać: 
- wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń), 
- nazwa i charakterystyka metod obliczeń, 
- dane wyjściowe (zestawienia liczbowe, zastosowane schematy 

konstrukcyjne), 
- załoŜenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące 
obciąŜeń, 
- wyniki obliczeń zawierające wielkości sił wewnętrznych od 
poszczególnych obciąŜeń i oddziaływań zarówno dla stanu granicznego 
nośności jak i stanu granicznego uŜytkowania, a w szczególności: 

■ stan wytęŜenia we wszystkich charakterystycznych oraz 
krytycznych przekrojach w fazie bez uŜytkowej, 

■ stan wytęŜenia we wszystkich charakterystycznych oraz 
krytycznych przekrojach w fazie uŜytkowej, w tym siły 
wewnętrzne i napręŜenia tylko od obciąŜenia ruchomego, 

■ reakcje „charakterystyczne" i reakcje „obliczeniowe", 
■ zestawienie maksymalnych dopuszczalnych sił wewnętrznych 

(charakterystycznych i obliczeniowych) w przekrojach 
poprzecznych krytycznych dla konstrukcji, 

■ maksymalne dopuszczalne momenty rysujące, 
■ maksymalne dopuszczalne ugięcia dźwigarów i osiadania 

podpór.  
■ schematy obliczeniowe ustroju nośnego i podpór w fazie 

uŜytkowej, 
■ charakterystyki geometryczno-wytrzymałościowe elementów 
decydujących o nośności obiektu (dźwigarów głównych, pomostu, 
pasm płytowych) w przekrojach krytycznych." 

2.  Część rysunkową - rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny 
przede wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 rozporządzenia [1.1]. 
Na rysunkach naleŜy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w 
terenie. 
 

4.4 PROJEKT WYKONAWCZY  
Celem tego opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 

wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. 
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt 
wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z 
punktu widzenia: 

- moŜliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia 
przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót 
budowlanych, 
- potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. 

Opracowanie powinno zawierać, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami 
przeznaczonymi do czasowego uŜytkowania w trakcie realizacji robót. 
W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 

1. Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z 
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, 
zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, 
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2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były 
potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
odrębnymi w tym m.in.: 

- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury 
technicznej nie związanych z drogą - materiał do uzgodnienia ZUD, 
- operaty wodnoprawne, 
- opracowania geotechniczne, 

3. Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
4. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dostosowane dla konkretnego obiektu 
opracowane wg aktualnych norm oraz zarządzeń Generalnego Dyrektora GDDP w 
Warszawie oraz wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych/ GDDKiA w Warszawie 
SST powinny posiadać spis treści, wszystkie strony kolejno ponumerowane, wymagania 
realizacyjne i odbiorowe (dla wszystkich występujących rodzajów odbiorów) wraz z 
wymaganymi protokołami występującymi w w/w zarządzeniach. 

W SST naleŜy podać podstawowe wymagania jakie powinny spełniać materiały ( na 
podstawie aprobat technicznych). Nasiąkliwość betonu przyjąć do 5%. Dla sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego w nakładach rzeczowych przyjąć przykładowo jeden z 
proponowanych materiałów uzgodniony z Zamawiającym. Zaproponowane materiały 
powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. W SST naleŜy podać 
wymagania jakie powinien spełniać element w czasie odbioru gwarancyjnego. 
 

5. RYSUNKI WYKONAWCZE I EW . WARSZTATOWE  
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki z wymiarami i 

rzędnymi obiektu istniejącego i projektowanego, a w szczególności: 
5.1. Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektu, granic pasa drogowego 
oraz pasa drogowego wg planu zagospodarowania przestrzennego. 
5.2. Przekrój podłuŜny i przekroje poprzeczne, widok z góry obiektu istniejącego i 
projektowanego z naniesionymi rzędnymi i wymiarami, widok z boku zaprojektowanego 
obiektu 
5.3. Przekrój podłuŜny obiektu i dojazdów na długości min. po 100 m w obie strony 
od obiektu i profil cieku na długości min po 50 m w obie strony. 
5.4. W przypadku stosowania typowych prefabrykatów i elementów lub powoławnia się na 
typowe rozwiązanie naleŜy załączyć kserokopie rysunków technicznych z katalogu. Rysunki 
z katalogu powinny być dostosowane do potrzeb zamówienia -opracowanego projektu m. in. 
w zakresie ilości materiałów, wymiarów itp. 
5.5. Na rysunkach przekroju podłuŜnego obiektu wrysować przekroje geotechniczne. 
5.6. Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i nie mogą posiadać 
elementów naklejanych. KaŜdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym ma 
posiadać tabelkę z informacjami i sprawdzeniami wymaganymi jak dla projektu budowlanego 
m. in. powinien być podpisany przez uprawnionego projektanta i sprawdzającego z podaniem 
numerów uprawnień. 
5.7. Na rysunkach na których te elementy występują naleŜy uwidocznić m.in. parametry 
betonu i stali: klasa, stopień wodoprzepuszczalności i mrozoodporności betonu, klasę 
obciąŜeń itp. Klasa obciąŜeń powinna być podana na rysunku ogólnym obiektu (przekroju, 
widoku z boku). 
 

6.   CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO -KOSZTORYSOWA  
Część przedmiarowo-kosztorysowa zawierająca: Przedmiary robót i kosztorysy 

ofertowe dla wszystkich branŜ i wszystkich robót objętych dokumentacja projektową. 
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Przykładowy wzór przedmiaru robót i ofertowego kosztorysu znajduje się w załącznikach do 
Opisu przedmiotu zamówienia. 

7.   KOSZTORYS INWESTORSKI  
Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano-montaŜowych. 
Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. Kosztorys 
inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym w rozporządzeniu [2.1]. i 
ustawie [6]. 

8.   DODATKOWE INFORMACJE  
Dodatkowo oprócz informacji zawartych w opisie technicznym, w oddzielnym 

punkcie opisu w projekcie wykonawczym Projektant powinien podać dane wynikające z 
projektu, wymagane przez Rozporządzenie MTGM z dnia 28.02.2000r w sprawie „numeracji 
i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych"( Dz.U. Nr 32 z dnia 25.04.2000r poz. 393) 
dotyczące „KsiąŜki Obiektu Mostowego" część II „ Parametry identyfikacyjne i techniczne 
obiektu„. 

W nazwie obiektu -podać równieŜ jego Jednolity Numer Inwentarzowy. 
8.1. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko 
wymagany do wniosku o ustalenie lokalizacji (w przypadku konieczności jego 
sporządzenia) 

Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w odpowiednich 
przepisach w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
8.2 Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko 
wymagany do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (w przypadku konieczności 
jego sporządzenia) 

Raport powinien spełniać wymagania, które zostały określone w odpowiednich 
przepisach w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
8.3 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji (w przypadku braku 
MPZP) 
Jest to opracowanie projektowe słuŜące do uzgadniania i opiniowania planowanej inwestycji 
w trakcie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji mostu. Zawartość i rodzaje dokumentów 
wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji mostu powinny 
spełniać wymagania ustawy [7]. NaleŜy takŜe wykonać materiały do opinii organów o 
których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 6 ustawy [7] oraz do opinii organów samorządów 
województwa, powiatu i gminy, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy [7].  
Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania przez Zamawiającego wszystkich 
wymaganych opinii i przedmiotowej decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie ew. 
zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 
8.4. Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę 
Wykonawca powinien przygotować wymagany ustawą [1] wniosek o pozwolenie na budowę 
wraz z załącznikami i uzgodnić go z Zamawiającym. 
Do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę naleŜy załączyć (wg art.33 ust.2 i 3 ustawy 
prawo budowlane[1]): 
1) Projekt budowlany w 4 egzemplarzach wg art.34 ust.3 ustawy prawo budowlane[1] wraz z 
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi.  
2) Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
oraz wykaz i wypisy z rejestru gruntu dla działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję i 
działek znajdujących się w strefie ponadnormatywnego oddziaływania inwestycji na 
środowisko. 
3) Decyzję o ustaleniu lokalizacji. (gdy konieczna) 
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55..  KK OONNTTRROOLL AA  JJAAKK OOŚŚCCII   OOPPRRAACCOOWWAAŃŃ  PPRROOJJEEKK TTOOWWYYCCHH  

 
5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego  
5.1.1. Narady 
BieŜący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą słuŜyć bieŜącej kontroli przebiegu procesu 
projektowego: 

1) Rada Projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale 
Wykonawcy, Zamawiającego i oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi 
celami są: 
- prezentacja bieŜącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas 
realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upowaŜniony jest 
jedynie Zamawiający;  
2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy 

udziale Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie 
ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu którego dotyczą 
opracowania projektowe. 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca dla Innych narad oraz 
Wykonawca dla Rad projektu. 
O działaniach, które naleŜy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 
powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 
projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i 
wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe opracowania projektowe wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania 
opracowań projektowych ponosi Wykonawca. 
5.3. Dokumenty projektu 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację 
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 

a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły 

sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez 
Wykonawcę, 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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66..  OOBBMM II AARR  OOPPRRAACCOOWWAAŃŃ  PPRROOJJEEKK TTOOWWYYCCHH  

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed ostatecznym odbiorem 
opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań 
projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową. Obmiaru opracowań projektowych 
dokonuje Wykonawca. 

Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-
odbiorczego w formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które 
powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji 

77..  OODDBBII ÓÓRR  OOPPRRAACCOOWWAAŃŃ  PPRROOJJEEKK TTOOWWYYCCHH  

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
Opracowania projektowe podlegają odbiorowi ostatecznemu. 
 
7.2. Odbiór ostateczny 
7.2.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru ostatecznego wg pktu 
7.2.2 sporządzonych dla: 
- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 
zakończenia) zawarty w umowie oraz 
- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 
projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni równieŜ realizację ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych. 

JeŜeli Zamawiający ma zastrzeŜenia do Dokumentów do odbioru ostatecznego lub do 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłoŜyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione. 
JeŜeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeŜeń do przedłoŜonych Dokumentów do odbioru 
ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru 
będzie podpisanie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego. 
7.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego opracowań projektowych 
jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 
Przekazując wniosek o dokonanie odbioru Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu: 

- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, Ŝe jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz Ŝe zostały wykonane w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają słuŜyć, 
- protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranŜowych, 
- dokumenty projektu (wg pktu 5.3)  
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego  

7.4. Przedmiot odbiorów 
Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z 
umową i wymaganiami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie elementy kontroli wg pktu 5 dały 
wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 
ostatecznemu. 
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Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy (dla 
kaŜdego z obiektów): 

- Mapa do celów projektowych - 1 egz. w wersji elektronicznej + egzemplarze 
dla potrzeb projektowania, 
- Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym 
korzystaniem z nieruchomości - 1 egz. dla Zamawiającego.+ egzemplarze do nabycia 
praw do nieruchomości i egzemplarze do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 
drogi, 
- Dokumentacja formalno-prawna niezbędna w celu nabywania nieruchomości i 
nabywania praw do czasowego korzystania z nieruchomości - 1 egz. dla 
Zamawiającego + egzemplarze do nabycia praw do nieruchomości, 
- Dokumentacja geotechniczna - 2egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do 
uzgodnień i pozwoleń 
- Projekt budowlany – 2 egz. dla Zamawiającego + 4egz. do uzyskania 
pozwolenia na budowę, 
- Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi - 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 
- Projekt wykonawczy – 6 egz, 
- Kosztorys inwestorski – 1 egz, 
- Kosztorys ślepy/ofertowy– 1 egz, 
- Raport (w przypadku konieczności jego sporządzenia) o oddziaływaniu 
planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do wniosku o 
ustalenie lokalizacji - 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do uzgodnień, 
- Raport (w przypadku konieczności jego sporządzenia) o oddziaływaniu 
planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wymagany do wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę, - 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do 
uzgodnień, 
- Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji (w przypadku 
konieczności jego sporządzenia) - 1egz. dla Zamawiającego + egzemplarze do 
uzyskania decyzji, 
- Materiałów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę - 1egz. dla 
Zamawiającego + egzemplarze do uzyskania pozwolenia, w terminach wymienionych 
w zamówieniu. 
-  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 4 egz., 
-  Projektu organizacji ruchu docelowego/tymczasowego – 3 egz.  

Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, 
które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w 
załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
Ponadto Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu, w tych samych terminach, wszystkie 
elementy ww. opracowań projektowych; w wersji elektronicznej na nośniku CD\DVD – 2 szt. 
(projekt budowlany i wykonawczy w PDF –całość opracowania oraz w DWG rysunki, w 
DOC opisy i pozostałe dokumenty w PDF, kosztorys inwestorski i przedmiar robót w ATH 
oraz XLS) 

88..  PPŁŁ AATTNNOOŚŚCCII   

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w ofercie. 

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej pozycji w Umowie. 
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Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokołu 
zdawczo- odbiorczego przez Zamawiającego. 
 

99..  PPRRZZEEPPII SSYY  ZZWWIIĄĄZZAANNEE  

9.1. Przepisy prawne. 

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami. 
[1.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133. 
[1.2] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461. 
[1.3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych. - Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 
[1.4] Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoś ci geodezyjnych obowi ązują cych w budownictwie. 
Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133. 

[1.5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999r. Nr 43 poz.430. 

[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznym, jakim 
powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. . Dz.U.2000r. Nr 63, poz. 735. 

[1.7] Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. 

[1.8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o 
pozwoleniu na budowę. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1127. 

[1.9] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych. - Dz.U.1998r. Nr 126, poz. 839. 

[2] Ustawa z dnia 29.02.2004r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, poz.76 z późniejszymi 
zmianami. 
[2.1] Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planownych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. 
Dz. U. Nr 130, poz. 1389. 

[3] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i górnicze Dz.U.2006r. Nr 164, poz.1163, z późniejszymi 
zmianami. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne 

sporządzenie innej dokumentacji geologicznej. Dz.U.2001r. Nr 152, poz. 1741. 
[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac 

geologicznych. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1777. 
[3.3] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać 

dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inŜynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz. 1779. 
[4] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony środowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z późniejszymi zmianami. 
[5] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami. 

[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U.2003r. Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządze ń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181. 

[6] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z pó źniejszymi zmianami. 
[7] USTAWA o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 

647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21. 
[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U. Nr 71, poz. 

838 z późniejszymi zmianami. 
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[8.1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28.02.2000 r. w sprawie numeracji i 
ewidencji dróg i obiektów mostowych Dz.U.2000r. Nr 32, poz. 393, z późniejszymi zmianami. 

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz. U. 2000 r. Nr 100 poz. 1086 z 
późniejszymi zmianami. 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późniejszymi 
zmianami. 

9.2. Wytyczne i instrukcje. 

[11] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz 
nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998, w tym: 

[11.1] GG-00.00.00. - Wymagania ogólne. 

[11.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 

[11.3] GG-00.01.04. - Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych metodami geodezyjnymi. 
[11.4] GG-00.21.03. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z nabywaniem 

nieruchomości pod pasy drogowe. 
[11.5] GG-00.21.04. - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z uregulowaniem 

stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w latach ubiegłych. 
[11.6] GG-00.21.05. - Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu nabywania 

nieruchomości pod pasy drogowe, 

[12] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998. 

[13] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[14] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998. 

[15] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych - GDDP Warszawa 1999. 

[16] Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inŜynierskich - PIG Warszawa 1999. 

[17] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998. 

[18] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. - IBDIM, Warszawa 1997. 

[19] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDIM, Warszawa 2001. 

[20] Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym - IBDIM Warszawa 2002. 

[21] Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 
[22] Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych. GDDP, Warszawa 

1999. 
[23] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchni betonu w konstrukcjach mostowych. 

GDDP, Warszawa 1998. 
[24] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ" w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych. GDDP-

1998. 
[25] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ" w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych. 

GDDP-1998. 
[26] Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP-2000. 
[27] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inŜynierskich. GDDKiA-2003. 
[28] Wstępne wytyczne potencjometrycznego wykrywania stref korodującego zbrojenia w mostach betonowych 

IBDIM, Warszawa1992. 
[29] Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 

[30] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejenie zbrojenia zewnętrznego. GDDKiA 2002. 

[31] Zalecenia wzmacniania konstrukcji mostowych przez spręŜanie kablami zewnętrznymi. GDDKiA 2002. 



 

 Opis przedmiotu zamówienia 17 

 
Zał�cznik nr ... 

 

PRZEDMIAR ROBÓT 
(WZÓR) 

Nazwa zadania: 
 

Jednostka Poz. Podstawy 
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

(Opis robót i obliczenie ich ilo�ci) 
Nazwa Ilo�	 

1 2 3 4 5 

 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.   

 D 01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKO�CIOWYCH   

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowym w terenie 

równinnym. km 0,51 

 
Plan 

sytuacyjny 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa 

dróg w terenie równinnym.  

0,51 km 0,51 

 D 01.02.02 
ZDJ�CIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ 
(HUMUSU)   

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

gr, w-wy 15 cm. m3 276,61 

 
Wg. Tabeli 

zdj�cia humusu 

Usuni�cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc� 

spycharek. 

(2,25*510+0,60*510+3,50*24*4,65)*0,15 = 276,61 

276,61 m3 276,61 

 D 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG   

3 D 01.02.04.28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m2 34,00 

 
Plan 

sytuacyjny 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 

35x35x5 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 

14*2+2*3=34,0 

34,00 m2 34,00 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.   

 D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW   

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. Kat. I-II z 

transportem urobku na odkład na odl. Do 1 km m3 40,60 

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odl. Do 1 km. 

Grunt kat I-II m3 40,60 
 

wg. Tabeli 

robót 

ziemnych  
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna 

wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 

230,00 m2 230,00 

 D 02.01.01 WYKONANIE NASYPÓW   

5 D 02.03.01.11 

Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III 

uzyskanego z wykopu (roboty ziemne poprzeczne) z 

formowaniem i plantowaniem m3 72,50 

 

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami 

podsi�boernymi, gł�boko�� wykopu do 3,00 m. Grunt 

kategorii I-II. 

72,50 m3 72,50 

 

Formowanie i zag�szczenie nasypów spycharkami. Nasyp o 

wysoko�ci do 3,0 m. Grunt kategorii I-II. 

72,50 m3 72,50 

 

wg. Tabeli 

robót ziemnych 

i wykazu 

zjazdów 

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i 

korony nasypów. Grunt kategorii I-III. 

188,00 m2 188,00 
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Zał�cznik nr ... 

 

 

 

�LEPY KOSZTORYS 
(WZÓR) 

Nazwa zadanie: 
 
 

Poz. 
Nr 

Specyfikacji 

Technicznej 

Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Poz. 

Przed

miar. 

Jednostka 

Cena 

jednost

kowa 

zł*) 

Warto�� 

pozycji 

zł*) 

1 2 3  4 5 6 7 

 D 01.00.00 
ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE 

* * * * 
................ 

 D 01.01.01 

ODTWORZENIE TRASY I 
PUNKTÓW 
WYSOKO�CIOWYCH 

* * * * 

................ 

1 D 01.01.01.11 
Odtworzenie trasy i punktów 

wysoko�ciowych w terenie równinnym.  
km 0,51 ........... ................ 

  D 01.02.02 
ZDJ�CIE WARSTWY ZIEMI 
URODZAJNEJ (HUMUSU) 

* 
* * *  

2 D 01.02.02.12 
Mechaniczne usuni�cie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15 cm.  
m

3 
276,6

1 ........... ................ 

 D 01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DROG 

* 
* *  * ................ 

3 D 01.02.04.28 
Rozebranie chodników z płyt betonowych. 

 
m

3
 34,00 ........... ................ 

 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
* 

* * * ................ 

 D 02.01.01 
WYKONANIE WYKOPÓW 

* 
* * * ................ 

4 D 02.01.01.12 
Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. 

kat I-II z transportem urobku na odkład na 

odl. Do 1 km. 
 

m
3
 40,60 ........... ................ 

 D 02.01.01 
WYKONANIE NASYPÓW 

* 
* * * ................ 

5 D 02.03.01.11 

Wykonanie nasypów mechanicznie w 

gruncie kat. III uzyskanego z wykopu 

(roboty ziemne poprzeczne) z 

formowaniem i plantowaniem. 

 

m
3
 72,50 ........... ................ 

6 D 02.03.01.12 

Wykonanie nasypów mechanicznie z 

gruntu kat. I-II z pozyskiwaniem i 

transportem gruntu na odl. Do 1 km 

(formowanie). 

 

m
3
 11.90 ........... ................ 

 D 03.00.00 
ODWODNIENIE KORPUSU 
DROGOWEGO 

* 
* *  * ................ 

 D 03.02.01 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

* 
* * * ................ 

7 D 03.02.01.70 
Regulacja pionowa studzienek dla urz�dze� 

podziemnych.  
Szt. 42,00 ........... ................ 
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....................................................... 

       /Piecz�� firmowa Ofereneta/ 

 

 

 

SŁOWNIE (cena ofertowa):....................................................................................................... 
 

 

 

Data: .............................................                            .................................................................... 

                                                                                         /podpis upowa�nionego przedstawiciela/ 

 
*) Ceny jednostkowe i warto�� nale�y podawa� w złotych z dokładno�ci� do jednego grosza (netto, bez podatku VAT). 

 D 04.00.00 PODBUDOWY 
* 

* *  * ............ 

 D 04.01.01 

KORYTO WRAZ Z 
PROFILOWANIEM I 
ZAG�SZCZENIEM PODŁO�A 

* 

* * * ............ 

8 D 04.01.01.02 
Mechaniczne profilowanie i zag�szczanie 

podło�a pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gr. kat. I-IV. 

 

m
2 

1147,

50 ............ ............ 

 D 04.04.01 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
NATURALNEGO 
STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

* 

* * * ............ 

9 D 04.04.01.23  
Wykonanie podbudowy z kruszywa 

naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 10 cm 

(pod �cieki). 

 

m
2
 

150,4

8 ............ ............ 

10 D 04.04.01.23 
Wykonanie podbudowy z kruszywa 

naturalnego, w-wa górna, gr. w-wy 15 cm 

(pod rury kanalizacyjne). 

 

m
2
 0,80 ............ ............ 

RAZEM (netto):  

PODATEK VAT ...%:  

CENA OFERTOWA (brutto):  


