



# Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.36.2014

## INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na terenie Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach, w podziale na 4 zadania.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), **Zamawiający - Powiat Wrocławski** reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, **informuje o dokonaniu niżej wymienionych modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

**1. DZ. I ust. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie:**

„6. Pożądany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- od dnia podpisania umowy do dnia 3 listopada 2014 r. z podziałem na etapy:

- a) I część do dnia 12 lipca 2014 r. należy wykonać min. 50% zakresu robót,
- b) II część do dnia 12 września 2014 r. należy wykonać kolejne 40% zakresu robót,
- c) III część do dnia 3 listopada 2014 r. należy wykonać pozostałe 10% zakresu robót.”

**2. W załączniku Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularz Oferty, zdanie: Termin realizacji zamówienia, otrzymuje brzmienie:**

„Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 3 listopada 2014 r. w etapach:

- a) I część do dnia 12 lipca 2014 r. należy wykonać min. 50% zakresu robót,
- b) II część do dnia 12 września 2014 r. należy wykonać kolejne 40% zakresu robót,
- c) III część do dnia 3 listopada 2014 r. należy wykonać pozostałe 10% zakresu robót.”

**3. W załączniku Nr 9a, 9b, 9c i 9d do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Projekt umowy, paragraf 3 ust. 1 umowy, otrzymuje brzmienie:**

„ § 3 Termin realizacji umowy

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 3 listopada 2014 r., przy uwzględnieniu podziału na niżej wskazane etapy:

- a) I część do dnia 12 lipca 2014 r. należy wykonać min. 50% zakresu robót,
- b) II część do dnia 12 września 2014 r. należy wykonać kolejne 40% zakresu robót,
- c) III część do dnia 3 listopada 2014 r. należy wykonać pozostałe 10% zakresu robót.”

**4. Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

WICESTAROSTA  
*Waldemar Szczykutowicz*



ul. Tadeusza Kościuszki 131  
50-440 Wrocław  
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706  
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

