Program funkcjonalno – użytkowy dla: 
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Zadanie 2 „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1922D wraz z wykonaniem koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1935D do dz. nr 237dr w m. Dobrzykowice, gm. Czernica.”
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Kod wg CPV:

45 23 31 40 – 2 roboty drogowe
71 32 00 00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

II. Część informacyjna

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Załączniki:

Zał. nr 1 Plan Sytuacyjny

Zał. nr 2 Plan zagospodarowania terenu – koncepcja wyjściowa

Nazwa i adres Zamawiającego:
Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Program opracował (a): Magdalena Pawlak
kwiecień 2014 r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.4. Rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne wielkości tych robót

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

2.2. Wymagania techniczne

2.3. Wymagania materiałowe

2.4. Wymagania funkcjonalne

2.5. Wymagania dotyczące opracowań projektowych załączonych do oferty

2.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych

2.8. Ustalenia wyjściowe

2.9. Inne ustalenia

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Budowlanego

Załączniki:

Zał. nr 1 Plan Sytuacyjny

Zał. nr 2 Plan zagospodarowania terenu – koncepcja wyjściowa

I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Etap I - Wykonanie koncepcji przebudowy drogi 1922D na odcinku od skrzyżowania z 1935D do dz. nr 237dr polegającej na:

- zaprojektowaniu nowej niwelety drogi z dostosowaniem spadów poprzecznych i podłużnych do istniejącego terenu i przebudowanego wlotu na ul. Stawowej zgodnie z projektem z zadania nr 1
-  odwodnienie pasa drogowego z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej
- układ warstw bitumicznych nowej nawierzchni dla ruchu KR2 bez wymiany całej konstrukcji istniejącej nawierzchni
- koncepcja nowego chodnika po stronie kościoła zlokalizowanego przy granicy działki przyległych posesji zlokalizowanego od skrzyżowania do zjazdu na teren szkoły ( długość ok. 82m o szerokości 1,5m)
- koncepcja miejsc postojowych na długości działki nr 24 z kostki betonowej o szerokości 2,3 m a długości 4,5m prostopadle do osi jezdni z możliwością ich wykonania w fazie przejściowej jako miejsc postojowych utwardzonych kruszywem
- koncepcja przebudowy istniejącego chodnika i dostosowania go do nowych rzędnych jezdni drogi 1922D z zachowaniem istniejącej szerokości chodnika oraz podaniem charakterystycznych nowych rzędnych
 - koncepcja przebudowy 8 zjazdów o szerokości w świetle do 5,0m;
- koncepcja projektu docelowej organizacji ruchu – przejście dla pieszych wyniesione zlokalizowane w obrębie wejścia do szkoły wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Zakres koncepcji obejmuje odcinek o długości 220m tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1935D (ul. Wrocławska) do działki nr 237dr.
Etap II - Wykonanie projektu wykonawczego budowy chodnika, przebudowy 1 zjadu oraz utwardzenia miejsc postojowych na podstawie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1935D do dz. nr 237dr w m. Dobrzykowice, gm. Czernica.” 

Zakres budowy chodnika obejmuje odcinek o długości 82m tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1935D (ul. Wrocławska) do zjazdu na działkę nr 25. Początek opracowania należy skoordynować z projektem  z zadania nr 1.
Etap III  - Przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych projektu chodnika i wybudowanie jednostronnego chodnika, przebudowy 1 zjazdu oraz budowa miejsc postojowych – faza przejściowa na podstawie projektu wykonawczego.
(zakres odcinka został przedstawiony na planie sytuacyjnym zał. nr 1)

Przedmiotem zamówienia jest:

Etap I: Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu koncepcji w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1935D do dz. nr 237dr w m. Dobrzykowice, gm. Czernica.
Etap II: Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu projektu wykonawczego jednostronnego chodnika zlokalizowanego przy granicy działki drogowej, zjazdu oraz miejsc postojowych o nawierzchni  twardej i dla fazy przejściowej (nawierzchnia z kruszywa) - na odcinku od skrzyżowania z drogą 1935D do zjazdu na teren dz. nr 25.

Etap III: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie jednostronnego chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1922D (ul. Stawowa) w miejscowości Dobrzykowice na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do wjazdu do szkoły podstawowej w Dobrzykowicach oraz z budową miejsc postojowych w fazie przejściowej o nawierzchni z kruszywa.
1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu koncepcji przebudowy drogi na odcinku 220 m od skrzyżowania z drogą 1535D do dz. nr 237dr, wykonaniu projektu wykonawczego jednostronnego chodnika, zjazdu oraz miejsc postojowych o nawierzchni  twardej i dla fazy przejściowej ( nawierzchnia z kruszywa) oraz wybudowaniu elementów pasa drogowego drogi powiatowej 1922D w miejscowości Dobrzykowice ujętych w projekcie wykonawczym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Początek  robót budowlanych w pasie drogowym drogi 1922D (ul. Stawowa) znajduje się w rejonie skrzyżowania z ul. Wrocławską, a ich koniec zlokalizowany jest w rejonie wejścia do szkoły podstawowej w Dobrzykowicach (długość około 82 m). Budowa chodnika dla pieszych - po stronie wschodniej ( po stronie kościoła, cmentarza i szkoły). 

Zakres robót:
Etap I – w koncepcji należy ująć następujące elementy projektowe:
- opis techniczny do koncepcji;

- plan zagospodarowania terenu elementów drogowych objętych koncepcją;
- zaprojektowanie nowej niwelety drogi z dostosowaniem spadów poprzecznych i podłużnych do istniejącego terenu i przebudowanego wlotu na ul. Stawowej zgodnie z projektem z zadania nr 1- na odcinku 220m - od skrzyżowania z 1935D do dz nr 237dr 
(podanie tych rzędnych);

-  odwodnienie pasa drogowego przy wykorzystaniu istniejącej kanalizacji deszczowej, lokalizacja wpustów i ich rzędne;
- zaprojektowanie układu warstw bitumicznych nowej nawierzchni drogi dla ruchu KR2 bez wymiany całej konstrukcji istniejącej nawierzchni drogi 1922D;
- zaprojektowanie nowego chodnika po stronie kościoła zlokalizowanego przy granicy działki przyległych posesji zlokalizowanego od skrzyżowania do zjazdu na teren szkoły 
(długość ok. 82m o szerokości 1,5m);
- zaprojektowanie miejsc postojowych na długości działki nr 24 z kostki betonowej o szerokości 2,3 m a długości 4,5m prostopadle do osi jezdni z możliwością ich wykonania w fazie przejściowej jako miejsc postojowych utwardzonych kruszywem;
- zaprojektowanie przebudowy istniejącego chodnika i dostosowania go do nowych rzędnych jezdni drogi 1922D z zachowaniem istniejącej szerokości chodnika oraz podaniem charakterystycznych rzędnych dostosowanych do zaprojektowanej niwelety jezdni;
 - zaprojektowanie przebudowy 8 zjazdów wraz z podaniem rzędnych i spadków dostosowanych do zaprojektowanej niwelety jezdni; 
- zaprojektowanie wymiany 2 studni typu lekkiego na typ ciężki oraz zaprojektowanie wymiany istniejących przykanalików 160 mm długości ok. 4m - 2szt.;
- zaprojektowanie organizacji ruchu docelowego – przejście wyniesione wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym;
- opracowanie SST.

Etap II- (projekt wykonawczy) 
- opis techniczny do projektu wykonawczego;
- plan zagospodarowania terenu elementów drogowych objętych projektem;
- przekroje konstrukcyjne poprzeczne i profil podłużny odcinka chodnika przeznaczonego do realizacji (ok. 82 m);
- przekroje konstrukcyjne zjazdu;

- przekroje konstrukcyjne miejsc postojowych na długości działki nr 24 z kostki betonowej o szerokości 2,3 m a długości 4,5m prostopadle do osi jezdni z możliwością ich wykonania w fazie przejściowej jako miejsc postojowych utwardzonych kruszywem;
- szczegóły odwodnienia jeśli wynika to z założeń projektowych;
- projekt docelowej organizacji ruchu.
Etap III - (wykonanie na podstawie projektu wykonawczego)
- budowa ciągu pieszego szerokości 1,50 m wzdłuż drogi 1922D zlokalizowanego przy granicy działki drogowej na długości ok. 82 m,

- budowa  zjazdów do posesji wzdłuż przebudowywanej drogi (max szerokość zjazdu 5,00 m) -1 szt.,

- budowa miejsc postojowych o nawierzchni nieutwardzonej z kruszywa -  faza przejściowa,

- wdrożenie zatwierdzonej docelowej organizacji ruchu, 

- wykarczowanie korzenia wyciętego drzewa (topola).
Podstawowe parametry techniczne:
-Klasa techniczna – L
- Prędkość projektowa Vp=40 km/h

- Kategoria obciążenia ruchem – KR2
- Nośność – 80 kN/oś 
- Szerokość jezdni – 5,0 m na odcinku poza skrzyżowaniem

- Szerokość chodników – 1,50 m - projektowane
- Szerokość chodników istniejących – zmienna. 
1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagania dotyczące wykonania zadania 2 w skład którego wchodzą następujące elementy: koncepcja przebudowy pasa drogowego drogi 1922D na dł 220m, wykonanie projektu wykonawczego jednostronnego chodnika na odcinku 82m oraz miejsc postojowych na długości działki nr 24, a następnie realizacja chodnika i miejsc postojowych ( faza przejściowa) oraz przejścia wyniesionego, odbiór zrealizowanych robót drogowych.
Od Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający między innymi oczekuje przygotowania koncepcji na cały odcinek 220 m oraz uzgodnienie jej z Zamawiającym, Wykonanie projektu wykonawczego chodnika na odcinku 82 m i miejsc postojowych oraz po zgłoszeniu wybudowanie przedmiotowego chodnika i miejsc postojowych – faza przejściowa.
Ponadto Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

a/ Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Szczegółowych Specyfikacji Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robót.

b/  Opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia projektów zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – wg wymagań ustawy [24] i rozporządzeń [25] i [26].

c/ Opracowania, uzyskania wymaganych opinii i przedłożenie do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu stałej organizacji ruchu – wg wymagań ustawy [24] 
i rozporządzeń [25] i [26].

d/ Realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi, PFU i kosztorysem ofertowym.
e/  Prowadzenia dziennika budowy 

f/  Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzanie operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, kosztorys powykonawczy, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, ocenę techniczną realizacji kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą .

g/  Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem do realizacji.
1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje wykonania koncepcji przebudowy drogi na odcinku 220m oraz wykonania projektu wykonawczego jednostronnego chodnika i miejsc postojowych, zgłoszenia robót budowlanych oraz budowy chodnika wraz z miejscami postojowymi – faza przejściowa na odcinku 82m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1922D wraz z wykonaniem koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1935D do dz. nr 237dr w m. Dobrzykowice, gm. Czernica.” 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.).

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4. Sposób przygotowania wyceny.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy

kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego,

- kosztorysem ofertowym.

1.4a Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Objęty programem funkcjonalno-użytkowym odcinek drogi powiatowej nr 1922D (ul. Stawowa) w miejscowości Dobrzykowice na długości od skrzyżowania z ul. Wrocławską do szkoły podstawowej w Dobrzykowicach posiada klasę L (lokalną). 

Inwestycja jest zlokalizowana na działkach:

238/1dr obręb Dobrzykowice, gm. Czernica (ul. Stawowa).
W zakresie Projektanta jest dokonanie niezbędnych uzgodnień w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, łącznie z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane),
1.4b Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni jezdni (w zakresie koncepcji).

Założono, iż na odcinku drogi 1922D objętej pfu występuje  konstrukcja nawierzchni drogi o kategorii KR2 i posiada wymaganą dla tej kategorii nośność.
Wymiana warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni drogowej na odcinku od ul. Wrocławskiej – do działki nr 237dr w zakresie pozwalającym utrzymać kategorię KR2 oraz  odpowiedni spływ wody opadowej z nawierzchni. Nie zakłada się ingerencji w warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni inne niż warstwa bitumiczna. Nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego BA. 
1.4c Wymagania dotyczące konstrukcji chodnika (w zakresie koncepcji, projektu wykonawczego oraz realizacji).

Konstrukcję chodników dla chodników z dopuszczeniem postoju samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2500kG należy wykonać zgodnie z Załącznikiem Nr 5 "Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg" do Rozporządzenia Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie pkt. 5.7.2 i przyjąć następujące warstwy: 

· warstwa ścieralna z kostki betonowej           gr. 8 cm
· podsypka cementowo - piaskowa 1: 3          gr. 3 cm,  
· podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego      gr. 15 cm.
Chodniki należy zaprojektować przy granicy działki drogowej. Na długości działki nr 24 przed chodnikiem zaprojektować miejsca postojowe prostopadłe do osi drogi docelowo wykonane z koski betonowej. W fazie pośredniej wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na rzędnych dostosowanych do istniejących rzędnych nawierzchni jezdni i projektowanych rzędnych chodnika. 
1.4d Odwodnienie (w zakresie koncepcji)
W związku z projektowanymi chodnikami i miejscami postojowymi oraz dwustronnym ograniczeniem nawierzchni jezdni krawężnikami należy  zaprojektować poprawne odwodnienie jezdni i elementów pasa drogowego poprzez prawidłowe ukształtowanie ich spadków poprzecznych i podłużnych oraz wpusty uliczne włączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. W koncepcji należy także zaprojektować modernizację istniejących dwóch studni kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów na typ ciężki. 
1.4e Wymagania dotyczące konstrukcji zjazdów indywidualnych i ich szerokości:

Szerokość zjazdów indywidualnych w świetle winna wynosić 5,0m. Zjazdy nie mogą być szersze nią szerokość jezdni drogi 1922D. Zjazdy włączone w jezdnię skosami 1:1. Konstrukcja  zjazdów indywidualnych:
-  warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej  koloru szarego gr. 8cm,

-  podsypka cementowo-piaskowa 1:3                                                         gr.  3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego                                                        gr. 20 cm.

Obramowanie zjazdów od strony chodnika krawężnikiem betonowym 15x30x100 ułożonym na ławie z oporem z betonu C 12/15, od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30x100 ułożonym na płask na ławie z oporem z betonu C12/15.
1.4f Wymagania dotyczące docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe 
i poziome (w zakresie projektu wykonawczego i realizacji chodnika)
Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać wg zatwierdzonego Projektu docelowej organizacji ruchu, który sporządzi Wykonawca.
Na wysokości szkoły należy zaprojektować wyniesione przejście dla pieszych z pełnym oznakowaniem pionowym i poziomym.
Należy wykorzystać istniejące oznakowanie pionowe z ewentualnym uzupełnieniem 
o nowe znaki drogowe, drogowskazy, tablice wynikające z przebudowy i budowy chodnika.
Nowe oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Załącznik do Dz.U.220, poz. 2181 
z dnia 23 grudnia 2003r.

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe i wykonanie tego oznakowania winno być m.in. zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003.

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1 Wymagania projektowe
Wykonawca we własnym zakresie postara się o aktualną mapę do celów projektowych. Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego. Zamawiający zastrzega

sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych oraz harmonogram konsultacji z Zamawiającym - dokumenty te zostaną dostarczone na pierwszym spotkaniu z Zamawiającym, termin spotkania reguluje umowa podpisania przez Zamawiającego i przez Wykonawcę. 
2.2 Wymagania techniczne budowy elementów pasa drogowego
2.2.1 Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 
Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni należy podłoże gruntowe w korycie zagęścić w celu uzyskania niezbędnych parametrów geotechnicznych:

· wskaźnik zagęszczenia Is = 1,00

· wtórny moduł odkształcenia E2 = 100Mpa.

W razie konieczności doziarnić i zagęścić istniejący grunt w celu uzyskania grupy nośności podłoża G 1 i  wskaźnika zagęszczalności równego 1,00.

Przewiduje się zdjęcie warstwy nasypu. Dno wykonanego koryta należy wyprofilować i zagęścić mechanicznie , w wilgotności gruntu zbliżonej do optymalnej.

Dno koryta należy wyprofilować i zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia
Wz = 1,0 określonego metodą Proctora.

Podczas robót ziemnych związanych z budową nawierzchni należy kontrolować rodzaj gruntów występujących w podłożu. W przypadku wystąpienia gruntów nienośnych należy w konstrukcji nawierzchni chodnika, miejsc postojowych i zjazdu przewidzieć stabilizację Rm=2,5MPa o grubości 15cm.

W rejonie występowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
2.2.3. Określenie warunku mrozoodporności
W przypadku występowania w podłożu gruntów wysadzinowych lub wątpliwych należy sprawdzić, czy rzeczywista grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża nie jest mniejsza niż określona na podstawie strefy przemarzania, kategorii ruchu i grupy nośności podłoża. 

Dla rozpatrywanego terenu głębokość przemarzania hz przyjmuje się jako 0,80m.

2.2.4. Roboty drogowe

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód 
w przyległych obiektach. 

2.2.5. Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac budowlanych związanych z budową zjazdów należy zapewnić dostęp do posesji ich użytkownikom i zminimalizować okresy braku dojazdu na nie.
2.2.6. Oznakowanie
2.2.6.1. Oznakowanie docelowe
Ewentualną wymianę tarcz i tablic znaków pionowych należy przeprowadzić 
z zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych słupków. Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych odpowiedniej generacji. Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe z materiałów wolnych od rozpuszczalników aromatycznych. Wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego musi być wykonywane maszynowo.
2.2.6.2. Organizacja zastępcza

Roboty wykonywane będą zgodnie z zatwierdzonym projektem zastępczej organizacji ruchu sporządzonym przez wykonawcę.
2.3. Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

Przyjąć następujące materiały:
- kostka betonowa szara grubości 8cm

- krawężnik betonowy 15x30x100
- studzienki rewizyjne – z kręgów betonowych
- włazy kanałowe – żelbetowe

Wykonawca jest zobowiązany do roboczych konsultacji z Zamawiającym (terminy ustalone na podstawie harmonogramu konsultacji) w celu akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych, proponowanych materiałów do wbudowania, standardów wykończenia.

2.4. Wymagania funkcjonalne

Wybudowanie chodników przy drodze1922D musi zapewnić bezpieczeństwo pieszych. Natomiast miejsca postojowe zapewnią bezpieczeństwo innym użytkownikom drogi powiatowej i uporządkują parkowanie samochodów w obrębie szkoły, kościoła i cmentarza. Opracowana koncepcja powinna zapewnić poprawne odwodnienie drogi  i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi 1922D.
2.5. Wymagania dotyczące opracowań projektowych 

2.5.1. Część ekonomiczna

Kosztorys ofertowy.

2.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej (koncepcji) Wykonawcy

Wykonawca opracuje koncepcję w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1935D do dz. nr 237dr w m. Dobrzykowice, gm. Czernica uwzględniającą wszystkie branże niezbędne do prawidłowego zaprojektowania przebudowy odcinka drogi 1922D.
Na podstawie koncepcji zostanie opracowany przez Wykonawcę projekt wykonawczy jednostronnego chodnika o długości około 82m zlokalizowanego przy granicy działki drogowej na odcinku od skrzyżowania z drogą 1935D do zjazdu na teren dz. nr 25, zjazdu oraz miejsc postojowych docelowo o nawierzchni  twardej, a dla fazy przejściowej o nawierzchni z kruszywa – wzdłuż działki nr 24. Projekt wykonawczy musi obejmować wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji niezbędne do prawidłowego zaprojektowania budowy jednostronnego chodnika, miejsc postojowych i zjazdu zlokalizowanych przy drodze 1922D.

Na podstawie opracowanej dokumentacji Wykonawca uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót drogowych.

2.6.1. Mapa do celów projektowania dróg

Mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500 lub 1:1000.

2.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentację projektową należy opracować w następujący sposób: 
- koncepcja przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1935D do działki nr 237dr na ok. długości 220m w wersji analogowej oraz w wersji elektronicznej;

- projektu wykonawczego dla odcinka, który przewidziany jest do realizacji tj. 82 m chodnika wraz z miejscami postojowymi w wersji analogowej; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji analogowej oraz w wersji elektronicznej;
Zamawiający oczekuje, że Projektant opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie. Projektant opracuje projekt planowanego zamierzenia budowlanego, w sposób umożliwiający jego realizację w terenie. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane rozwiązania projektowe zawarte w koncepcji i projekcie, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym.

Koncepcja i projekt powinny zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Koncepcja i projekt powinny być opracowane na:

- pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno –wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000,

- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji.

Koncepcja w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1922D na odcinku od skrzyżowania z drogą 1935D do dz. nr 237dr w m. Dobrzykowice, gm. Czernica winna zawierać:

I. Część opisową:

II. Część rysunkową
-plan sytuacyjny
-profil podłużny

-przekroje poprzeczne

- odwodnienie
Projekt wykonawczy dla chodnika na dł. 82 m i miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż działki nr 24 obręb Dobrzykowice winien zawierać:

I. Część opisową:

II. Część rysunkową
- plan sytuacyjny
- profil podłużny

- przekroje poprzeczne

- odwodnienie

III. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót

IV. Projekt stałej organizacji ruchu.

V. Szczegółowe specyfikacje techniczne opracować w układzie stosowanym 
w jednostkach podległych GDDKiA obejmujące wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty.
2.6.4. Materiały do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych (dot. wykonania chodnika)
Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane związane z budowa chodnika będzie musiał przygotować odpowiednie dokumenty formalno – prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgodę właściwego organu na prowadzenie robót, w oparciu 
o obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 207 z późn. zm.). Wykonawca wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrażający zgodę na prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz oddania do użytkowania obiektu po zakończeniu robót.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych

2.7.1. Wymagane terminy i płatności
Termin zakończenia całości robót określony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2.7.2. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego
Etap I - koncepcja przebudowy drogi 1922D
Dwa egzemplarze pełnego opracowania koncepcji w zakresie opisanym w punkcie 2.6.2 w wersji papierowej i elektronicznej.
Etap II - projekt wykonawczy budowy chodnika i miejsc postojowych
-Uproszczony Projekt Wykonawczy – projekt zagospodarowania terenu z kompletem uzgodnień,  zgłoszeniem i informacją bioz (jeśli wymagane) – 3 egz.
- Projekt wykonawczy winien zawierać: opis techniczny, plan sytuacyjny, profil podłużny, przekroje poprzeczne w punktach charakterystycznych oraz odwodnienie.
- Projekt organizacji ruchu docelowego – 3 egz.
- Projekt tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
- Wersja elektroniczna wszystkich opracowań – 1 egz.
Etap III – wybudowanie chodnika i miejsc postojowych 
- zgłoszenie robót budowlanych w wydziale architektury w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

- przejęcie placu budowy i realizacja zadania w terenie.
2.7.3. Wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 
i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą wykonawcę.

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy tj. inspektora nadzoru.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.
2.7.3. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej
a) każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania;

b) pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, 
w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych;

c) pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, 
a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.
d) Organizacja ruchu docelowego i powykonawcza budowy chodnika w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w formach do wyboru:

- grafika wektorowa – DXF, SKAPE,

- grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.
2.8. Ustalenia wyjściowe

- Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

- Wykonawca dołączy do opracowań projektowych oświadczenie, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Wymagane jest także opracowanie staraniem wykonawcy dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót w poszczególnych zadaniach.

-  Koncepcja przebudowy drogi 1922D musi uzyskać uzgodnienie zamawiającego

- Przed uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych kompletny uproszczony projekt wykonawczy musi uzyskać akceptację zamawiającego

- Kompletny uproszczony projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzony.

2.9. Inne ustalenia

1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach przebudowy, obliczenia wzmocnienia konstrukcji (jeżeli wymagane) i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

2. Odkłady, odzyski materiałów z rozbiórek przechodzą na własność Wykonawcy co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu budowy.

3. Do dokumentacji wykonawczej dołączyć protokoły z konsultacji dot. dokumentacji projektowej i Rad Budowy.

4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizować co najmniej jedną radę budowy celem omówienia postępu prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia.

5. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej przedstawi skorygowany harmonogram robót.
3.0. Wymagania dodatkowe dla Wykonawcy
1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych. Aktualizacja harmonogramu prac projektowych powinna się odbywać wg następującej procedury:

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy harmonogram prac projektowych i harmonogram konsultacji na pierwszym spotkaniu które będzie ustalone zgodnie z podpisaną umową. Pierwszy harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. wymaganiom i będzie zawierał wszystkie istotne postanowienia harmonogramu prac projektowych, który zostanie przedłożony przez Wykonawcę na pierwszym spotkaniu zgodnie z zapisami z umowy.
W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych,
- kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,
- terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych,
- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane.

Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu prac projektowych na swój koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy ze zobowiązań umowy.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Przepisy prawne

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 207 z późn. zm.);

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133);

[3] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod 
i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461);

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz.836 z roku1999);

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430);

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735).

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.);

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. tj. );

[10]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177);.

[11]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

[12]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22);

[13]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072);

[14]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, z późn. zm.);

[15]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);.

[16]Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.);

[17][5.1] Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.;

[18]Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U. z 2001r. Nr 110, poz.1190 z późn. zm.);

[19]Rozporządzenie Ministra Środowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777);

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779);

[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach Dz.U. z 1991r. Nr 101 poz. 444, z późn. zm.);

[22] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U.2004r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.);

[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r. Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.);

[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58,

poz. 515 z późn. zm.);

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

[27] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.);

[28] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721);

[29] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy –Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085).

[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

2) Wytyczne i instrukcje

[30] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.

[31] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[32] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r.

[33] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.

[34] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r., w tym:

[35] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998r.

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 do rozporządzenia [10.2].

[37] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 do rozporządzenia [10.2].

[38]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do rozporządzenia [10.2].

[39]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2].

[40]Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.

[41]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r.

[42]Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r.

[43]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

[44]Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót.
4. Załącznik  - mapka sytuacyjna

Wrocław, kwiecień 2014 r.
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