Zatacznik Nr 11 do SIwWz

Nr sprawy: SP.ZP.272.46.2014

UMOWA (projekt) NrZP.273.......... 2014

zawartaw dniu ...........coiienn e, 2014 r. pomi edzy:

Powiatem Wroctawskim z siedzibg wiadz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajagcym

NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja:
1. Roman Potocki — Starosta Powiatu Wroctawskieg o
2. Waldemar Szczykutowicz — Wicestarosta Powiatu Wr  octawskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — Matgorzaty Dreiseitel-Cieslik
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJ ACYM

posiadajgca/ym NIP: ................. i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowana/ym przez:
L
2
zwanym dalej WYKONAWCA,
zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy

w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego

znak: SP.ZP.272.46.2014 rozstrzygnietego dnia .................. 2014r.

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji

zadanie pn: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowo $ci Sleza na odcinku

od skrzy zowania z ul. Rzeczn g o skrzy zowania z ul. Szyszkow g i Akacjow g wraz z budow g kiadki dla
pieszych ”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w
zakresie budowy kiadki dla pieszych nad rzeka Sleza (dz. 187 wp) wraz z uzyskaniem i
doreczeniem zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie ktadki dla pieszych nad rzeka Sleza
(dz. 187 wp) wraz z uzyskaniem decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

3) Opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej w
zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowosci Sleza na
odcinku od skrzyzowania z ul. Rzeczng do skrzyzowania z ul. Szyszkowg i Akacjowa.

4) Woykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 1951D (ul.
Pszenna) w miejscowosci Sleza na odcinku od skrzyzowania z ul. Rzeczng do skrzyzowania z
ul. Szyszkowg i Akacjowa.

Szczegoétowe wymagania dotyczace dokumentacji projektowych oraz rob6t budowlanych zostaty okreslone w

Programie funkcjonalno — uzytkowym stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

§2
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Zamawiajacy zaptaci cene

ryczattowa brutto w  wysokosci: ... zt brutto (stownie: ...l ztotych),
w tym kwota netto: zt
+ podatek VAT ..... % oo zk

Wartosci poszczeg6lnych elementéw przedmiotu Umowy objetych Umowsg okresla ,Tabela elementéw
scalonych” stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie cato$¢ kosztéw zwigzanych z
kompleksowa realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy i Wykonawca
nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia i jej nie ujecia w

wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
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10.

11.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajace

wprost SIWZ, jak réwniez koszty w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia, takie jak:

koszty uzgodnien, koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty
zuzycia wody, zrzutu $ciekéw, koszty energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty odwodnienia
wykopéw, pompowania i zrzutu wody np. do kanalizacji ogélnosptawnej, koszty sktadowania, wywozu

i utylizacji odpadow, za zajecie pasa drogowego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot

oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajgcym itp.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy b edzie rozliczana w dwoch cz  esciach:

1) czesé | — po wykonaniu 80% zakresu przedmiotu umowy i sporzadzeniu protokotu odbioru czesciowego
podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce, w wysokosci 80% wartosci umowy brutto,

2) czes¢ Il — po wykonaniu pozostatych 20% zakresu przedmiotu umowy i sporzadzeniu protokotu odbioru
koncowego podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce, w wysokosci pozostatych 20% wartosci
umowy brutto,

Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury

czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robot.

Podstawe do wystawienia faktury VAT czesciowej bedzie stanowic:

1) $wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét podpisane przez inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

2) W przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy i kierownika rob6t podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci.

3) W przypadku wykonywania robdét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw rob6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i kierownika robét dalszego
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowic:

1) $wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét podpisane przez inspektora nadzoru,
przedstawicieli Zamawiajgcego i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy i kierownika rob6t podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt podwykonawcy i kierownika robét dalszego
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robot
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci.

11. Dokumentami rozliczeniowymi bedq m.in. dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp. oraz dokumenty, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt
1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

12. W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego Ilub innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
za zgodnos¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i
podwykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.
2) Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w pkt. a, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych).
5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt 4), Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. a), Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury VAT nie pozostajac w opéznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy  w stosunku

do podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajacego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujace powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowa¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwtoke w uregulowaniu optat za wystawione

decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze odméwi¢ zawarcia umowy o zamoOwienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz zachodzi

konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa, niezbednych do jej prawidiowego wykonania, a ktérych

wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe bez

zawarcia umowy o zamoéwienie dodatkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wystgpienia robét zamiennych, jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych

jest konieczne do prawidlowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia

w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty.

Wystgpienie robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 19, nie bedzie powodem zmiany umownego

wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca moze przenies¢ prawa, wynikajace z Umowy, w szczegoélnosci wierzytelnos¢ o zaplate

wynagrodzenia, na osobe trzecig wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§3
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy do przeniesienia na
rzecz Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7, w dacie podpisania $wiadectwa wykonania dokumentaciji
okreslonych w § 1 ust. 2 pkt. 1) lit. @) i 2) lit. a) umowy, autorskich praw majatkowych do opracowanej w
ramach umowy dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dn.
04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pozn. zm), a w
szczegolnosci w zakresie:
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1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazda technikg egzemplarzy utworu, w tym w wersji
papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatami dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatdw dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje
utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez wykonawcOw w postepowaniu 0
zamoéwienie publiczne na realizacje robot objetych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawcow
jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawce
robot budowlanych i innych wykonawcow jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych, osoby trzecie biorace udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki,
srodki masowego przekazu, w nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za
posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub ich czesci do pamieci komputerow na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w pkt. 2 lit. a),

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z ustawy Prawo zaméwien publicznych, obligujacych Zamawiajacego do umozliwienia
wykonawcom pobierania materialtéw przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci
Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w
taki sposob, aby kazdy magt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wlasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb trzecich.

Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach
poprzedzajacych tak w kraju jak i za granica.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji,
ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz
przeniesienia wtasnosci egzemplarzy dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu osobistych praw autorskich do
opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji w sposéb ograniczajagcy Zamawiajacego w
wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia, wybranego przez Zamawiajgcego, innego
wykonawce do wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie
dokonywania twérczych przerébek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad
dokumentac;ji, jezeli Wykonawca odmowi Zamawiajgcemu ich wykonania.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od niniejszej umowy w catosci lub czesci,
na Zamawiajgcego przechodzg prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 3 do dokumentacji w tym takze
nieukonczonej dokumentacji pomimo nie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do dokonania wszelkich czynnosci niezbednych dla przejscia tych praw na Zamawiajacego.
Jednoczesnie Wykonawca upowaznia, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta do
wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonczenia
dokumentacji, w tym usuniecia jej wad, a takze w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego.

§4
Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

Wykonawca wykona przedmiot zamoOwienia swoimi sitami i staraniem z wylgczeniem prac (czesci
zamoéwienia) wymienionych w ust. 2 niniejszej umowy.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o0 podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CZ€SCi ZAMOWIENIA): 1....vvuuie ittt iet et et e e e e e e e e e e s
Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg
umowy o roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu kazdorazowo projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.
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10.

11.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgltosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wytaczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w 83 ust. 1 niniejszej umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000,00 zt
brutto.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce
podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawca umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz z zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiajagcego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty budowlane
zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni
roboczych Zamawiajacego od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy,

6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w
kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a za zgoda
zamawiajacego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien Publicznych,
przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego poprzez potracenia z
wynagrodzenia za czesciowo wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia informujgce
podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub
projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przediozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmian, nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce

podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7i 8

stosowanych odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 zostang wprowadzone

w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

Kazdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, Strony wprowadzg do

umowy w formie zatacznika do umowy aktualny wykaz zakresu rzeczowo — finansowego rob6t budowlanych,
dostaw oraz ustug realizowanych przez podwykonawcéow.

§5
Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.

czes¢ | — po wykonaniu 80% wartosci zadania do 19 grudnia 2014r.
czes¢ Il — po wykonaniu pozostatych 20% wartosci zadania do 30 czerwca 2015r..

§6
Obowi gzki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgceqo:

1)
2)
3)
4)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

zaplata za wykonane i odebrane roboty;

przeprowadzenie odbioru koncowego robét, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego;

2. Wykonawca, w ramach ryczattowego wynagrodzenia za przedmiot zaméwienia zobowigzany jest:
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2.1. W zakresie dokumentacii projektowej

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7
8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

uzgodni¢ date pierwszego spotkania roboczego z Zamawiajgcym w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni od

daty zawarcia Umowy, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegétowe] wizji lokalnej,

na etapie opracowania Dokumentacji — do roboczych konsultacji z Zamawiajagcym w celu akceptacji

proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych, proponowanych materialéw do wbudowania,

standardéw wykonania,

uzyskac¢ wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia wymagane przepisami

prawa, z terminem waznosci minimum 6 miesiecy ponad termin realizacji dokumentacji projektowej,

przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe / zgtoszenie rob6t budowlanych uzyska¢ akceptacje

Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu,

wykona¢ Dokumentacje w oparciu 0 pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Program Funkcjonalno -

Uzytkowy,

przedktada¢ Zamawiajgcemu na biezaco kserokopie wszelkich wystgpien, uzgodnien, w szczegolnosci tych,

ktére majg wptyw na ztozenie oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscia najpézniej na 10 dni

przed planowanym terminem ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe /zgtoszenia rob6t budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe,

uzyskac¢ wszystkie konieczne odstepstwa od obowigzujacych przepiséw,

uwzgledni¢ w Dokumentacji rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia rob6t przed dostepem oséb

trzecich,

uzupeti¢ i poprawi¢ Dokumentacje wg zaleceh jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych w terminie

ustalonym przez Zamawiajgacego,

zaopatrzy¢ dokumentacje w nastepujace zatgczniki:

a) wykaz opracowan,

b) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

d) pisemne oswiadczenie projektantdw i sprawdzajagcych o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

na min. 14 dni przed ztozeniem zawiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych przedtozy do oceny przez

Zamawiajgcego projekty wykonawcze w formie papierowej i elektronicznej,

usung¢ ewentualne wady dokumentacji, wskazane przez Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie 7 dni od

daty ich zgtoszenia,

rozpoczaé roboty budowlane po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji i uznaniu przez Zamawiajacego

kompletnosci i poprawnosci wykonania Dokumentacji oraz po przekazaniu Zamawiajagcemu decyzji o

pozwoleniu na budowe / zgtoszenia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

do petnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robét budowlanych na podstawie dokumentaciji

projektowej bedacej przedmiotem zamdwienia niniejszej umowy,

2.2. W zakresie robét budowlanych:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz
zaplecze budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo os6b przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0s6b trzecich, ewentualnie wystapi¢ o warunki przytaczenia dla
placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu
$ciekow, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy,

Roboty prowadzone beda zgodnie z wymogami BHP oraz p-poz. a takze przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do rob6t i ewentualnych
utrudnieniach,

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni ciggly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie na
odcinku remontowanej drogi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw obiektdw i gestorow
sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakohAczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem
inwentaryzaciji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci
sieci, nadzér nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wylaczen, wiaczen, préb eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze
koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawcza w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowag z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien informowaé Zamawiajgcego i osobe odpowiedzialng za prowadzenie robét z ramienia
Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu) oraz o terminie odbioru rob6t
zanikajacych i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na dalsze prowadzenie prac. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru lub osobe odpowiedzialng z ramienia Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajace lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
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9) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogq by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia awarii.

10) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczeciem robét, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, tablice informacyjng oraz niezwlocznie przekaza¢ 1 egzemplarz planu ,bioz”
Zamawiajgcemu,

11) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejacych. W przypadku zmiany rzednych terenu
wyregulowanie poziomu istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety,

12) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,

13) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami
infrastruktury,

14) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaza¢ je
Zamawiajgcemu,

15) Wykonawca winien postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013,
poz. 21) ma obowigzek zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pozn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacego, prowadzié¢ roboty rozbiérkowe i
budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

16) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczehstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie s uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

17) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania rob6t kierownictwa: kierownika budowy oraz innych
0s6b wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym.

18) Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu roboét
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzenh tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i rob6t czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

19) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

20) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy pomocy
ktérych realizuje przedmiot umowy odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robot.

22) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i os6b
trzecich.

23) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce, do daty protokolarnego odebrania rob6t przez Zamawiajacego oraz
zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposéb docelowy wszelkie szkody i awarie
powstate podczas realizacji robot.

24) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych w
trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytacznie Wykonawca co oznacza, ze nie sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

25) Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢ na jakos$é robdt lub termin zakonczenia robot.

26) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach.

27) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujacego sie na tym terenie.

28) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasoweqo,
stanowigcego zabezpieczenie rob6t i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji rob6t, na warunkach
okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie i 0oznakowanie miejsca robot w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy
i utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

29) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

30) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na wihasny koszt inwentaryzacje powykonawczg (w wersji
elektronicznej), przez osobe uprawniong.

- Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:
- grafika wektorowa — DXF, SHAPE,
- grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

31) uzywa¢ materiaty i urzadzenia odpowiadajace wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej,

a ponadto:
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1) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
wiedzy technicznej, albo

3) oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem budowlanym,

4) wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjete zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych Ilub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

5) zaakceptowane przez Zamawiajacego.

32) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajagcego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

33) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczy¢é w odbiorze,

34) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkowac

§7
Przekazanie terenu robét — harmonogram rzeczowy rob6é  t

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren rob6t w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, do przediozenia Zamawiajagcemu:

1) planu zapewnienia jakosci,

2) planu BIOZ,

3) oswiadczenia Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,

4) wykazu Kierownikéw rob6t branzowych, wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkow.

3. Strony ustalaja, ze pierwsze spotkanie odbedzie sie z inicjatywy Wykonawcy w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu rob6t, na ktérym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji prac projektowych
i szczegotowy harmonogram konsultacji z Zamawiajgcym oraz harmonogram roboét.

4. Zamawiajacy w terenie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonograméw zaakceptuje lub naniesie uwagi
do dokumentéw. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesienia uwag Zamawiajacego do harmonogramow i
ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzone przez Zamawiajgcego harmonogramy bedg podstawg do
biezacej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej
koniecznosci wprowadzenia zmian do jednego z harmonogramoéw, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia uaktualnione harmonogramy w terminie do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany
jednego z harmonograméw przez Zamawiajacego.

§8
NADZOR NAD PRACAMI
1. Nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego beda sprawowac:
1) koordynator prac w zakresie dokumentacji: ...........
2) w zakresie realizacji robét budowlanych:

b) inspektor nadzoru inwestorskiego: ....................
2. Osoby wymienione w ust. 1 sg upowaznieni z ramienia Zamawiajacego do podpisywania protokotéw odbioru.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie:
1) koordynator prac w zakresie dokumentacji: ............ccceovueevininnnnn.
2) w zakresie realizacji robét budowlanych: ...

§9
Odbior robét

1. Wykonawca jest obowigzany zglosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegoélnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbiorow, pozytywne
odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opéznien w zgtoszeniu
beda obcigzaé Wykonawce.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
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W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz o zawiadomieniu 0 powyzszym
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w calosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub

stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zadac¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

b) obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady usunaé sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunagé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

c) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo

zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego

usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

Po uptywie okresu gwarancji, Zamawiajacy w ciggu 14 dni dokonuje z udzialem Wykonawcy odbioru

pogwarancyjnego.

Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisujg strony umowy.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do odbiorow czesciowych.

§10
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robét ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci nie mniejszej niz 8 % warto$ci zamowienia brutto o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w
kwocie .............. zh. (stownie: .......ccooeeeeinnen. zlotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamoéwienia Wykonawca wnosi w formie

W przypadku wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy Wykonawca
dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy najpézniej w
dacie jej zawarcia, z waznos$cig 30 dni ponad termin okreslony w niniejszej umowie.

70 (siedemdziesiat) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia zostanie zwrocone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad.

30 (trzydziesci) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia zostanie zwrécone w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu pogwarancyjnego po uptywie okresu gwarancji za wady.

§11

Gwarancja i r ekojmia
Okres gwarancji na roboty objete umowa wynosi 36 miesi ecy.
Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru korncowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady lub usterki
stwierdzonej w czasie odbioru.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne bedg odbywac¢ sie po odebraniu
rob6t z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladéw Wykonawca ma realizowa¢ w terminie ustalonym w
przegladzie.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wady zgtoszonej przez
Zamawiajgcego. Termin usuniecia wady nie moze przekroczy¢ 14 dni, o ile Zamawiajacy nie zmieni terminu,
majac na uwadze technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za
skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wady. Jezeli Wykonawca
nie wypetni obowigzku usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
usuniecia wady, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
Zamawiajacy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy
odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.
Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisuja strony umowy. W protokole odbioru
gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin do ich usuniecia.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okreslajg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego bezusterkowego przedmiotu
umowy.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej wadzie do czasu jej usuniecia stwierdzonego protokolarnie.
Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu gwarancji 0 powyzszy okres.

§12
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) roboty bedace przedmiotem zamdéwienia beda wykonane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatléw o
jakosci odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2) na etapie odbioru koncowego, zobowigzuje sie przediozy¢ oswiadczenie swoje oraz podwykonawcow,
ze wszelkie naleznosci na rzecz podwykonawcéw za roboty objete danym protokotem zostaty rozliczone.
Istnienie zalegtosci Wykonawcy w ptatnosciach na rzecz podwykonawcéw upowaznia Zamawiajgcego
do potracenia zobowigzan wobec podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. (Przepis art.
647" kc stosuje sie odpowiednio),

3) odpowiada przed Zamawiaj acym za wszelkie swoje i swoich podwykonawcow dziatania i zaniechania.

4) w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na wlasny koszt
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiaj gcego pisemnego powiadomienia,

5) jezeli nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiaj acy moze usung¢ wade we wlasnym zakresie
lub za pomoca oséb trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy , a poniesione koszty zostang pokryte z
kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania zamdéwienia,

6) okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

§13
Odst gpienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) wystapig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktoére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajacego albo
przerywa prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni lub opéznia sie z wykonaniem robét przez okres
14 dni,

3) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy o okres dtuzszy niz 14 dni lub
nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania zlozonego na pismie przez
Zamawiajacego,

4) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
Prawo Zamowien Publicznych, lub wystapita konieczno$é dokonania przez Zamawiajgcego
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 1 Umowy.

Jezeli okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 2) lub 3) ograniczajg sie do czesci przedmiotu umowy, Zamawiajacy

moze, wedtug swojego wyboru:

1) wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy
termin po uptywie, ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) odstgpi¢ — bez wyznaczania dodatkowego terminu — albo od tej czesci przedmiotu Umowy albo
od calej reszty niespetnionego swiadczenia albo od Umowy w catosci.

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od umowy lub jej czesci Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ w terminie

do 30 dni od zaistnienia stanowigcego podstawe do odstgpienia, lub w przypadku terminéw okreslonych w

ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 od dnia nastepnego po uptywie tych termindw.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzaciji

robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia, ktérych zakres

zostanie okreslony w protokole.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach opisanych w ust. 1 pkt a) lub w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego terminu, o

ktérym mowa w ust. 2.

§14

Kary umowne
Kary umowne naliczane bedg wedtug nastepujacych zasad:
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2. Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy.

3. Za opO6znienie w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawcza, Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od umownego terminu oddania.

4. Za nieprzystgpienie do robét w terminie przekraczajacym 14 dni od dnia przekazania terenu i lokalizaciji
robot, Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.

5. Za opO&znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien opo6znienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad.

6. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstagpienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

7. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstapienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy dla czesci
Umowy, od ktorej Zamawiajacy odstapit, badz dla reszty niespetnionego przez Wykonawce $wiadczenia w
zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy od umowy odstapit.

8. W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku przedstawienia harmonogramow realizaciji
zamoOwienia w terminie okreslonym w § 7 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zastosowania kar w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opéznienia w stosunku do umownego terminu realizacji okreslonego w § 4 niniejszej
umowy.

9. W przypadku opdznien w realizacji przedmiotu umowy okreslonym w harmonogramie przedstawionym przez
Wykonawce przekraczajagcym 30 dni, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar umownych za
opo6znienie w wys. 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien op6znienia w stosunku do umownego terminu realizacji okreslonego w § 4 niniejszej umowy.

10. W razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty.

11. W razie nie przediozenia zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

12. W razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w 8§ 2 ust.l niniejszej umowy, za kazdy przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

13. W razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

14. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na ogélnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

15. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

16. Jezeli wysokos¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona
ktéra poniosta szkode moze dochodzié¢ swoich roszczen w przypadku udokumentowania rzeczywistej
wartosci szkody i jej Scistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

§15
Wiasciwo $¢€ sadu
Wszelkie spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy strony bedg staraly sie rozstrzygnac
w drodze negocjacji, a w wypadku nieosiggniecia porozumienia poddane zostang rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogq by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, w zakresie:

2.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodow ane:
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2.2.

2.3.

1)

2)

3)
4)

4)
5)
6)

7

8)

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie

préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia

wydarzenia, ktére beda miaty wptyw na termin realizacji umowy;

koniecznoscig zlecenia zamowien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy — Prawo

zamowien publicznych;

koniecznoscig wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych;

zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci:

a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

C) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentdéw, ktdére te przepisy narzucajg lub
powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zamowienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane Iub

niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu,

kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnieniem

podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty,

Sciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych.

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym remontowanej /

przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odstonieciu, a

skutkujacym korektami w opisie wykonania robét.

Zmian osobowych:

1)

2)

3)
4)

5)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ.
Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce
osobiscie;

zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzorowania robdét;

zmiana 0s0b realizujgcych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymagania
okreslone w SIWZ;

powierzenie czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamoéwienia, jezeli Wykonawca nie
zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy podwykonawcy(cow) w trakcie sktadania ofert.

Pozostatych zmian:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

zmiana obowigzujacej stawki VAT,;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami;

wprowadzenie robét dodatkowych i zamiennych;

zmiana maksymalnej wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robét dodatkowych,
robét zamiennych,

zmiana przepiséw powodujgcych konieczno$é innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamoéwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wyladowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na
tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;

zmiana wysokosci $rodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje umowy w kolejnych latach
budzetowych;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamoéwienia).
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§17
Postanowienia ko Acowe
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§18

Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Formularz Ofertowy Wykonawcy,
2) Program funkcjonalno - uzytkowy,
3) Wykaz oséb, ktére bedg wykonywaty zamdwienie stanowigcy ztacznik nr 5 do SIWZ
4) zalaczniki:

a) zalgcznik nr 1 — ,Tabela elementéw scalonych ”,

b) zalgcznik nr 2 — wykaz zakresu rzeczowo — finansowego robét budowlanych, dostaw oraz ustug

realizowanych przez podwykonawcow.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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