Zatacznik Nr 8 do SIWzZ
Nr sprawy: SP.ZP.272.71.2014

UMOWA (projekt) NrZP.273.......... 2014
zawartaw dniu ...........oooiiennnn. 2014 r. pomi edzy:

Powiatem Wroctawskim  z siedzibg wiadz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajagcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja:
1. Roman Potocki — Starosta Powiatu Wroctawskieg o
2. Waldemar Szczykutowicz — Wicestarosta Powiatu Wr  octawskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — Matgorzaty Dreiseitel-Cieslik
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJ ACYM

posiadajgca/ym NIP: ................. i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowana/ym przez:
L
2
zwanym dalej WYKONAWCA,
zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy
w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego

znak: SP.ZP.272.71.2014 rozstrzygnietego dnia .................. 2014r.
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie pn:

Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ci  agu drogi powiatowej nr 1972D, miejscowo $¢
Jarostawice, gmina Zoérawina

§2
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiarem robo6t oraz oferta Wykonawcy,
Zamawiajacy zaptaci kwote okreslong w kosztorysie powykonawczym, ale nie wyzsza niz podana zgodnie
ze ztozong ofertg w wysokosci:
brutto: ............. zt (stownie: ...l zlotych), w tym kwota netto: ... zt
+ podatek VAT ..... % oo zk.

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajace ze specyfikaciji
technicznych, jak réwniez nie ujete w specyfikacjach technicznych, a niezbedne do wykonania zadania, takie,
jak w szczegoélnosci: roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu remontdéw, koszty
utrzymania zaplecza rob6t, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot
oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym itp.

3. Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
wraz z kompletem dokumentoéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét, a takze:

1) Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw rob6t podpisane przez inspektora nadzoru,
przedstawicieli Zamawiajgcego i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce s$wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce
i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i kierownika robét dalszego
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robot
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci.

4. Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatdbw wykonane przez dostawcow itp. oraz dokumenty, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,
2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
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5.

11.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego Ilub innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
za zgodnos$¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatlem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy cato$ci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. a, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych).
5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. 4), Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. a), Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac¢ pfatno$¢ doreczonej faktury VAT nie pozostajac w opéznieniu

w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy  w stosunku

do podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajacego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujace powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych
podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwtoke w uregulowaniu optat za wystawione
decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze odméwi¢ zawarcia umowy o zamoOwienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz zachodzi
konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa, niezbednych do jej prawidtowego wykonania, a ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe
bez zawarcia umowy o zaméwienie dodatkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystgpienia rob6t zamiennych, jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych
jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty.

Wykonawca moze przenies¢ prawa, wynikajace z Umowy, w szczegoélnosci wierzytelnos¢ o zaplate
wynagrodzenia, na osobe trzecig wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego

§3
Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

Wykonawca wykona przedmiot zamOwienia swoimi sitami i staraniem z wylgczeniem prac (czesci
zamOwienia) wymienionych w ust. 2 niniejszej umowy.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowa o0 podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CZ€SCi ZAMOWIENIA): 1....vuuuie it it iet et e et e e et e e e ae e e e e

Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg
umowy o roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedkladania Zamawiajgcemu kazdorazowo projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na piSmie
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu,
uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, lub jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wytaczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w 83 ust. 1 niniejszej umowy i jednoczesnie nie wigkszej niz
50.000,00 zt brutto.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, 0 ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujace
podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawca umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz z zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiajagcego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty budowlane
zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni
roboczych Zamawiajgcego od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy,

6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub
w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych, a za zgoda
zamawiajgcego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien Publicznych,
przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego poprzez potrgcenia
z wynagrodzenia za czesciowo wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3 postanowienia informujgce

podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub
projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.
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9. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujace
podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7 i 8
stosowanych odpowiednio.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 zostang wprowadzone
w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

11. Kazdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, Strony wprowadzg
do umowy w formie zalacznika do umowy aktualny wykaz zakresu rzeczowo — finansowego robot
budowlanych, dostaw oraz ustug realizowanych przez podwykonawcéw.

§4
Termin realizaciji
Termin realizacji przedmiotu umowy: do 90 dni od dnia podpisania umowy

§5
Obowi gzki stron
Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgceqo:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) zapfata za wykonane i odebrane roboty;
4) przeprowadzenie odbioru koncowego robét, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego;

2. Obowigzki Wykonawcy

1) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami.

2) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczyé plac budowy
oraz zaplecze budowy w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy
i w jej obrebie, zabezpieczyé teren przed dostepem oséb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki
przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody,
energii, zrzutu $ciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy,

3) Roboty prowadzone beda zgodnie z wymogami BHP oraz p-poz. a takze przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach,

5) Wykonawca wlasnym staraniem zapewni ciagly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujacych sie
na odcinku remontowanej drogi.

6) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw obiektow i gestoréw
sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakohAczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem
inwentaryzaciji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci
sieci, nadzér nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury,

7) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wylgczen, wiaczen, préb eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze
koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed-
i powykonawcza w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowa z Zamawiajgcym.

8) Woykonawca winien informowa¢ Zamawiajacego i osobe odpowiedzialng za prowadzenie rob6t z ramienia
Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét zanikajgcych (ulegajacych zakryciu) oraz o terminie odbioru rob6t
zanikajacych i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na dalsze prowadzenie prac. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru lub osobe odpowiedzialng z ramienia Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajace lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

9) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogq by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia awarii.

10) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczeciem robét, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, tablice informacyjng oraz niezwlocznie przekaza¢ 1 egzemplarz planu ,bioz”
Zamawiajgcemu,

11) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejacych. W przypadku zmiany rzednych terenu
wyregulowanie poziomu istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety,

12) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,
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13) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami
infrastruktury,

14) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan odbiorczych i przekazaé je
Zamawiajgcemu,

15) Wykonawca winien postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013,
poz. 21) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pozn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacego, prowadzié roboty rozbiérkowe
i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

16) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza,
ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

17) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania robot kierownictwa: kierownika budowy oraz innych
0s6b wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym.

18) Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzenh tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i rob6t czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

19) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

20) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajacego z budowy na droge.

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow, przy pomocy
ktérych realizuje przedmiot umowy odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robot.

22) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i os6b
trzecich.

23) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce, do daty protokolarnego odebrania robét przez Zamawiajacego
oraz zobowigzuje sie na wlasny koszt natychmiastowo usuwac¢ w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie
powstate podczas realizacji robét.

24) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wylacznie Wykonawca co oznacza, ze nie sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

25) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznosciach mogacych
wpltyna¢ na jakosé robot lub termin zakonczenia robot.

26) Wykonawca winien niezwlocznie poinformowac¢ Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

27) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robo6t, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujacego sie na tym terenie.

28) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasoweqo,
stanowigcego zabezpieczenie rob6t i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji rob6t, na warunkach
okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca rob6t w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy
i utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

29) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

30) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na wihasny koszt inwentaryzacje powykonawczg (w wersji
elektronicznej), przez osobe uprawniong.

- Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:
- grafika wektorowa — DXF, SHAPE,
- grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

31) uzywaé materiaty i urzadzenia odpowiadajace wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej,

a ponadto:

— oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
wiedzy technicznej, albo
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— oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem budowlanym,

— wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjete zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wilasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

— zaakceptowane przez Zamawiajacego.

32) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zgadanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

33) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczy¢ w odbiorze,

34) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkowaé teren po zakonczeniu robét.

§6
Przekazanie terenu robét — harmonogram rzeczowy rob6é  t

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robét w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.

2.  Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, do przeditozenia Zamawiajagcemu:

1) plan zapewnienia jakosci,

2) plan BIOZ,

3) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow,

4) wykaz Kierownikéw rob6t branzowych, wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkéw.

3. W terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
do zaakceptowania harmonogram rzeczowy robét. Zamawiajacy w terenie do 7 dni od dnia przekazania
ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie
uwagi Zamawiajacego do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram bedzie podstawg do biezacej kontroli realizacji umowy. W przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu,
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 7 dni
od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiajacego.

8§87
Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0S0bie ........c.ccccocvvieeiiiiiiiieeiiinnen, ;
inne osoby wskazane przez Wykonawce:
2. Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad tokiem prac sprawowany bedzie Inspektora Nadzoru
oraz przedstawiciela Wydziatu Drog i TranSportu ...........ccceveeveeiveeenieneenns
3. Inspektor Nadzoru oraz ..........ccccceeeeeeeeiiiiiienenne upowaznieni sg z ramienia Zamawiajacego do podpisania
protokotu odbioru robét.

§8
Odbior robét

1. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajacemu fakt wykonania przedmiotu umowy
i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegoélnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbiorow, pozytywne
odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego obowigzku lub op6znien w zgtoszeniu
beda obcigzaé Wykonawce.

2. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowa w ciggu 14 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

3. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego oraz o zawiadomieniu 0 powyzszym
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w calosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

5. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

a) zadac¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunaé¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdola ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady sa nieistotne,
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9.

10.

11.

12.

c) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé¢ w tym terminie, Zamawiajgcy ma

prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§9
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robot ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci nie mniejszej niz 8 % wartosci zamoéwienia brutto o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
w kwocie .............. zh. (stownie: ......cooocieiieenne zlotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamoéwienia Wykonawca wnosi w formie

W przypadku wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy Wykonawca
dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy najpézniej
w dacie jej zawarcia, z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w niniejszej umowie.

70 (siedemdziesiat) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia zostanie zwrocone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad.

30 (trzydziesci) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia zostanie zwrécone w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu pogwarancyjnego po uplywie okresu gwarancji za wady.

§10

Gwarancja i r ekojmia
Okres gwarancji na roboty objete umowa wynosi 36 miesi ecy.
Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru korncowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady lub usterki
stwierdzonej w czasie odbioru.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne bedg odbywac¢ sie po odebraniu
rob6t z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladow Wykonawca ma realizowa¢ w terminie ustalonym
w przegladzie.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wady zgloszonej
przez Zamawiajacego. Termin usuniecia wady nie moze przekroczy¢ 14 dni, o ile Zamawiajacy nie zmieni
terminu, majac na uwadze technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza
sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wady. Jezeli
Wykonawca nie wypelni obowigzku usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty
uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
Zamawiajacy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy
odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.
Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisuja strony umowy. W protokole odbioru
gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin do ich usuniecia.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okreslajg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego bezusterkowego przedmiotu
umowy.
W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej wadzie do czasu jej usuniecia stwierdzonego protokolarnie.
Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu gwarancji 0 powyzszy okres.

§11
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) roboty bedace przedmiotem zamowienia beda wykonane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow
o0 jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2) na etapie odbioru koncowego, zobowigzuje sie przediozy¢ oswiadczenie swoje oraz podwykonawcow,
ze wszelkie naleznosci na rzecz podwykonawcéw za roboty objete danym protokotem zostaly rozliczone.
Istnienie zalegtosci Wykonawcy w ptatnosciach na rzecz podwykonawcoéw upowaznia Zamawiajgcego
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do potracenia zobowigzan wobec podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. (przepis
art. 647" kc stosuje sie odpowiednio),

3) odpowiada przed Zamawiaj acym za wszelkie swoje i swoich podwykonawcéw dziatania i zaniechania.

4) w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na wihasny koszt
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiaj gcego pisemnego powiadomienia,

5) jezeli nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiaj acy moze usung¢ wade we wlasnym zakresie
lub za pomoca os6b trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy , a poniesione koszty zostang pokryte
z kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania zamdéwienia,

6) okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

§12
Odst gpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w czasie jej obowigzywania okreslonym § 4 umowy

w bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) wystapig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajacego
albo przerywa prace lub roboty na okres dluzszy niz 14 dni lub opdznia sie z wykonaniem robét
przez okres 14 dni,

3) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy o okres dtuzszy niz 14 dni
lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania ztozonego na pismie
przez Zamawiajgcego,

4) wystgpita  koniecznos¢ co najmniej trzykrothego  dokonywania  bezposredniej  zaptaty
przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1
ustawy Prawo Zamowien Publicznych, lub wystgpita konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajacego
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

Jezeli okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 2) lub 3) ograniczajg sie do czesci przedmiotu umowy, Zamawiajacy

moze, wedtug swojego wyboru:

1) wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin
po uptywie, ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) odstgpi¢ — bez wyznaczania dodatkowego terminu — albo od tej czesci przedmiotu Umowy albo od calej
reszty niespetnionego swiadczenia albo od Umowy w catosci.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacii

robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia, ktérych zakres

zostanie okreslony w protokole.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapié¢

od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

0 okolicznosciach opisanych w ust. 1 pkt a) lub w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego terminu,

o ktérym mowa w ust. 2.

§13

Kary umowne
Kary umowne naliczane bedg wedlug nastepujacych zasad:
Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy.
Za opo6znienie w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg, Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od umownego terminu oddania.
Za nieprzystagpienie do robo6t w terminie przekraczajacym 14 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robot, Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.
Za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien op06znienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad.
W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.
W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 2 ust.1 niniejszej umowy dla czesci
Umowy, od ktérej Zamawiajacy odstapit, badz dla reszty niespetionego przez Wykonawce $wiadczenia
w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy od umowy odstapit.
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8. W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku przedstawienia harmonogramu realizacji
zamoéwienia w terminie okreslonym w 8 6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opéznienia w stosunku do umownego terminu realizacji okreslonego w § 4 niniejszej
umowy.

9. W przypadku opdznien w realizacji przedmiotu umowy okreslonym w harmonogramie przedstawionym przez
Wykonawce przekraczajagcym 30 dni, Zamawiajacemu przystuguje prawo zastosowania kar umownych
za opoznienie w wys. 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu realizacji okreslonego w § 4 niniejszej umowy.

10. W razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty.

11. W razie nie przediozenia zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okre$lonego w 8 2 ust.1 niniejszej umowy.

12. W razie nie przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.l niniejszej umowy, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

13. W razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1l niniejszej umowy, za kazdy przypadek braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

14. Zamawiajacy moze dochodzié¢ na ogolnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

15. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

16. Jezeli wysokos$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona
ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku udokumentowania rzeczywistej
wartosci szkody i jej $cistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

§14
Wiasciwo $¢€ sadu
Wszelkie spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy strony bedg staraly sie rozstrzygnac
w drodze negocjacji, a w wypadku nieosiggniecia porozumienia poddane zostang rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

2.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodow ane:

1) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia, ktére beda miaty wptyw na termin realizacji umowy;

2) koniecznoscig zlecenia zaméwien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych;

3) koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub zamiennych;

4) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

C) zmiang przepisow powodujacych uzyskanie dokumentow, ktére te przepisy narzucajg
lub powodujacych koniecznosé innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zamowienia;

4) natrafieniem przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
lub niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

5) kleskami zywiotowymi;

6) odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujacymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

7) odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty,
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2.2.

2.3.

8)

sciany  szczelne itp.)  skutkujagcymi  niemozliwoscig ~ zrealizowania  przedmiotu  umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym remontowanej /
przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odstonieciu,
a skutkujgcym korektami w opisie wykonania robot.

Zmian osobowych:

1)

2)

3)
4)

5)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
o ile postuzenie sie podwykonawcag doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ.
Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce
osobiscie;

zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzorowania robdét;

zmiana 0s6b realizujgcych zaméwienie pod warunkiem, ze osoby te beda spetnialy wymagania
okreslone w SIWZ;

powierzenie czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zaméwienia, jezeli Wykonawca
nie zaktadat wykonania zaméwienia przy pomocy podwykonawcy(céw) w trakcie sktadania ofert.

Pozostatych zmian:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

zmiana obowigzujacej stawki VAT,;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajgcymi
Zz umowy planowanymi $wiadczeniami;

wprowadzenie robét dodatkowych i zamiennych;

zmiana maksymalnej wartosci zobowigzania przy rozliczeniu r6znic obmiarowych, robét dodatkowych,
robét zamiennych,

zmiana przepiséw powodujgcych konieczno$é innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamoéwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzeh wywotane przez wyladowania atmosferyczne
lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére beda miaty wplyw
na tre$¢ zawartej umowy i termin realizaciji;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamowienia).

§17
Postanowienia ko ncowe

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§18

Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:

Formularz Ofertowy Wykonawcy,

Wykaz os6b, ktére bedg wykonywaty zamoéwienie stanowiacy ztacznik nr 5 do SIWZ
Kosztorys ofertowy Wykonawcy ztozony z oferta,

zalaczniki:

a)

zatgcznik nr 1 — wykaz zakresu rzeczowo — finansowego rob6t budowlanych, dostaw oraz ustug
realizowanych przez podwykonawcow.
ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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