Zatacznik Nr 7 do SIWzZ
Nr sprawy: SP.ZP.272.80.2014

UMOWA (projekt) NrZP.273.......... 2014
zawartaw dniu ...........coiienn e, 2014 r. pomi edzy:

Powiatem Wroctawskim z siedzibg wiadz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajagcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja:
1. Roman Potocki — Starosta Powiatu Wroctawskieg o

2. Waldemar Szczykutowicz — Wicestarosta Powiatu Wr  octawskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — Matgorzaty Dreiseitel-Cieslik
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJ ACYM

posiadajgca/ym NIP: ................. i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowana/ym przez:
L
2
zwanym dalej WYKONAWCA,
zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy
w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
znak: SP.ZP.272.80.2014 rozstrzygnietego dnia .................. 2014r.
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie pn:
Polepszenie parametrow technicznych drogi powiatowe;j nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000
do km 0+589,24, gm. K aty Wroctawskie

§2
Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiarem robo6t oraz ofertg Wykonawcy,
Zamawiajacy zaptaci kwote okreslong w kosztorysie powykonawczym, ale nie wyzszg niz podana zgodnie ze
ztozong ofertg w wysokosci:
brutto: ............. zt (stownie: ...l zlotych), w tym kwota netto: ... zt
+ podatek VAT ..... % oo zk.
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajace ze specyfikacji
technicznych, jak réwniez nie ujete w specyfikacjach technicznych, a niezbedne do wykonania zadania, takie,
jak w szczegoélnosci: roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu remontdw, koszty
utrzymania zaplecza rob6t, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot
oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym itp.
W roku budzetowym:
1) 2014 na realizacje niniejszej umowy planuje sie przeznaczy¢ srodki finansowe w wysokosci brutto do:

1.600.000,00 zt;
2) 2015 na realizacje niniejszej umowy planuje sie przeznaczy¢ srodki finansowe w wysokosci brutto do:

Ptatnosc¢ bedzie realizowana w trzech czesciach:

1) czesé€ | — po wykonaniu zakresu robét, na kwote powyzej 400.000,00 zt brutto, wyliczonej na podstawie
kosztorysu powykonawczeqo, po sporzadzeniu protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez
Zamawiajacego, Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z uwzglednieniem zakresu robét
wynikajacych z harmonogramu rzeczowego robét, o ktérych mowa w § 6 ust. 3.

2) czesé Il — po wykonaniu zakresu robét, do kwoty 1.600.000,00 zt brutto, wyliczonej na podstawie
kosztorysu powykonawczeqo, po sporzadzeniu protokotu odbioru czesciowego podpisanego przez
Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z uwzglednieniem zakresu robét
wynikajacych z harmonogramu rzeczowego robét, o ktérych mowa w § 6 ust. 3.

3) czesé lll — po wykonaniu catego zakresu rob6t na pozostatg kwote w wysokosci .................. zt. brutto,
wyliczonej na podstawie kosztorysu powykonawczego, po sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego,
podpisanego przez Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca b edzie upowa zniony do wystawienia faktur cz__esciowych za wykonan g czes¢ | i czesé Il

umowy na kwot e nie wy 2szg niz 1.600.000,00 zt brutto.
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6.

10.

11.

Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 28 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét.
Podstawe do wystawienia faktury VAT czesciowej bedzie stanowic:

1) protokét odbioru czesciowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i kierownika budowy.

2) W przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy i kierownika rob6t podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci.

3) W przypadku wykonywania robé6t budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i kierownika robét dalszego
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowic:

1) protokét odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgacego i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy i kierownika rob6t podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw rob6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt podwykonawcy i kierownika robét dalszego
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robot
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi beda m.in. dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

badania materiatdbw wykonane przez dostawcow itp. oraz dokumenty, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,

2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego Ilub innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za
zgodnos$¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i
podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zamowien
Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. 4), Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. a), Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé ptatnosé doreczonej faktury VAT nie pozostajagc w opdznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej pfatnosci z winy Wykonawcy  w stosunku

do podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajacego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujace powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwtoke w uregulowaniu optat za wystawione

decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze odmdéwi¢ zawarcia umowy o zamowienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz zachodzi

konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa, niezbednych do jej prawidiowego wykonania, a ktérych

wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe bez

zawarcia umowy o zamoéwienie dodatkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wystgpienia robét zamiennych, jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych

jest konieczne do prawidlowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia

w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty.

Wykonawca moze przenies¢ prawa, wynikajace z Umowy, w szczegoélnosci wierzytelnos¢ o zaplate

wynagrodzenia, na osobe trzecig wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego

§3
Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

Wykonawca wykona przedmiot zamOwienia swoimi sitami i staraniem z wylgczeniem prac (czesci
zaméwienia) wymienionych w ust. 2 niniejszej umowy.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o0 podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CZ€SCi ZAMOWIENIA): .....vvuiieirie et e ee e et e e et e e e ae e e e s

Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg
umowy o roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu kazdorazowo projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wytaczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000,00 z
brutto.
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9. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujace
podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawca umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiajagcego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty budowlane
zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni
roboczych Zamawiajgcego od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy,

6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w
kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a za zgoda
zamawiajacego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien Publicznych,
przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajagcego poprzez potracenia z
wynagrodzenia za czesciowo wykonane roboty budowlane.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdérej mowa w ust. 3 postanowienia informujace
podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub
projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przediozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmian, nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, 0 ktdérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujace
podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7i 8
stosowanych odpowiednio.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 zostang wprowadzone
w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

11. Kazdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, Strony wprowadzg do
umowy w formie zatacznika do umowy aktualny wykaz zakresu rzeczowo — finansowego rob6t budowlanych,
dostaw oraz ustug realizowanych przez podwykonawcow.

§4
Termin realizaciji

Termin realizacji przedmiotu umowy — od podpisania umowy do dnia 5 grudnia 2014 r. , wtym:

1. czesc |, o ktérejmowa w § 2 ust. 4 pkt. 1) —do 19.09.2 014r.

2. czesé ll, o ktérej mowa w § 2 ust. 4 pkt. 2) —do 31.10. 2014r.

3. czesé lll, o ktérej mowa w § 2 ust. 4 pkt. 3) —do 05.1 2.2014r.

§5
Obowi gzki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

zaptata za wykonane i odebrane roboty z uwzglednieniem zapiséw § 2 ust.3 niniejszej umowy;
przeprowadzenie odbioru koncowego rob6t, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego;

2. Obowigzki Wykonawcy

1)

2)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz
zaplecze budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo os6b przebywajacych na terenie budowy i w jej
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obrebie, zabezpieczyé teren przed dostepem oséb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przylaczenia dla
placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu
Sciekéw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy,

3) Roboty prowadzone beda zgodnie z wymogami BHP oraz p-poz. a takze przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do rob6t i ewentualnych
utrudnieniach,

5) Wykonawca wtasnym staraniem zapewni ciagly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujacych sie na
odcinku remontowanej drogi.

6) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw obiektéw i gestoréw
sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakohAczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem
inwentaryzaciji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci
sieci, nadzor nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury,

7) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wytaczen, wiaczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiarow, a takze
koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowag z Zamawiajgcym.

8) Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajacego i osobe odpowiedzialng za prowadzenie robét z ramienia
Zamawiajgcego o terminie zakrycia rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu) oraz o terminie odbioru robot
zanikajacych i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na dalsze prowadzenie prac. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru lub osobe odpowiedzialng z ramienia Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest odkryé roboty zanikajgce lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

9) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogq by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia awarii.

10) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczeciem rob6t, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, tablice informacyjng oraz niezwlocznie przekaza¢ 1 egzemplarz planu ,bioz”
Zamawiajgcemu,

11) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejacych. W przypadku zmiany rzednych terenu
wyregulowanie poziomu istniejagcych urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety,

12) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,

13) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami
infrastruktury,

14) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaza¢ je
Zamawiajgcemu,

15) Wykonawca winien postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013,
poz. 21) ma obowigzek zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pozn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacego, prowadzié¢ roboty rozbiérkowe i
budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodoéw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

16) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

17) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania robot kierownictwa: kierownika budowy oraz innych
0s6b wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym.

18) Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robo6t
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

19) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

20) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot umowy odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robot.

22) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i 0s6b
trzecich.
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23) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce, do daty protokolarnego odebrania robét przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuje sie na wlasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie
powstate podczas realizacji robot.

24) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytacznie Wykonawca co oznacza, ze nie sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

25) Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznosciach mogacych
wptyna¢ na jakos$é robdt lub termin zakonczenia robot.

26) Wykonawca winien niezwitocznie poinformowac¢ Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach.

27) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujacego sie na tym terenie.

28) Wykonawca wlasnym staraniem i na whlasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

29) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasoweqo,
stanowigcego zabezpieczenie robo6t i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji rob6t, na warunkach
okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca rob6t w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy
i utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

30) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

31) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na wiasny koszt inwentaryzacje powykonawczg (w wersji
elektronicznej), przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach

do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,
b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.
32) uzywaé materiaty i urzadzenia odpowiadajace wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej,

a ponadto:

a) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskag aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
wiedzy technicznej, albo

c) oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem budowlanym,

d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjete zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych Ilub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) zaakceptowane przez Zamawiajacego.

33) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

34) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczy¢ w odbiorze,

35) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robot.

§6
Przekazanie terenu robét — harmonogram rzeczowy rob6é  t
1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren rob6t w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, do przediozenia Zamawiajagcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,
4) wykaz Kierownikdéw robot branzowych, wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkow.
3. W terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
zaakceptowania harmonogram rzeczowy robét. Zamawiajacy w terenie do 7 dni od dnia przekazania ww.
harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie
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10.

11.

12.

13.

14.

uwagi Zamawiajacego do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram bedzie podstawg do biezacej kontroli realizacji umowy. W przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 7 dni od
daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiajacego.

§7

Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0SObie ........ccccoiiiiiiiiiiiiiiineine, ; inne osoby wskazane
przez Wykonawce:
Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad tokiem prac sprawowany bedzie Inspektora Nadzoru oraz
przedstawiciela Wydziatu Drog i TransSportu ........ccccceeeeevvveeeeeesnnnnen.
Inspektor Nadzoru 0raz .........ccccccceeeeiieieeeeennnee. upowaznieni sg z ramienia Zamawiajacego do podpisania
protokotu odbioru robét.

§8
Odbiory robot
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbiér rob6t protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w pkt 3.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robo6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na whasny koszt
przywréci¢ stan poprzedni.
Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kosztorys powykonawczy
czesciowy, wyliczony na podstawie ilosci wykonanych rob6t oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, kosztorysu powykonawczego
czesciowego, w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
Kosztorys powykonawczy czesciowy, o ktérym mowa w pkt 8, jest akceptowany i korygowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robot.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych
skladajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego
umozliwiajagce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdélnosci: dziennik budowy,
protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory kohcowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki
zaniechania tego obowiagzku lub opéznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz o zawiadomieniu 0 powyzszym
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w calosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
1) zadac¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajq sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,
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15.

16.

10.

11.

12.

13.

14.

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo

zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego

usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§9
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robot ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci nie mniejszej niz 8 % wartosci zamdwienia brutto o ktérej mowa w 8§ 2 ust. 1 niniejszej umowy
w kwocie .............. zh. (stowni€: ...ooooviviiieieee, ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia Wykonawca wnosi w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy najpozniej w
dacie jej zawarcia, z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w niniejszej umowie.

70 (siedemdziesiat) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia zostanie zwrocone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad.

30 (trzydziesci) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia zostanie zwrécone w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu pogwarancyjnego po uplywie okresu gwarancji za wady. Przez uptyw
okresu gwarancji za wade strony ustalajg okres o jaki zostanie wydtuzona gwarancja, okreslony zgodnie z §
10 ust. 11.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy Wykonawca
dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

8§10
Gwarancja i r ekojmia
Okres gwaranciji na roboty objete umowag wynosi 36 miesi ecy.
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Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru koncowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady lub usterki
stwierdzonej w czasie odbioru.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne bedg odbywac¢ sie po odebraniu
rob6t z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladéw Wykonawca ma realizowa¢ w terminie ustalonym w
przegladzie.

Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.

Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wady zgtoszonej przez
Zamawiajgcego. Termin usuniecia wady nie moze przekroczy¢ 14 dni, o ile Zamawiajacy nie zmieni terminu,
majac na uwadze technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za
skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wady. Jezeli Wykonawca
nie wypetni obowigzku usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
usuniecia wady, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

Zamawiajacy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy
odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.
Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisuja strony umowy. W protokole odbioru
gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin do ich usuniecia.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okreslajg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego bezusterkowego przedmiotu
umowy z zastrzezeniem art. 568 § 2 kc.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji, co do calosci przedmiotu umowy,
ulega wydtuzeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej wadzie do czasu jej usuniecia
stwierdzonego protokolarnie.

Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia terminu obowigzywania gwarancji o powyzszy okres.

§11
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) roboty bedace przedmiotem zamowienia bedg wykonane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatow
o0 jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2) na etapie odbioru koncowego, zobowigzuje sie przediozy¢ oswiadczenie swoje oraz podwykonawcow,
ze wszelkie naleznosci na rzecz podwykonawcéw za roboty objete danym protokotem zostaty rozliczone.
Istnienie zalegtosci Wykonawcy w ptatnosciach na rzecz podwykonawcoéw upowaznia Zamawiajgcego
do potracenia zobowigzan wobec podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. (Przepis art.
647" kc stosuje sie odpowiednio),

3) odpowiada przed Zamawiaj acym za wszelkie swoje i swoich podwykonawcow dziatania i zaniechania.

4) w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na wlasny koszt
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiaj gcego pisemnego powiadomienia,

5) jezeli nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiaj acy moze usung¢ wade we wlasnym zakresie
lub za pomoca oséb trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy , a poniesione koszty zostang pokryte z
kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania zamdéwienia,

6) okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

§12
Odst gpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w czasie jej obowigzywania okreslonym § 4 umowy bez wyznaczania

dodatkowego terminu, jezeli:

1) wystapig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajgcego albo
przerywa prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni lub opéznia sie z wykonaniem robét przez okres
14 dni,

3) Wykonawca op6znia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy o okres dtuzszy niz 14 dni lub
nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania zlozonego ha pisSmie przez
Zamawiajacego,

4) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, Ilub wystapita konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Jezeli okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 2) lub 3) ograniczajg sie do czesci przedmiotu umowy, Zamawiajacy

moze, wedtug swojego wyboru:
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1) wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin
po uptywie, ktérego ma prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé poprawienie lub dalsze wykonywanie
umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) odstgpi¢ — bez wyznaczania dodatkowego terminu — albo od tej czesci przedmiotu Umowy albo od calej
reszty niespetnionego $wiadczenia albo od Umowy w catosci.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacii

robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia, ktérych zakres

zostanie okreslony w protokole.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach opisanych w ust. 1 pkt 1) lub w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego terminu, o

ktérym mowa w ust. 2.

§13

Kary umowne
Kary umowne naliczane bedg wedlug nastepujagcych zasad:
Za opo6znienie w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg, Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od umownego terminu oddania.
Za nieprzystgpienie do robo6t w terminie przekraczajacym 14 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robot, Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.
Za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za
kazdy dziehn opdznienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad.
W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.
W razie odstapienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
odstapienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w 8§ 2 ust.1 niniejszej umowy dla czesci
Umowy, od ktérej Zamawiajacy odstgpit, badz dla reszty niespetnionego przez Wykonawce $wiadczenia w
zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy od umowy odstapit.
W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku przedstawienia harmonogramu realizacji
zamoéwienia w terminie okreslonym w 8 6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opéznienia w stosunku do umownego terminu realizacji okreslonego w § 4 niniejszej
umowy.
W przypadku opéznien w realizacji przedmiotu umowy okreslonym w harmonogramie przedstawionym przez
Wykonawce przekraczajgcym 30 dni, Zamawiajacemu przystuguje prawo zastosowania kar umownych za
op6znienie w wys. 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien op6znienia w stosunku do umownego terminu realizacji okreslonego w § 4 niniejszej umowy.
W razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty.
W razie nie przedtozenia zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.
W razie nie przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 2 ust.l niniejszej umowy, za kazdy przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,
W razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1l niniejszej umowy, za kazdy przypadek braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ na og6lnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Jezeli wysokos¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona
ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku udokumentowania rzeczywistej
wartosci szkody i jej Scistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.
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§14
Wiasciwo $¢€ sadu

Wszelkie spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy strony bedg staraly sie rozstrzygnac
w drodze negocjacji, a w wypadku nieosiggniecia porozumienia poddane zostang rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogq by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, w zakresie:

2.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodow ane:

1)

2)

3)
4)

4)
5)
6)

7

8)

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie

préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia

wydarzenia, ktére bedg miaty wptyw na termin realizacji umowy;

koniecznoscig zlecenia zamowien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy — Prawo

zaméwien publicznych;

koniecznoscig wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych;

zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:

a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

C) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentdéw, ktdére te przepisy narzucajg lub
powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zamoéwienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane Iub

niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu,

kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnieniem

podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty,

Sciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

odmiennym, od przyjetych w dokumentaciji technicznej, stanem istniejgcym

remontowanej/przebudowywanej  konstrukcji — mozliwym do  stwierdzenia dopiero  po

odkopaniu/odstonieciu, a skutkujgcym korektami w opisie wykonania robét.

2.2. Zmian osobowych:

1)

2)

3)
4)

5)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamowien
Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ.
Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce
osobiscie;

zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzorowania robot;

zmiana 0s6b realizujgcych zaméwienie pod warunkiem, Zze osoby te bedg spetnialy wymagania
okreslone w SIWZ;

powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamoéwienia, jezeli Wykonawca nie
zakladat wykonania zamdéwienia przy pomocy podwykonawcy(cow) w trakcie sktadania ofert.

2.3. Pozostatlych zmian:

1)
2)
3)

zmiana obowigzujacej stawki VAT,;

zZmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajagcymi z
umowy planowanymi swiadczeniami;
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4) wprowadzenie rob6t dodatkowych i zamiennych;

5) zmiana maksymalnej wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, robét dodatkowych,
robot zamiennych,

6) zmiana przepisow powodujgcych koniecznos$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamoéwienia;

7) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wyladowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére beda miaty wpltyw na
tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;

8) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

9) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powoduje skrocenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zaméwienia).

§17
Postanowienia ko Acowe
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§18
Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Formularz Ofertowy Wykonawcy,
2) Woykaz osob, ktore beda wykonywaly zaméwienie stanowiacy ztacznik nr 5 do SIWZ
3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy ztozony z ofertg,
4) zalaczniki:
a) zalgcznik nr 1 — wykaz zakresu rzeczowo — finansowego robét budowlanych, dostaw oraz ustug
realizowanych przez podwykonawcéw.
ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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