Zatacznik Nr 9 do SIWz

Nr sprawy: SP.ZP.272.83.2014

UMOWA (projekt) NrZP.273.......... 2014

zawartaw dniu ...........coiienn e, 2014 r. pomi edzy:

Powiatem Wroctawskim z siedzibg wiadz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajagcym

NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja:
1. Roman Potocki — Starosta Powiatu Wroctawskieg o
2. Waldemar Szczykutowicz — Wicestarosta Powiatu Wr  octawskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — Matgorzaty Dreiseitel-Cieslik
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJ ACYM

posiadajgca/ym NIP: ................. i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowana/ym przez:
L
2
zwanym dalej WYKONAWCA,
zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy

w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego

znak: SP.ZP.272.83.2014 rozstrzygnietego dnia .................. 2014r.

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji

zadanie pn: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowo $ci Sleza na odcinku

od skrzy zowania z ul. Rzeczn g o skrzy zowania z ul. Szyszkow g i Akacjow g wraz z budow g kiadki dla
pieszych ”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w zakresie
budowy kiadki dla pieszych nad rzeka Sleza (dz. 187 wp) wraz z uzyskaniem i doreczeniem
zamawiajgcemu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

2) Wykonanie robét budowlanych polegajacych na budowie kiadki dla pieszych nad rzeka Sleza (dz. 187
wp) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

3) Opracowanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w zakresie
przebudowy drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowosci Sleza na odcinku od
skrzyzowania z ul. Rzeczng do skrzyzowania z ul. Szyszkowa i Akacjowa.

4) Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w
miejscowosci Sleza na odcinku od skrzyzowania z ul. Rzeczng do skrzyzowania z ul. Szyszkows i
Akacjowa.

Szczegdtowe wymagania dotyczace dokumentacji projektowych oraz rob6t budowlanych zostaty okreslone w

Programie funkcjonalno — uzytkowym stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

§2
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Zamawiajacy zaptaci cene

ryczattowg brutto w  wysokosci: ... zt brutto (stownie: ...l ztotych),
w tym kwota netto: zt
+ podatek VAT ..... % oo zt.

Wartosci poszczegdélnych elementéw przedmiotu Umowy objetych Umowag okresla ,Tabela elementow
scalonych” stanowigca zatacznik nr 2 do Umowy.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie cato$¢ kosztéw zwigzanych z
kompleksowa realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy i Wykonawca
nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia i jej nie ujecia w
wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z
powyzszego tytutu, a w szczegdllnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoOwienia wynikajgce
wprost SIWZ, jak réwniez koszty w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia, takie jak:
koszty uzgodnien, koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty
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10.

11.

12.

zuzycia wody, zrzutu $ciekéw, koszty energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty odwodnienia

wykopéw, pompowania i zrzutu wody np. do kanalizacji ogélnosptawnej, koszty sktadowania, wywozu

i utylizacji odpadow, za zajecie pasa drogowego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét

oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym

z Zamawiajacym itp.

W roku budzetowym:

1) 2014 na realizacje niniejszej umowy planuje sie przeznaczyé¢ srodki finansowe w wysokosci brutto do:
500.000,00 zk;

2) 2015 na realizacje niniejszej umowy planuje sie przeznaczy¢ srodki finansowe w wysokosci brutto do:

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy b edzie rozliczana w dwéch cz es$ciach:

1) czes$¢€ | — po wykonaniu zakresu rob6t do kwoty 500.000,00 zt brutto, po sporzadzeniu protokotu odbioru
czesciowego podpisanego przez Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
z uwzglednieniem zakresu prac i rob6t budowlanych wynikajacych z harmonograméw, o ktérych mowa
w § 7 ust. 3. Wykonawca bedzie upowazniony do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonang czesc |
umowy na kwote nie wyzszg niz 500.000,00 zt brutto;

2) czesé Il — po wykonaniu catego zakresu rob6t na pozostatg kwote w wysokosci .................. zt. brutto, po
sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez Zamawiajgcego, Wykonawce oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury

czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robot.

Podstawe do wystawienia faktury VAT czesciowej bedzie stanowic:

1) protokét odbioru czesciowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i kierownika budowy..

2) W przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy i kierownika rob6t podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci.

3) W przypadku wykonywania robdét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i kierownika robét dalszego
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowic:

1) protokét odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgacego i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy i kierownika rob6t podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw rob6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt podwykonawcy i kierownika robét dalszego
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robot
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi beda m.in. dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp. oraz dokumenty, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1,

2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego Iub innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
za zgodnos¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i
podwykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub
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6) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.
2) Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w pkt. 1), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag dostawy lub ustugi.
3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zamowien
Publicznych).
5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt 4), Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. 1), Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury VAT nie pozostajac w opOznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej pfatnosci z winy Wykonawcy  w stosunku

do podwykonawcéw obcigzaja Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajacego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujace powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwtoke w uregulowaniu optat za wystawione

decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze odméwi¢ zawarcia umowy o zamowienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz zachodzi

konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowsa, niezbednych do jej prawidlowego wykonania, a ktérych

wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe bez

zawarcia umowy o0 zamowienie dodatkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystgpienia rob6t zamiennych, jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych

jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamowienia

w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty.

Wystgpienie robdét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 19, nie bedzie powodem zmiany umownego

wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca moze przeniesé prawa, wynikajace z Umowy, w szczegolnosci wierzytelnos¢ o zaptate

wynagrodzenia, na osobe trzecig wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§3
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy do przeniesienia na
rzecz Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7, w dacie podpisania $wiadectwa wykonania dokumentaciji
okreslonych w & 1 ust. 3 pkt. 1) i 3) umowy, autorskich praw majatkowych do opracowanej w ramach umowy
dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dn. 04.02.1994r. o prawie
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autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pozn. zm), a w szczegolnosci w
zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazda technikg egzemplarzy utworu, w tym w wersji
papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatami dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatdw dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje
utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez wykonawcéw w postepowaniu o
zamoOwienie publiczne na realizacje rob6t objetych przedmiotem dokumentaciji, innych wykonawcéw
jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawce
robot budowlanych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych, osoby trzecie bioragce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki,
srodki masowego przekazu, w nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za
posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub ich czesci do pamieci komputerow na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotow wymienionych w pkt. 2 lit. a),

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z ustawy Prawo zaméwien publicznych, obligujacych Zamawiajacego do umozliwienia
wykonawcom pobierania materiatéw przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci
Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposoéb inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w
taki sposob, aby kazdy magt mie¢ do niego dostep w miegjscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wlasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb trzecich.

Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach
poprzedzajacych tak w kraju jak i za granica.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji,
ktore zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz
przeniesienia wiasnosci egzemplarzy dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujagcych mu osobistych praw autorskich do
opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji w sposéb ograniczajacy Zamawiajacego w
wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia, wybranego przez Zamawiajgcego, innego
wykonawce do wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie
dokonywania tworczych przerébek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad
dokumentac;ji, jezeli Wykonawca odmowi Zamawiajgcemu ich wykonania.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od niniejszej umowy w catosci lub czesci,
na Zamawiajacego przechodzg prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 3 do dokumentacji w tym takze
nieukonczonej dokumentacji pomimo nie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do dokonania wszelkich czynnosci niezbednych dla przejscia tych praw na Zamawiajacego.
Jednoczesnie Wykonawca upowaznia, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta do
wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonczenia
dokumentac;ji, w tym usuniecia jej wad, a takze w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego.

§4
Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

Wykonawca wykona przedmiot zamdéwienia swoimi sitami i staraniem z wylgczeniem prac (czesci
zamoéwienia) wymienionych w ust. 2 niniejszej umowy.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o0 podwykonawstwo,
wykona(ja) nastepujace prace (CZE€SCi ZAMOWIENIA): ... ...vu ettt et cee et e et aee e ee e e e e e en s

Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg
umowy o roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu kazdorazowo projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedkitadania Zamawiajagcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.
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10.

11.

12.

13.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgtosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wytaczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy i jednoczes$nie nie wiekszej niz 50.000,00 z
brutto.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce
podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawca umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty budowlane
zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni
roboczych Zamawiajacego od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy,

6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w
kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a za zgoda
zamawiajacego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien Publicznych,
przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajagcego poprzez potracenia z
wynagrodzenia za czesciowo wykonane roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktorej mowa w ust. 3 postanowienia informujgce

podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub
projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmian, nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdrej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce

podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7 i 8

stosowanych odpowiednio.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 zostang wprowadzone
w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

Kazdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, Strony wprowadzg do
umowy w formie zatacznika do umowy aktualny wykaz zakresu rzeczowo — finansowego rob6t budowlanych,
dostaw oraz ustug realizowanych przez podwykonawcow.

§5
Termin realizacji

Termin realizacji przedmiotu umowy — od podpisania umowy do 31 lipca 2015r.  w tym:

1.
2.

czesc |, o ktérej mowa w § 2 ust. 8 pkt. 1) — do 19 grudnia 2014r.
czesc I, o ktérej mowa w § 2 ust. 8 pkt. 2) —do 31 lipca 2015r.

§6
Obowi gzki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajaceqo:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
3) zapfata za wykonane i odebrane roboty z uwzglednieniem zapiséw § 2 ust.7 niniejszej umowy;
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4) przeprowadzenie odbioru koncowego robot, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego;

2. Wykonawca, w ramach ryczattowego wynagrodzenia za przedmiot zaméwienia zobowigzany jest:

uzgodni¢ date pierwszego spotkania roboczego z Zamawiajgcym w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni od
daty zawarcia Umowy, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegotowej wizji lokalnej,

na etapie opracowania Dokumentacji — do roboczych konsultacji z Zamawiajagcym w celu akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych, proponowanych materiatbw do wbudowania,

uzyskac¢ wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia wymagane przepisami
prawa, z terminem waznosci minimum 6 miesiecy ponad termin realizacji dokumentacji projektowej,

przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe / zgloszenie robét budowlanych uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu,

wykona¢ Dokumentacje w oparciu 0 pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym oraz Program Funkcjonalno -

przedktada¢ Zamawiajagcemu na biezaco kserokopie wszelkich wystapien, uzgodnien, w szczegélnosci tych,
ktére majg wplyw na ztozenie oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig najpézniej na 10 dni
przed planowanym terminem ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe /zgtoszenia robét budowlanych nie

uzyskaé wszystkie konieczne odstepstwa od obowigzujacych przepisow,
uwzgledni¢ w Dokumentacji rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robot przed dostepem osob

uzupemi¢ i poprawi¢ Dokumentacje wg zaleceh jednostek opiniujgacych i uzgadniajacych w terminie

b) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu

d) pisemne oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

na min. 14 dni przed zlozeniem zawiadomienia o rozpoczeciu rob6t budowlanych przeditozy do oceny przez

Zamawiajgcego projekty wykonawcze w formie papierowe;j i elektronicznej,

usunag¢ ewentualne wady dokumentacji, wskazane przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od

rozpocza¢ roboty budowlane po przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentacji i uznaniu przez Zamawiajacego
kompletnosci i poprawnosci wykonania Dokumentacji oraz po przekazaniu Zamawiajagcemu decyzji o
pozwoleniu na budowe / zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

do petnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robét budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej bedacej przedmiotem zamdwienia niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz
zaplecze budowy w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczyé teren przed dostepem oséb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przytaczenia dla
placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu

Roboty prowadzone beda zgodnie z wymogami BHP oraz p-poz. a takze przepisami dotyczacymi ochrony
Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdét i ewentualnych
Wykonawca wlasnym staraniem zapewni ciggly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujacych sie na

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw obiektow i gestoréw
sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakohAczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem
inwentaryzaciji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci
sieci, nadzor nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wytaczen, wiaczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze
koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowa z Zamawiajgcym.

2.1. W zakresie dokumentacji projektowej
1)
2)
standardéw wykonania,
3)
4)
5)
Uzytkowy,
6)
wymagajacych pozwolenia na budowe,
7)
8)
trzecich,
9)
ustalonym przez Zamawiajgacego,
10) zaopatrzy¢ dokumentacje w nastepujace zataczniki:
a) wykaz opracowan,
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
11)
12)
daty ich zgtoszenia,
13)
14)
2.2. W zakresie robét budowlanych:
1)
przepisami.
2)
Sciekéw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy,
3)
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.
4)
utrudnieniach,
5)
odcinku remontowanej drogi.
6)
7)
8)

Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajacego i osobe odpowiedzialng za prowadzenie robét z ramienia
Zamawiajgcego o terminie zakrycia rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu) oraz o terminie odbioru robot
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zanikajacych i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na dalsze prowadzenie prac. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru lub osobe odpowiedzialng z ramienia Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest odkryé¢ roboty zanikajgce lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

9) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogq byé¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia awarii.

10) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczeciem robét, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, tablice informacyjng oraz niezwlocznie przekaza¢ 1 egzemplarz planu ,bioz”
Zamawiajgcemu,

11) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejacych. W przypadku zmiany rzednych terenu
wyregulowanie poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety,

12) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,

13) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami
infrastruktury,

14) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan odbiorczych i przekazaé je
Zamawiajgcemu,

15) Wykonawca winien postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013,
poz. 21) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pozn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacego, prowadzié roboty rozbiérkowe i
budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddéw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

16) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

17) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania robot kierownictwa: kierownika budowy oraz innych
0s6b wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym.

18) Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

19) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

20) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajacego z budowy na droge.

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot umowy odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robot.

22) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i 0s6b
trzecich.

23) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce, do daty protokolarnego odebrania robét przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuje sie na wlasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie
powstate podczas realizacji robét.

24) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych w
trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wylgcznie Wykonawca co oznacza, ze nie sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

25) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jakosé robot lub termin zakonczenia robot.

26) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach.

27) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robo6t, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujacego sie na tym terenie.

28) Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem.

29) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasoweqo,
stanowigcego zabezpieczenie rob6t i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji rob6t, na warunkach
okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie i 0oznakowanie miejsca rob6t w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy
i utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robét.
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30)

31)

32)

33)

34)
35)

Wykonawca w cenie oferty zapewni obstluge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidlowego
wykonania rob6t oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na wiasny koszt inwentaryzacje powykonawcza (w wersji

elektronicznej), przez osobe uprawniong.

- Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:
- grafika wektorowa — DXF, SHAPE,
- grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

uzywa¢ materiaty i urzgdzenia odpowiadajace wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej,

a ponadto:

a) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
wiedzy technicznej, albo

c) oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem budowlanym,

d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjete zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie

realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczy¢ w odbiorze,

Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robét.

8§87

Przekazanie terenu robét — harmonogram rzeczowy rob6é  t
Zamawiaj acy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robét w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu:
1) planu zapewnienia jakosci,
2) planu BIOZ,
3) oswiadczenia Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow,
4) wykazu Kierownikdw robot branzowych, wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkow.
Strony ustalajg, ze pierwsze spotkanie odbedzie sie z inicjatywy Wykonawcy w ciagu 7 dni od daty
przekazania terenu rob6t, na ktérym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji prac projektowych
i szczegotowy harmonogram konsultacji z Zamawiajgcym oraz harmonogram robot.
Zamawiajacy w terenie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramow zaakceptuje lub naniesie uwagi
do dokumentéw. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego do harmonogramoéw i
ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzone przez Zamawiajgcego harmonogramy bedg podstawg do
biezacej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej
koniecznosci wprowadzenia zmian do jednego z harmonogramoéw, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia uaktualnione harmonogramy w terminie do 7 dni od daty wydania polecenia zmiany
jednego z harmonograméw przez Zamawiajacego.

§8
NADZOR NAD PRACAMI
Nadz6r nad realizacjg przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego beda sprawowac:
1) koordynator prac w zakresie dokumentacji: ...........
2) w zakresie realizacji rob6t budowlanych:

b) inspektor nadzoru inwestorskiego: ....................
Osoby wymienione w ust. 1 sg upowaznione z ramienia Zamawiajacego do podpisywania protokotéw
odbioru.
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie:
1) koordynator prac w zakresie dokumentacji: ............cccecvvevininnnnn.
2) w zakresie realizacji robét budowlanych: ...

89
Odbiér robot
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Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika

budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce roboét zanikajacych i

ulegajagcych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i

potwierdza odbiér robot Protokotem odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do

Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,

jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w pkt 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru rob6t zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest

zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wlasny koszt
przywrécic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane prace i

roboty budowlane.

Po zakonczeniu wykonania czesci prac, o ktérej mowa w § 2 ust. 8 pkt. 1), Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do

odbioru czesci prac Zamawiajgcemu, poprzez przedtozenie kompletnej dokumentacji projektowej,

odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie warto$ci wykonanych prac
oraz czesciowych robot budowlanych, wyliczonych proporcjonalnie na podstawie tabeli elementéw scalonych

stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy i harmonogramoéw, o ktérych mowa o ktérych mowa w 8 7 ust. 3.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego

przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia wartosci

wykonanych prac oraz czesciowych robét budowlanych, w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Zestawienia wartosci wykonanych prac oraz czesciowych rob6t budowlanych, o ktérym mowa w pkt 8, jest

akceptowane i korygowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie przedtozonej kompletnej

dokumentac;ji projektowej oraz procentowego zaawansowania wykonanych robét budowlanych.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robét budowlanych

sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do

Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez

Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca

zobowigzany jest przediozyé Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego

umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdélnosci: dziennik budowy,
protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory kohcowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki
zaniechania tego obowiagzku lub opéznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy

zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do

ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz o zawiadomieniu 0 powyzszym

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w calosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub

stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunagé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

c) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy ma prawo

zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego

usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§10
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
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W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robot ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci nie mniejszej niz 8 % wartosci zamoOwienia brutto o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w
kwocie .............. zt. (stownie: .......ccoevveeeenien. ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia Wykonawca wnosi w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy najpozniej w
dacie jej zawarcia, z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w niniejszej umowie.

70 (siedemdziesiat) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad.

30 (trzydziesci) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia zostanie zwrécone w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu pogwarancyjnego po uptywie okresu gwarancji za wady. Przez uptyw
okresu gwarancji za wade strony ustalajg okres o jaki zostanie wydtuzona gwarancja, okreslony zgodnie z §
11 ust. 11.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja
waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktéorych mowa w ust. 4 i ust. 5.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pbzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy Wykonawca
dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé¢ bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

§11

Gwarancja i r ekojmia
Okres gwarancji na roboty objete umowa wynosi 36 miesi ecy.
Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru korncowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady lub usterki
stwierdzonej w czasie odbioru.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie po odebraniu
robot z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladéow Wykonawca ma realizowaé w terminie ustalonym w
przegladzie.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wady zgtoszonej przez
Zamawiajgcego. Termin usuniecia wady nie moze przekroczy¢ 14 dni, o ile Zamawiajacy nie zmieni terminu,
majac na uwadze technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za
skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wady. Jezeli Wykonawca
nie wypetni obowigzku usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
usuniecia wady, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
Zamawiajacy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy
odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.
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Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisuja strony umowy. W protokole odbioru
gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin do ich usuniecia.

Okres rekojmi jest réwny okresowi gwarancji.

Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okreslajg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.

Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego bezusterkowego przedmiotu
umowy z zastrzezeniem art. 568 § 2 kc.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji, co do catosci przedmiotu umowy, ulega
wydtuzeniu o okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej wadzie do czasu jej usuniecia
stwierdzonego protokolarnie.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu obowigzywania gwarancji 0 powyzszy okres.

§12
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) roboty bedace przedmiotem zamdéwienia beda wykonane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatléw o
jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2) na etapie odbioru koncowego, zobowigzuje sie przedtozy¢ oswiadczenie swoje oraz podwykonawcéw,
ze wszelkie naleznosci na rzecz podwykonawcéw za roboty objete danym protokotem zostaty rozliczone.
Istnienie zalegtosci Wykonawcy w pfatnosciach na rzecz podwykonawcow upowaznia Zamawiajacego
do potracenia zobowigzah wobec podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. (Przepis art.
647" kc stosuje sie odpowiednio),

3) odpowiada przed Zamawiaj acym za wszelkie swoje i swoich podwykonawcow dziatania i zaniechania.

4) w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na wihasny koszt
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiaj acego pisemnego powiadomienia,

5) jezeli nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiaj acy moze usuna¢ wade we wlkasnym zakresie
lub za pomoca oséb trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy , a poniesione koszty zostang pokryte z
kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania zamoéwienia,

6) okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

§13
Odst gpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w czasie jej obowigzywania bez wyznaczania dodatkowego terminu,

jezeli:

1) wystapig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajacego albo
przerywa prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni lub op6znia sie z wykonaniem rob6t przez okres
14 dni,

3) Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy o okres dtuzszy niz 14 dni lub
nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania zlozonego ha pisSmie przez
Zamawiajacego,

4) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, Ilub wystapita konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Jezeli okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 2) lub 3) ograniczajg sie do czesci przedmiotu umowy, Zamawiajacy

moze, wedtug swojego wyboru:

1) wezwaé Wykonawce do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy
termin po uptywie, ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) odstgpi¢ — bez wyznaczania dodatkowego terminu — albo od tej czesci przedmiotu Umowy albo
od catej reszty niespetnionego $wiadczenia albo od Umowy w catosci.

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od umowy lub jej czesci Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ w terminie

do 30 dni od zaistnienia stanowigcego podstawe do odstgpienia, lub w przypadku terminéw okreslonych w

ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 od dnia nastepnego po uptywie tych terminéw.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacii

rob6t w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia, ktérych zakres

zostanie okreslony w protokole.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznosciach opisanych w ust. 1 pkt 1) lub w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego terminu, o
ktérym mowa w ust. 2.

§14

Kary umowne
Kary umowne naliczane bedg wedlug nastepujacych zasad:
Za op6znienie w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg, Wykonawca zaptaci kare
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od umownego terminu oddania.
Za nieprzystgpienie do robo6t w terminie przekraczajacym 14 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robét, Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opOznienia.
Za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za
kazdy dzieh opdznienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad.
W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.
W razie odstapienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
odstagpienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego — w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy dla czesci
Umowy, od ktérej Zamawiajacy odstapit, badz dla reszty niespetnionego przez Wykonawce $wiadczenia w
zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy od umowy odstapit.
W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku przedstawienia harmonogramow realizaciji
zamoOwienia w terminie okreslonym w § 7 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zastosowania kar w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opéznienia w stosunku do umownego terminu realizacji okreslonego w § 4 niniejszej
umowy.
W przypadku opdznien w realizacji przedmiotu umowy okreslonym w harmonogramie przedstawionym przez
Wykonawce przekraczajgcym 30 dni, Zamawiajacemu przystuguje prawo zastosowania kar umownych za
op6znienie w wys. 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za
kazdy dziehn opdznienia w stosunku do umownego terminu realizacji okreslonego w § 4 niniejszej umowy.
W razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy przypadek braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty.
W razie nie przedtozenia zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.
W razie nie przedlozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 2 ust.l niniejszej umowy, za kazdy przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,
W razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1l niniejszej umowy, za kazdy przypadek braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ na og6lnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
Jezeli wysokos$¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona
ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku udokumentowania rzeczywistej
wartosci szkody i jej Scistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

§15
Wiasciwo $¢€ sadu

Wszelkie spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy strony bedg staraly sie rozstrzygnac
w drodze negocjacji, a w wypadku nieosiggniecia porozumienia poddane zostang rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

1.

§16
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.
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2.1.

2.2.

2.3.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, w zakresie:

Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodow ane:

1)

2)

3)
4)

4)
5)
6)

7

8)

warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie

préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia

wydarzenia, ktére bedg miaty wptyw na termin realizacji umowy;

koniecznoscig zlecenia zaméwien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy — Prawo

zaméwien publicznych;

koniecznoscig wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych;

zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci:

a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

c) zmiang przepisbw powodujacych uzyskanie dokumentow, ktére te przepisy narzucajg lub
powodujacych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zakltadano w opisie przedmiotu zamowienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub

niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu,

kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnieniem

podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty,

Sciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym remontowanej /

przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odstonieciu, a

skutkujgcym korektami w opisie wykonania robét.

Zmian osobowych:

1)

2)

3)
4)

5)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamowien
Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ.
Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce
osobiscie;

zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzorowania robot;

zmiana 0s6b realizujgcych zaméwienie pod warunkiem, Zze osoby te bedg spetnialy wymagania
okreslone w SIWZ,

powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamoéwienia, jezeli Wykonawca nie
zakladat wykonania zamdéwienia przy pomocy podwykonawcy(cow) w trakcie sktadania ofert.

Pozostatych zmian:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

zmiana obowigzujacej stawki VAT,;

zZmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajagcymi z
umowy planowanymi swiadczeniami;

wprowadzenie robét dodatkowych i zamiennych;

zmiana maksymalnej wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, rob6t dodatkowych,
robot zamiennych,

zmiana przepisow powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamoéwienia;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wyladowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na
tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;

zmiana wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje umowy w kolejnych latach
budzetowych;
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9) koniecznosé zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

10) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zaméwienia).

§17
Postanowienia ko Acowe
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§18

Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:
1) Formularz Ofertowy Wykonawcy,
2) Program funkcjonalno - uzytkowy,
3) Woykaz osob, ktore beda wykonywaly zaméwienie stanowiacy ztacznik nr 5 do SIWZ
4) zalaczniki:

a) zalgcznik nr 1 — ,Tabela elementéw scalonych ”,

b) zalgcznik nr 2 — wykaz zakresu rzeczowo — finansowego robét budowlanych, dostaw oraz ustug

realizowanych przez podwykonawcéw.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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