
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

powiatwroclawski.ibip.wroc.pl 

 

Wrocław: Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w mi ejscowo ści 

Iwiny, gm. Siechnice  

Numer ogłoszenia: 269154 - 2014; data zamieszczenia : 12.08.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Starostwo Powiatowe we Wrocławiu , ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. 

dolnośląskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.powiatwroclawski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w 

miejscowości Iwiny, gm. Siechnice. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia 

jako całość jest: Budowa chodnika przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, gm. Siechnice. 2. 

Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnika i przyległej drogi powiatowej nr 1935D: a) 

klasa techniczna - Z, b) prędkość projektowa - 40 km/h, c) szerokość pasa ruchu - ok. 2,50 m, d) szerokość 

jezdni - 2 x ok. 2,50 m = ok. 5,00 m, e) szerokość projektowanego chodnika - 1,50 m (z miejscowymi 

przewężeniami i poszerzeniami). f) długość projektowanego chodnika - około 1 km g) pochylenia skarp 

1:1,5 (1:1 w miejscu występowania rowów). h) szerokość poboczy gruntowych: na zjazdach - 0,75 m, za 

chodnikiem - 0,50 m (0,25 w miejscu występowania rowów). 3. Zakres robót: budowa konstrukcji 

nawierzchni chodnika, zjazdów, budowa krawężników, poboczy, zieleńców, elementów odwodnienia oraz 

odbudowa nawierzchni drogowej po wybudowaniu kanalizacji deszczowej i wykonaniu remontu istn. 

przepustu na rzece Brochówka. 4. Zadanie obejmuje branże: a) drogowa, b) mostowa (remont przepustu 

na rzece Brochówka), c) kanalizacja deszczowa, d) zieleń, e) docelowa organizacja ruchu. 5. Miejsce 

realizacji przedmiotu zamówienia: Budowany chodnik zlokalizowany jest w miejscowości Iwiny przy drodze 
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powiatowej nr 1935D. Początek projektowanego chodnika będzie się znajdował w rejonie skrzyżowania z 

ul. Kościuszki, koniec projektowanego chodnika znajduje się w rejonie istniejącego skrzyżowania z ul. 

Koreańską w rejonie granicy z m. Wrocławia. 6. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem 

zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz harmonogram prac, 

uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po 

podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać 

będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7. 

Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie, o 

którym mowa w ust. 1. pkt 1) § 5 wzoru umowy. 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 3) Wykonawca zobowiązuje się 

zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, 

zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ewentualnie wystąpić o warunki przyłączenia dla placu 

budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu 

ścieków, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy, 4) Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami 

BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 5) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i 

ewentualnych utrudnieniach, 6) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i 

dojście do posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi. 7) Wykonawca zobowiązuje się 

powiadomić Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci na piśmie o terminie 

rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i 

armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzór nad 

prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury, 8) Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym 

również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej 

inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie 

niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 9) Wykonawca winien informować 

Zamawiającego i osoby odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru nad tokiem prac z ramienia 

Zamawiającego o terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) oraz o terminie odbioru robót 

zanikających i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac. Jeżeli Wykonawca 

nie poinformował o tych terminach Zamawiającego i osoby odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru nad 

tokiem prac z ramienia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub 

wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na 

swój koszt. 10) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii. 

11) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
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z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) - przed rozpoczęciem robót, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicę informacyjną oraz niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz planu 

bioz Zamawiającemu, 12) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W 

przypadku zmiany rzędnych terenu wyregulowanie poziomu istniejących urządzeń infrastruktury 

podziemnej do projektowanej niwelety, 13) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach przez służby 

zewnętrzne, 14) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory 

z użytkownikami infrastruktury, 15) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i 

badań odbiorczych i przekazać je Zamawiającemu, 16) Wykonawca winien postępować z odpadami 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w 

rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 21) ma obowiązek 

zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o 

odpadach i ustawą z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z poźn. 

zm.) oraz w razie potrzeby zgłosić informację o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i 

Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającego, prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401), Wykonawca 

odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 17) Opłaty i 

kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są 

uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 18) Wykonawca zobowiazuje się zapewnić, na czas trwania 

robót kierownictwa: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działajacych w 

granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w 

przypadku koniecznosci zmiany którejkolwiek osoby uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym. 19) 

Wykonawca zobowiazuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usuniecie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego sie do użytkowania. 20) Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 21) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon 

sprzętu wyjeżdżającego z budowy na drogę. 22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy odpowiada za 

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 23) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób 

oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich. 24) Wykonawca odpowiada za szkody 

wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, 

do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt 

natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 
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uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co 

oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 26) Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót. 27) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiajacego o 

zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 28) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć 

teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym 

terenie. 29) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdroży 

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. 30) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację 

oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres 

realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach 

powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny 

zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. 31) 

Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w 

zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 32) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt 

inwentaryzację powykonawczą (w wersji elektronicznej), przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna 

mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika 

rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 33) używać materiały i urządzenia 

odpowiadające wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej, a ponadto: a) oznakowane CE, co 

oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo c) oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 

16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z poźn. zm.), znakiem budowlanym, 

d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęte zakresem 

przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych 

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe 

umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 

sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, e) zaakceptowane przez Zamawiającego. 34) Wykonawca winien 

uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 35) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
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do odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach, 36) 

Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót. 6. Szczegółowy 

zakres robót budowlanych zawiera: dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do niniejszej SIWZ 

jako oddzielne pliki.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości 

zamówienia podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.40-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 22.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w 

wysokości: 16 500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych). 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy lub 

przebudowy lub remontu drogi klasy Z o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto lub wykonał 

minimum 2 zadania w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi klasy Z o wartości co 

najmniej 500 000,00 zł brutto każde zadanie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) powyższy warunek może być spełniony wspólnie 

przez członków konsorcjum. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania 
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zamówienia, tj.: a) co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 - letnim 

doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami 

drogowymi, oraz b) co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

Page 6 of 10

2014-08-12http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=269154&rok=20...



braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
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III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci 

aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający 

przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 1) warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, które będą 

miały wpływ na termin realizacji umowy; 2) koniecznością zlecenia zamówień dodatkowych w trybie 

zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych; 3) koniecznością wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych; 4) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w 

szczególności: a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., b) odmową wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te 

przepisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 

zamówienia; 4) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane 

lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 5) klęskami żywiołowymi; 6) odmiennymi od 

przyjętych w specyfikacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy 

narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych; 7) odmiennymi od przyjętych w specyfikacji technicznej warunkami 

terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania 
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przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych. 8) 

odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym remontowanej/ 

przebudowywanej konstrukcji - możliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odsłonięciu, a 

skutkującym korektami w opisie wykonania robót. 2.2. Zmian osobowych: 1) zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia; 2) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu 

umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 

umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. 

Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę 

osobiście; 3) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; 4) zmiana osób realizujących 

zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 5) powierzenie 

części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał 

wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) w trakcie składania ofert. 2.3. Pozostałych 

zmian: 1) zmiana obowiązującej stawki VAT; 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za 

wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 

wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 4) wprowadzenie robót dodatkowych i zamiennych; 5) 

zmiana maksymalnej wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót dodatkowych, 

robót zamiennych, 6) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 

opisie przedmiotu zamówienia; 7) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez 

wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia 

wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; 8) konieczność 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub 

materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 9) w każdym przypadku, gdy zmiana 

jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie 

wartości zamówienia). 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
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zamówienia:  http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  w siedzibie Starostwa 

Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w pok. 103, I p. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  01.09.2014 

godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 

Wrocław, w Biurze Obsługi na parterze. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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