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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu , ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. 

dolnośląskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatwroclawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Polepszenie parametrów technicznych dróg 

powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie 

Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

jest: Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w 

obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 5 zadań: 1) 

Zadanie 1 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1972D na odcinku I dł. ok. 0,22 

km przed wiaduktem nad autostradą w Wojkowicach oraz na odcinku II dł. ok. 1,0 km od skrzyżowania z 

drogą wojewódzką W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowa) w 

Mnichowicach, gm. Żórawina. a) Podstawowe parametry techniczne: ODCINEK I - 220m - PRZED 

WIADUKTEM NAD AUTOSTRADĄ W WOJKOWICACH - standard techniczny: klasa Z - kategoria 

ruchu: KR-2 - długość remontowanego odcinka: 220 mb - szerokość jezdni istniejąca: ok. 7,2 m - 

szerokość jezdni na której jest wymieniana podbudowa: ok. 3,6 m - spadek poprzeczny nawierzchni: 2% 
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ODCINEK II - 1000 m - OD SKRZYZOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ W935 DO SKRZYŻOWANIA 

Z DROGĄ GMINNĄ (UL. CISOWSKA) W M. MNICHOWICE. - standard techniczny: klasa Z - kategoria 

ruchu: KR-2 - długość remontowanego odcinka: 1000 mb - szerokość jezdni istniejąca: zmienna ok. 6,0 

m - spadek poprzeczny nawierzchni: 2% b) Zakres robót: ODCINEK I - 220m - PRZED WIADUKTEM 

NAD AUTOSTRADĄ W WOJKOWICACH - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - frezowanie istniejącej 

nawierzchni na szer. 0,5 m w celu połączenia nowej ze starą nawierzchnią - wzmocnienie połączenia 

nawierzchni starej z nową siatką o wytrzymałości powyżej 100 kN/m - rozebranie konstrukcji nawierzchni 

jezdni - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 

15 cm - wykonanie warstwy stabilizacji o grubości 15 cm - oczyszczenie oraz skropienie podłoża, - 

wykonanie warstwy podbudowy nawierzchni o grubości 9cm, - wykonanie warstwy ścieralnej 

nawierzchni o grubości 5cm, ODCINEK II - 1000 m - OD SKRZYZOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 

W935 DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ (UL. CISOWSKA) W M. MNICHOWICE. Istniejąca 

nawierzchnia: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - roboty 

przygotowawcze i pomiarowe, - frezowanie istniejącej nawierzchni - wzmocnienie połączenia 

nawierzchni istniejącej z poszerzeniem siatką o wytrzymałości powyżej 100 kN/m - wykonanie warstwy 

stabilizacji o grubości 15 cm - oczyszczenie oraz skropienie podłoża, - wykonanie warstwy profilującej 

nawierzchni o grubości 4cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm, - przełożenie 

istniejących zjazdów z kostki w celu dostosowania wysokościowego do układanej nawierzchni. - 

wykonanie zjazdów ziemnych - wykonanie ścieku przykrawężnikowego na ławie betonowej. 

Nawierzchnia pod poszerzenie jezdni do 6,0 m przy średnim obustronnym poszerzeniu jezdni do 40 cm: 

- korytowanie na głębokość 45 cm, - wywóz materiału z rozbiórki, - warstwa stabilizacji gr. 15 i szer. 55 

cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ( 0-63 mm) o gr. 10 cm i 

szer. 55 cm, - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5 mm) o 

gr. 15 cm i szer. 45 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm po zagęszczeniu i szer. 40 

cm w tym skropienie nawierzchni podbudowy z kruszywa. 2) Zadanie 2 - Polepszenie parametrów 

technicznych drogi powiatowej nr 1990D na odcinku dł. ok. 0,95 km od mostu w Rogowie Sobóckim do 

skrzyżowania z drogą 2075D w m. Sobótka gm. Sobótka. a) Podstawowe parametry techniczne: - 

standard techniczny: klasa Z - kategoria ruchu: KR-2 - długość remontowanego odcinka: 950 mb - 

szerokość jezdni istniejąca: ok. 7,0 m - spadek poprzeczny nawierzchni: 2% b) Zakres robót: - roboty 

przygotowawcze i pomiarowe, - frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość 8 cm na odcinku od 

mostu do chodnika oraz resztę na głębokość 4 cm, - oczyszczenie oraz skropienie podłoża po 

frezowaniu, - wykonanie warstwy profilującej nawierzchni o grubości 4cm, - wykonanie warstwy 

ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm, - regulacja pionowa studzienek. 3) Zadanie 3 - Polepszenie 

parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,20 km na odcinku od nakładki 

wykonanej w 2014r. do miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie a) Podstawowe 

parametry techniczne: - standard techniczny: klasa L - kategoria ruchu: KR-2 - długość remontowanego 
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odcinka: 1200 mb - szerokość jezdni istniejąca: ok. 4,0 m - spadek poprzeczny nawierzchni: 2% b) 

Zakres robót: - roboty przygotowawcze i pomiarowe, - wykonanie remontów cząstkowych, - frezowanie 

istniejącej nawierzchni na włączeniach, - oczyszczenie oraz skropienie podłoża, - wykonanie warstwy 

profilującej nawierzchni o grubości 4cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4cm. 4) 

Zadanie 4 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 0,75 

km na odcinku od skrzyżowania w Łozinie do wiaduktu S8, gm. Długołęka a) Podstawowe parametry 

techniczne: - standard techniczny: klasa L - kategoria ruchu: KR-2 - długość remontowanego odcinka: 

750 mb - szerokość jezdni istniejąca: ok. 5,7 m - spadek poprzeczny nawierzchni: 2% b) Zakres robót: - 

roboty przygotowawcze i pomiarowe, - wykonanie remontów cząstkowych, - frezowanie istniejącej 

nawierzchni na włączeniach (4cm) i przy kościele (8cm) - oczyszczenie oraz skropienie podłoża, - 

wykonanie warstwy profilującej nawierzchni o grubości 4cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni 

o grubości 4cm, - przełożenie zjazdów oraz wykonanie zjazdów ziemnych z tłucznia. 5) Zadanie 5 - 

Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,25 km w m. 

Łosice od skrzyżowania z droga 1911D do stawów Szczodre, gm. Długołęka a) Podstawowe parametry 

techniczne: - standard techniczny: klasa L - kategoria ruchu: KR-2 - długość remontowanego odcinka: 

1250 mb - szerokość jezdni istniejąca: ok. 5,7 m - spadek poprzeczny nawierzchni: 2% b) Zakres robót: - 

roboty przygotowawcze i pomiarowe, - wykonanie remontów cząstkowych, - frezowanie istniejącej 

nawierzchni na włączeniach dróg gminnych - oczyszczenie oraz skropienie podłoża, - wykonanie 

warstwy profilującej nawierzchni o grubości 4cm, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 

4cm, - przełożenie zjazdów oraz wykonanie zjazdów ziemnych z tłucznia. 2. Miejsce realizacji 

przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 - droga powiatowa nr 1972D na odcinku I dł. ok. 0,22 km przed 

wiaduktem na autostradą w Wojkowicach oraz na odcinku II dł. ok. 1,0 km od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowa) w Mnichowicach, gm. 

Żórawina Zadanie 2 - droga powiatowa nr 1990D na odcinku dł. ok. 0,95 km od mostu w Rogowie 

Sobóckim do skrzyżowania z drogą 2075D w m. Sobótka gm. Sobótka Zadanie 3 - droga powiatowa nr 

2010D na odcinku dł. ok. 1,20 km na odcinku od nakładki wykonanej w 2014r. do miejscowości Nowa 

Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie Zadanie 4 - droga powiatowa nr 1341D na odcinku dł. ok. 0,75 km 

od skrzyżowania w Łozinie do wiaduktu S8, gm. Długołęka Zadanie 5 - droga powiatowa nr 1341D na 

odcinku dł. ok. 1,25 km w m. Łosice od skrzyżowania z droga 1911D do stawów Szczodre, gm. 

Długołęka 3. Rodzaj i zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Szczegółowy zakres prac, opis 

przedmiotu zamówienia wraz ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót ujęto: w Opisie Technicznym, 

Kosztorysach ofertowych oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych dla poszczególnych zadań 

stanowiących odrębne załączniki/pliki do SIWZ. 4. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem 

zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy 

przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco 

Strona 3 z 13

2015-08-26http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=220826&rok=20...



ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5. Wymagania stawiane 

Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty 

podpisania umowy 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie ze sztuką 

budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 3) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, 

zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, zabezpieczyć 

teren przed dostępem osób trzecich, ewentualnie wystąpić o warunki przyłączenia dla placu budowy, 

warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków, 

ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy, 4) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z 

wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 5) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o 

przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach, 6) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, 

bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi. 7) Wykonawca 

zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci na 

piśmie o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem 

inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia 

szczelności sieci, nadzór nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli 

sieci i armatury, 8) Wykonawca zapewni czynny udział służb zewnętrznych w odbiorach, 9) Wykonawca 

wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami 

infrastruktury, 10) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań 

odbiorczych i przekazać je Zamawiającemu, 11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z 

obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, 

prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z 

ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót 

objętych umową z Zamawiającym. 12) Wykonawca winien informować Zamawiającego o terminie 

zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) oraz o terminie odbioru robót zanikających i 

uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskanie potwierdzenia w 

dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 13) Bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii. 14) 

Wykonawca zobowiązuje się sporządzić - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) - przed rozpoczęciem robót, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 15) 
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Wykonawca zobowiązuje się sporządzić przed przystąpieniem do robót Program Zapewnienia Jakości 

oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 16) Wykonawca na terenie robót będzie 

prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich 

zagospodarowanie. 17) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie 

Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 

ust. 1 umowy. 18) Wykonawca zobowiazuje się zapewnić, na czas trwania robót kierownictwa: 

kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działajacych w granicach 

umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku 

koniecznosci zmiany którejkolwiek osoby uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym. 19) 

Wykonawca zobowiazuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usuniecie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego sie do użytkowania. 20) Wykonawca zobowiązany jest do 

ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego 

ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu 

pierwotnego. 21) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 

22) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z budowy na drogę. 23) 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy 

pomocy których realizuje przedmiot umowy odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 

24) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i 

osób trzecich. 25) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty 

protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego odebrania robót 

przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób 

docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót. 26) Wykonawca zobowiązany jest 

do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, 

z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co oznacza, że nie są uwzględnione w 

wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 27) Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót. 28) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiajacego o 

zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 29) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć 

teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na 

tym terenie. 30) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i 

wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 
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1729). 31) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania 

tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji 

robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu 

zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i 

oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w 

należytym stanie przez okres trwania robót. 32) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu 

kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 33) 

Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych 

terenu wyregulowanie poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej 

niwelety, 34) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt inwentaryzację powykonawczą (w 

wersji elektronicznej), przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w 

formatach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej 

samej nazwie w jednym katalogu. 35) używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom 

dokumentacji przetargowej i projektowej, a ponadto: a) oznakowane CE, co oznacza, że dokonano 

oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo b) 

umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

wiedzy technicznej, albo c) oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o 

wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z poźn. zm.), znakiem budowlanym, d) 

wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęte zakresem 

przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych 

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe 

umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 

sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, e) zaakceptowane przez Zamawiającego. 36) Wykonawca 

winien uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 37) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru końcowego przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach. 38) Wykonawca 

zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót. 39) W dniu odbioru 

końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych 

znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas 

realizacji zadania..

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
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Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla poszczególnych zadań do 

wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego zadania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w 

wysokości: Zadanie 1 - 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) Zadanie 2 - 5 

100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych 00/100) Zadanie 3 - 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto 

złotych 00/100) Zadanie 4 - 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) Zadanie 5 - 4 

900,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie: dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, 

Zadania 4, Zadania 5 - co najmniej 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub 

remoncie dróg powiatowych lub wyższej kategorii, o łącznej długości min. 700,00 mb 

Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca, który składa ofertę na kilka zadań, wykazał się 

spełnieniem warunku wiedzy i doświadczenia oddzielnie dla każdego zadania, na które składa 

ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez 

członków konsorcjum - wspólników spółki cywilnej.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do 

stanowisk, jakie zostaną im powierzone w celu wykonania zamówienia, tj.: dla Zadania 1, 
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Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5: - co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika 

budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z 

przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą 

się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień 

budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi; Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca, 

który składa ofertę na kilka zadań, wykazał się spełnieniem warunku dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, dla każdego zadania osobno. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka 

cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków konsorcjum - 

wspólników spółki cywilnej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Przedłużenie okresu gwaancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w 

postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej 

z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: a) 

konieczności zlecenia zamówień dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo 

zamówień publicznych; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania 

dokumentów, które te przepisy narzucają; d) wystąpienia zmian będących następstwem działania 

organów administracji, w szczególności: d.1) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., d.2) odmowy wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, d.3) zmiany przepisów powodujących konieczność 

uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność zastosowania 

innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,gdy organy i instytucje uzgadniające 

nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 

miesięcy; e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 

niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 

opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady 

śniegu, zalegający śnieg itd.; f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót; g) innych przyczyn zewnętrznych 

niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w 

szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 

awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg; h) 

konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych. 2) Zmian osobowych w przypadku: a) 

zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 

określone w SIWZ; b) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy, a na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 - zmiana jest 

możliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie 

zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji 

ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy Podwykonawca. c) powierzenia wykonania części 

zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania 

zamówienia przy pomocy Podwykonawcy (ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu 

podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności, gdy 

posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 
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zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 

umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. 

Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę 

osobiście. 3) Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 

(np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) będących 

następstwem wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych; c) w przypadku urzędowej zmiany 

wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy 

uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu; d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia 

nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; e) zmiany wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na realizację umowy w kolejnych latach budżetowych; f) przypadki losowe (np. 

kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i 

niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin 

realizacji; g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z 

realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy 

zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi 

świadczeniami; h) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w 

opisie przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe 

we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław Wydział Zamówień Publicznych I piętro, pok. 

103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

11.09.2015 godzina 13:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 

Wrocław, w Biurze Obsługi na parterze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Polepszenie parametrów 

technicznych drogi powiatowej nr 1972D na odcinku I dł. ok. 0,22 km przed wiaduktem nad 

autostradą w Wojkowicach oraz na odcinku II dł. ok. 1,0 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką 

W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowa) w Mnichowicach, gm. 

Żórawina..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Przedłużenie okresu gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Polepszenie parametrów 

technicznych drogi powiatowej nr 1990D na odcinku dł. ok. 0,95 km od mostu w Rogowie Sobóckim 

do skrzyżowania z drogą 2075D w m. Sobótka gm. Sobótka..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Przedłużenie okresu gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Polepszenie parametrów 

technicznych drogi powiatowej nr 2010D na odcinku dł. ok. 1,20 km na odcinku od nakładki 

wykonanej w 2014r. do miejscowości Nowa Wieś Kącka, gm. Kąty Wrocławskie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Przedłużenie okresu gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Polepszenie parametrów 

technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 0,75 km na odcinku od skrzyżowania w 

Łozinie do wiaduktu S8, gm. Długołęka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

Strona 12 z 13

2015-08-26http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=220826&rok=20...



1. Cena - 90

2. Przedłużenie okresu gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Polepszenie parametrów 

technicznych drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,25 km w m. Łosice od skrzyżowania z 

droga 1911D do stawów Szczodre, gm. Długołęka.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. Przedłużenie okresu gwarancji - 10
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