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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Wroctaw: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegajaca na
budowie chodnika w miejscowosci Jeszkowice gmina Czernica -
Czesc
Numer ogtoszenia: 227620 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

zamdwienia publicznego
|:| zawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Starostwo Powiatowe we Wroctawiu , ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, woj.
dolnoslaskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.
Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.powiatwroclawski.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D
polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Jeszkowice gmina Czernica - Czes¢ Il.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: 1. Przedmiotem zamdwienia
jest przebudowa drogi powiatowej nr 1925D w miejscowosci Jeszkowice gmina Czernica ulica Gtéwna
na odcinku od nr 39 (kapliczka) do skrzyzowania ulic Stoneczna/Parkowa. Orientacyjna dlugos¢ odcinka
325mb. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zaméwienia: Inwestycja jest zlokalizowana w catosci na dziatce
dz. 292 dr obreb Jeszkowice gm. Czernica: ul. Giéwna (droga powiatowa 1925D) 3. Rodzaj i zakres
prac. - wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych - wykonanie nowych ciggéw pieszych -
wykonanie nowych i przebudowa istniejgcych zjazdéw na posesje - wykonanie utwardzenia pobocza z
kruszywa tamanego - wykonanie przykanalikow z korytek betonowych - wykonanie profilowania pobocza
- wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych oraz oznakowania poziomego i pionowego -
wykonanie barierek ochronnych chodnikowych. - wykonanie zatoki autobusowej najazdowej,
przestawienie wiaty przystankowej, przestawienie kontenera na odziez uzywang oraz stupa

ogtoszeniowego. - wykonanie poszerzenia nawierzchni na dtugosci stawu - wykonanie robét
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rozbiérkowych Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz waloréw funkcjonalnych
i uzytkowych ul. Gtéwnej, a takze poprawe bezpieczenstwa ruchu przez wprowadzenie ograniczenia
predkosci poruszania sie pojazdéw i budowe ciggdéw pieszych. Zakres prac przewidzianych do
wykonania zakfada budowe chodnikéw o szeroko$ci 1,5 m. na odcinku od kapliczki do konca stawu -
zbiornika wody chodnik zlokalizowany w odlegtosci 50 cm od jezdni z kraweznikiem wyniesionym. W
chodniku tym umieszczone zostang przykanaliki z korytek betonowych umozliwiajgce odprowadzenie
wod opadowych z jezdni do stawu - zbiornika wody. W chodniku umieszczono barierki ochronne
chodnikowe z mozliwoscig demontazu. Na odcinku od stawu do konca opracowania (ul. Stoneczna)
chodnik w obrzezach betonowych biegnie wzdtuz posesji omijajgc stupy energetyczne i hydranty.
Zadanie zaktada budowe nowych i przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych o réznej
szerokosci, utwardzenie poboczy kruszywem tamanym, profilowanie poboczy. Na wysokosci
skrzyzowania z ul. Radosng zostanie wybudowane wyniesione przejscie dla pieszych. Na skrzyzowaniu
z ul. Stoneczng wykonanie zatoki autobusowej otwartej z peronem przystankowym i przestawieniem
wiaty przystankowej, stupa ogtoszeniowego i kontenera na uzywang odziez. Dodatkowo oznakowania
poziomego i pionowego oraz roboty rozbiérkowe i przygotowawcze. Whazy i pokrywy infrastruktury
podziemnej zostang wyregulowane wysokosciowo. 4. Podstawowe parametry techniczne: - standard
techniczny: klasa L - kategoria ruchu: KR-2 - dtugo$¢ remontowanego odcinka: 515 mb - szerokosé
jezdni istniejgca: 5,0 m - szerokos¢ jezdni po przebudowie: 5,5 m - spadek poprzeczny nawierzchni: 2%
- szeroko$¢ chodnika: 1,5 m - spadek poprzeczny chodnika 2% ( w kierunku jezdni) - Predkosé
projektowa Vp=40 km/h - Nos$nosc¢ - 100 kN/os 5. Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem
zamowienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonywania zamdwienia, uzgadniane bedg przez
Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy
przekaze Zamawiajgcemu numery telefonéw kontaktowych i fakséw oraz dokonywaé bedzie na biezgco
ustalen niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamowienia. 6. Wymagania stawiane
Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ teren budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy 2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. 3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac,
zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze budowy w sposob
zapewniajagcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczy¢
teren przed dostepem o0sdb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przytgczenia dla placu budowy,
warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu sciekéw,
ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy, 4) Organizacja robo6t prowadzona bedzie zgodnie z
wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczagcymi ochrony srodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa ruchu drogowego. 5) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o
przystgpieniu do roboét i ewentualnych utrudnieniach, 6) Wykonawca wlasnym staraniem zapewni ciagty,

bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie na odcinku remontowanej drogi. 7) Wykonawca
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zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw obiektéw i gestoréw sieci na
piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakohczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem
inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnosci sieci, nadzér nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury, 8) Wykonawca zapewni czynny udziat stuzb zewnetrznych w odbiorach, 9) Wykonawca
wykona wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami
infrastruktury, 10) Wykonawca sporzgdzi stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan
odbiorczych i przekazaé je Zamawiajgcemu, 11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym roéwniez koszty wytaczen, wigczen,
prob eksploatacyjnych i innych pomiardw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzaciji tych sieci wraz z
ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robot
objetych umowg z Zamawiajgcym. 12) Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajgcego o terminie
zakrycia robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskanie potwierdzenia w
dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykonac¢ otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. 13) Bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgcych z koniecznosci zapobiezenia awarii. 14)
Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ - zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. w sprawie informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) - przed rozpoczeciem robdt, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 15)
Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ przed przystgpieniem do robét Program Zapewnienia JakoSci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 16) Wykonawca na terenie robét bedzie
prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich
zagospodarowanie. 17) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 umowy. 18) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania robét kierownictwa:
kierownika budowy oraz innych os6b wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku
koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajgcym. 19)
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot

usuniecie poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego
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terenu budowy i robot czystego i nadajgcego sie do uzytkowania. 20) Wykonawca zobowigzany jest do
ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow, ktdre wynikajg z czasowego
ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu
pierwotnego 21) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.
22) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge. 23)
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy
pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robot.
24) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i
0s0b trzecich. 25) Wykonawca odpowiada za szkody wynikie na terenie budowy w terminie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do daty protokolarnego odebrania robét
przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwac w sposob
docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robot. 26) Wykonawca zobowigzany jest
do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,
z tym Ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca co oznacza, ze nie sg uwzglednione w
wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 27) Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakosé robét lub
termin zakonczenia robét. 28) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 29) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢
teren robot, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na
tym terenie. 30) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i
wdrozy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729). 31) Wykonawca wykona na wtasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania
tymczasowego, stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizaciji
robot, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu
zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robot w sposdb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy i utrzymanie ich w
nalezytym stanie przez okres trwania robot. 32) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu
kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. 33)
Wykonawca dokona pomiarow rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych
terenu wyregulowanie poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej
niwelety, 34) Wykonawca zobowiagzuje sie wykonac na wilasny koszt inwentaryzacje powykonawczg (w
wersji elektronicznej), przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w

formatach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej
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samej nazwie w jednym katalogu. 35) uzywac¢ materiaty i urzgdzenia odpowiadajgce wymogom
dokumentaciji przetargowej i projektowej, a ponadto: a) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano
oceny ich zgodnosci z norma zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo b)
umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
wiedzy technicznej, albo ¢) oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem budowlanym, d)
wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjete zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, e) zaakceptowane przez Zamawiajgcego. 36) Wykonawca
winien uczestniczyé, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnos$ciach w trakcie realizacji
przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranc;ji i rekojmi. 37) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc¢
do odbioru korhcowego przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach. 38) Wykonawca
zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzgdkuje teren po zakorczeniu robét. 39) W dniu odbioru
kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wiascicieli urzgdzen obcych
znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wtascicieli dziatek, z ktérych korzystano podczas
realizacji zadania. 7. Szczeg6towy zakres robot budowlanych zawiera: opis przedmiotu zaméwienia wraz
ze szczegotowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robét, stanowigce Zatgcznik nr 8 do SIWZ.
11.1.5)
przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych do wysokosci 50% zamowienia

podstawowego na poszczegdlne zadnia.
11.1.6) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.40-2.
11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.11.2015.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

11l.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ztozong oferte wadium w
wysokosci: 2 600,00 zt (stownie: dwa tysigce szes$éset ztotych 00/100).
1ll.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
11l.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz wykonat w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie: - co najmniej 1 zadanie polegajgce na budowie lub
przebudowie lub remoncie chodnika, o tgcznej powierzchni min. 450,00 m2. W przypadku
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (Konsorcjum, spétka
cywilna) powyzszy warunek moze by¢ spetniony wspodlnie przez cztonkdéw konsorcjum -
wspolnikdw spoétki cywilnej.
11l.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami
posiadajgcymi doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do
stanowisk, jakie zostang im powierzone w celu wykonania zamdwienia, j.: - co najmniej 1
osobg na stanowisku kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia w specjalnosci drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow, mogaca sie wykazac co najmniej 5 - letnim doswiadczeniem
zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi; W
przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia (Konsorcjum,
spoétka cywilna) powyzszy warunek moze byc¢ spetniony wspolnie przez cztonkéw konsorcjum -
wspolnikdw spdtki cywilnej.
111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy

przedlozy¢:

* wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu

skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
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prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw dotyczgcych najwazniejszych robdt,
okres$lajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy

zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

* wykaz os6b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedlozy¢:
» oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

» aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

» wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotéw, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zamdwienia, przedktada
takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym

w pkt 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
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« lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:
1-Cena-90
2 - Przedtuzenie okresu gwaranc;ji - 10

IV.2.2)
I:I przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktorej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci. 2.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: a)
konieczno$ci zlecenia zamowien dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo
zamowien publicznych; b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzah niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia; c) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznosé uzyskania
dokumentow, ktore te przepisy narzucaja; d) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatania
organéw administracji, w szczegoélnosci: d.1) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., d.2) odmowy wydania przez organy
administracji lub gestoréow infrastruktury wymaganych decyzji, zezwolen, d.3) zmiany przepiséow
powodujacych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy narzucaja lub powodujgcych
konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzanh niz zaktadano w opisie przedmiotu zaméwienia, d.4) gdy
organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku
zarzgdzajgcych mediami w terminie 2 miesiecy; e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, w szczegolnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace

maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
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wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajgcy $nieg itd.; f) natrafienia przez
Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe
wykonanie robét; g) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy
skutkujgcych niemozliwo$cig prowadzenia prac, a w szczegolnosci brak mozliwo$ci dojazdu oraz
transportu materiatow na teren rob6t spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég
dojazdowych oraz protestami mieszkancow z blokadg drég; h) koniecznosci wykonania robét
dodatkowych i/lub zamiennych. 2) Zmian osobowych w przypadku: a) zmiany oséb realizujgcych
zamoéwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w SIWZ; b) zmiany
Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na ktérego zasoby
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 - zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy
nowy Podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz
osoby zdolne do wykonania zamdwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy Podwykonawca. ¢) powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy w trakcie
realizacji zadania, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy Podwykonawcy
(cow) na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegodlnosci, gdy postuzenie sie Podwykonawcag doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore
zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie. 3) Pozostatych zmian: a) w kazdym
przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrécenie terminu realizaciji
umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia); b) bedacych nastepstwem wprowadzenia robét
dodatkowych lub zamiennych; ¢) w przypadku urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT,
dopuszcza sie mozliwos$¢ sporzgdzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci umownej
z tego tytutu; d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w
przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia nie wynikajgcej z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy; e) zmiany wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje umowy w
kolejnych latach budzetowych; f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzehn wywotane przez
wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktére bedg miaty wptyw na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji; g) obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy, spowodowane rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W
takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zapfaci za wszystkie spetnione Swiadczenia i udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami; h) zmiany przepiséw

powodujacych koniecznosé innych rozwigzah niz zaktadano w opisie przedmiotu zaméwienia.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé pod adresem: Starostwo Powiatowe
we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, w Wydziale Zaméwien Publicznych | pietro,
pokdj 103.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
17.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, 50-440
Wroctaw, w Biurze Obstugi na parterze.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztlonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub czesci zamoéwienia: nie
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