Zalacznik Nr ...... do SIWZ
Nr sprawy: SP.ZP.272....... 2016.1.DT

UMOWA (projekt) Nr ..........cccvevenne.
zawarta we Wroctawiu w dniu .......c.ccceuvnenenn. 2016 r. pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim 2z siedzibg wtadz przy ul. Ko$ciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktdrego dziatajg:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ............ccocovviiiiniiiiinennn.
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

posiadajgca/ym NIP: ................ i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowana/ym przez:

zwana/ym dalej WYKONAWCA,
o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) oraz § 20 Regulaminu
udzielania zamowien publicznych w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu, znak: SP.ZP.272......2016.11.DT
rozstrzygnietego dnia .................. 2016 .

§2
Wynagrodzenie
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac zadanie, pn.: Przebudowa drogi powiatowej
nr 1994D polegajacej na budowie chodnika w miejscowosci Sobétka gmina Sobétka ulica Swidnicka
od ul. Rubinowej do ul. Bolestawa Chrobrego, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych oraz z ofertg Wykonawcy,
bedacymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg w wysokosci:

Netto: ....coeveeeeiiiie zt

Podatek VAT: ..o, z

Brutto: .....ovvveeeeeeeeieeeein, zt

(STOWNIE DIULLO: ...ttt et e e sne e e naneas ).

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robé6t wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym lub cen ustalonych zgodnie z § 8 ust. 17.

3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce z dokumentacji
przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiaru robot,
jak réwniez nieujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, takie, jak
w szczegolnosci: roboty przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie terenu robét, koszty utrzymania
zaplecza robét, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét, organizacja
ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez caly czas ftrwania robot, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym itp.

§3
Warunki realizacji prac przez Podwykonawcow
1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamowienia z wylgczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CZeSCi ZAMOWIENIA): . ... ..iuiniu et enas
3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
1) Umowa z Podwykonawcg i dalszym podwykonawca:
a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest
wykonanie roboét budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu
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2)

b)

d)

e)

9)

h)

k)
1)

Cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

Wykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty

budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,

w szczegdblnosci, gdy:

—  nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

— termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy;

— umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamodwienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

— wartos¢ umowy za wykonanie czesci zamodwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
wartos¢ tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (ij. ceny
jednostkowe
w ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogélnej
ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamdwienia
zrealizowane
przez Podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

—  wumowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od ich przekazania

uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne

postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 14 dni od ich przekazania uwaza sie

za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 14-dniowy termin, o ktérym mowa

powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o

wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.

Wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie czesci

zamoéwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Kopie umow o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$c¢ z oryginatem przedkfadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takze umoéw

Podwykonawcéw

z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Platnosci:

a)

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy

i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt b), biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.
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b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie , o ktorym mowa w pkt. b), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. e), Zamawiajgcy
moze:

— nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

— zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

3) Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com).

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow), jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.

5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z Podwykonawcag.

6) Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarangciji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4
Termin realizacji
Termin rozpoczecia prac ustala sie na 7 dni od daty protokolarnego przejecia przez Wykonawce terenu
robét.

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2016r.

§5

Przekazanie terenu rob6t — harmonogram rzeczowo - finansowy robot
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robét w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow,
W terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
do zaakceptowania harmonogram rzeczowo - finansowy robo6t. Zamawiajgcy w terenie do 7 dni od dnia
przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie
do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony
przez Zamawiajgcego harmonogram bedzie podstawg do biezgcej kontroli realizacji umowy. W przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 7 dni
od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiajacego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robo6t wedtug dziatéw
kosztorysu ofertowego.

§6
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODIE .........coooiiiiiiiiiiiii e
inne 0Soby wskazane Przez WyKONAWCE: ... ..c.iuiiiii e an
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2. Ze

strony Zamawiajgcego nadzér nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Kierownika Obwodu

Drogowego w Mirostawicach — Pana Krzysztofa Filipiuka oraz Inspektora w WDIT Panig Marte Parusel.
3. Kierownik Obwodu Drogowego w Mirostawicach — Pan Krzysztof Filipiuk oraz Inspektor w WDIT
Pani Marta Parusel upowaznieni sg z ramienia Zamawiajgcego do podpisania protokotu odbioru robét.

§7

Obowiazki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1)
2)
3)
4)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,

zaptata za wykonane i odebrane roboty,

zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru koncowego robét w terminie do 14 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego

w§2ust. 1:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7

8)
9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ teren budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1. pkt 1).

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy
oraz zaplecze budowy w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob przebywajacych na terenie budowy
i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki
przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia
wody, energii, zrzutu Sciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.

Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczehAstwa ruchu drogowego.

Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do roboét i ewentualnych
utrudnieniach.

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni ciggty, bezpieczny dojazd i doj$cie do posesji znajdujgcych sie
na odcinku remontowanej drogi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw obiektow i
gestoréw sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzaciji istniejacej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z
uzytkownikami infrastruktury.

Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wytgczen, wigczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a
takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed-
i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowg z Zamawiajgcym.
Wykonawca winien informowaé Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt zanikajgcych (ulegajgcych
zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego na dalsze
prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie Zamawiajgcego w dzienniku budowy ich prawidtowego
wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt sporzgdzic — zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126) — plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robot sporzgdzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca na terenie robo6t bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.
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17) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza,
ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

18) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania roboét, kierownictwo: kierownika budowy oraz
innych osdb wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajacym.

19) Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

20) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztow, ktdre wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

21) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

22) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow, przy
pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
robot.

24) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzehn mienia Wykonawcy i
oséb trzecich.

25) Wykonawca odpowiada za szkody wynikle na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania roboét przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na witasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposob docelowy
wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét.

26) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

27) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznosciach
mogacych wpltyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

28) Wykonawca winien niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

29) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robét, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie.

30) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

31) Wykonawca wykona na wlasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,
stanowigcego zabezpieczenie robét i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robét, zgodnie
z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okre$lonych w zatwierdzeniu organu
zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robot w sposdb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

32) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

33) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych
terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury
podziemnej do projektowanej niwelety.

34) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji
elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w
formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,
b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

35) Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materiatow i urzadzen odpowiadajgcych wymogom dokumentaciji
przetargowej i projektowej, a ponadto:

a) oznakowanych CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

c) oznakowanych, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2014r. poz. 883 z pozn. zm.), znakiem budowlanym, albo
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d) wprowadzonych do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjetych
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach przed
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

36) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranciji i rekojmi.

37) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do koncowego przedmiotu umowy i zobowigzuje sie
uczestniczy¢ w odbiorach.

38) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robaét.

39) W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wiascicieli
urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz os$wiadczenia wiadcicieli dziatek, z ktorych
korzystano podczas realizacji zadania.

§8
Rozliczenia

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

koncowej wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét, przy czym za

dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowic:

1) protokot odbioru korncowego podpisany przez Zamawiajgcego oraz kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez Podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika rob6t Podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw roboét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robét Podwykonawcy i kierownika
robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich warto$ci.

Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp. oraz dziennik budowy, oswiadczenie kierownika budowy
0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg i przepisami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku Ilub lokalu, protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacie geodezyjng
powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytagczy, w razie
zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od przekazanej dokumentacji projektowej — kopie rysunkéw
wchodzagcych w skiad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze
uzupetniajgcy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
za zgodno$¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej Podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i Podwykonawce za zgodnosc¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) os$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) os$wiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zamowien
Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt 4), Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. 1), Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosé doreczonej faktury VAT, nie pozostajagc w opdznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w  stosunku

do Podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywaé do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwioke w uregulowaniu optat za wystawione

decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze odmowi¢ zawarcia umowy o zaméwienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz zachodzi

koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowa, niezbednych do jej prawidiowego wykonania, a ktérych

wykonanie stafo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe

bez zawarcia umowy o zamodwienie dodatkowe.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia rob6t zamiennych, jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych

jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamdwienia

w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajgcego z tresci oferty.

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecac

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robét wynikajagcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy techniczne;j,
a niewyszczegolnionych w przedmiarach robét i podstawie wyceny w OPZ i STWIORB,

2) wykonanie rozwigzah zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.

Zamowienia dodatkowe nieobjete zamoéwieniem podstawowym (niewyszczegdlnione i nieprzewidziane

w SIWZ i nieprzekraczajace tgcznie 50 % wartosci realizowanego zamdéwienia, niezbgedne do prawidfowego

wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej

wczesniej do przewidzenia, winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do nadzorowania rob6t w imieniu Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci, na podstawie
odrebnego zamdwienia i odrgbnej umowy.

Roboty zamienne wynikajgce z koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych niz wskazanych w opisie przedmiotu zamdéwienia (OPZ) i w STWIORB w przypadkach:

1) koniecznosci zastosowania innych przepiséw i norm niz byty przewidziane w OPZ i STWIORB z uwagi
na zmiane przepisow, norm,

2) koniecznosci zastosowania innych materiatdbw niz byly przewidziane w OPZ i STWIORB z uwagi
na wycofanie przedmiotowych materiatéw z produkg;ji,

3) stwierdzenia odmiennych niz w dokumentaciji projektowej warunkéw w terenie,

4) zmian uzasadnionych koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych,

winny byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub osoby uprawnionej do nadzorowania robdt w imieniu

Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
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16.

17.

18.

19.

20.
21.

Roboty dodatkowe nieujete w kosztorysie ofertowym, a ktére byly uwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia winny byé wprowadzone na wniosek
Wykonawcy lub osoby uprawnionej do nadzorowania robét w imieniu Zamawiajgcego na podstawie protokotu
konieczno$ci.
Sposéb obliczenia ceny dla robdt dodatkowych lub zamiennych:
1) wynikajgcych z ewentualnych réznic miedzy zaktadanymi a rzeczywistymi ilociami robdt — rozliczenie
kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych uwidocznionych w ofercie;
2) wynikajgcych z zakresu robdt, ktérego nie bylo w kosztorysie ofertowym — rozliczenie kosztorysem
szczegotowym wg:
a) przedmiaru sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez osobe uprawniong
do nadzorowania robét w imieniu Zamawiajgcego,
b) cen czynnikdw produkcji nie wyzszych niz publikowane w zeszytach Sekocenbud z kwartatu
poprzedzajgcego zgtoszenie robot:
- narzuty kosztow posrednich i zysku — $srednie dla robdt inzynieryjnych,
- stawka rob.-godz. — $rednia dla robét inzynieryjnych w woj. dolnoslgskim,
- ceny materiatéw — srednie z kosztami zakupu,
- ceny pracy sprzetu — srednie,
c) w przypadku materiatéw nieujetych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu mogg byé¢ przyjete ceny
producenta poparte fakturg na zakup koniecznej do wbudowania ilosci materiatow,
d) formuty kalkulacji szczegotowe;j:
Ck=%(L*n*c)+kp(R+S)+Z(R+S+kp)
Gdzie:
Ck — cena kosztorysowa netto,
L — ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych,
n — jednostkowe naktady rzeczowe robocizny, materiatoéw, pracy sprzetu,
¢ — ceny jednostkowe czynnikéw produkcji obejmujgce: godzinowg stawke robocizny kosztorysowej;
jednostkowe ceny nabycia materiatéw (jednostkowe ceny zakupu materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu); ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzetu i Srodkow transportu technologicznego.
R — kosztorysowa [sumaryczna] warto$¢ robocizny
S — kosztorysowa [sumaryczna] wartos¢ pracy sprzetu
kp — koszty posrednie [%] — narzut liczony od robocizny i pracy sprzetu
Z — zysk [%] — narzut liczony od robocizny, pracy sprzetu i kosztow posrednich.
3) Jezeli koszt rob6t zamiennych ustalony na zasadach okreslonych powyzej nie spowoduje zmiany kwoty
wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastgpi w ramach umowy.
Protok6t  koniecznosdci powinien by¢é przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezwiocznie
po zaistnieniu sytuacji powodujgcej koniecznosc¢ jego powstania. Protokot stanowi podstawe do sporzgdzenia
aneksu do umowy.
W przypadku Zzadania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajacy
bedzie zgdat zwrotu kosztdéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649 § 3 K. c.
Wykonawca jest* / nie jest* ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skresli¢.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.
§9

Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robdt, STWIORB, ustaleniami
zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami.
W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.
Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.
Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robét, urzgdzen, materiatdw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i os6b
trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie na terenie robdt w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu robot przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania robét (odbioru koncowego robét).

§10

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ....................... zt w formie:
Strony ustalajg, ze okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.
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W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig

30 dni ponad nowo ustalony termin.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady — gwarancji, pod warunkiem usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w protokole, o ktérym mowa w § 11 ust. 5.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§ 11
Gwarancja i rekojmia
Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi ........... miesiecy.

Okres gwarancji i okres rekojmi liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wady lub usterki
stwierdzonej w czasie odbioru.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw oraz nieodptatnego
i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.

Wykonawca w czasie ftrwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego. Termin usuniecia wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni
terminu, majgc na uwadze technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza
sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z usunigcia wady. Jezeli
Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do usunigcia wady, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty
uprawnien wynikajacych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy
odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.
Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru, kitéry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru
gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek oraz termin do ich usunigcia.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru korncowego przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

§12
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) =z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

2) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzieh przekroczenia terminu,

3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 2 ust.1,

4) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 2 ust.1,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
0 podwykonawstwo,

6) za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu oddania,

7) za nieprzystgpienie do robo6t w terminie przekraczajacym 14 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robét, Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

8) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca
zapfaci kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad,

9) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezagcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy,

10) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
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12.

umowy dla czesci umowy, od ktérej Zamawiajgcy odstgpit, badz dla reszty niespetnionego
przez Wykonawce $wiadczenia w zaleznos$ci od tego w jakiej czesci Zamawiajgcy od umowy odstgpit,
11) w przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku przedstawienia harmonogramu realizacji
zamoéwienia lub uaktualnionego harmonogramu w terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzierh opdznienia od terminéw
okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1, z wyjgtkiem
sytuacji, gdy wystagpig okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego warto$¢ kar umownych
na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

§13
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbioér robdt protokotem odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem
do Dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w pkt 3.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajagcemu gotowo$ci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakohczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne oraz kosztorys powykonawczy
sporzgdzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych rob6t wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
lub cen ustalonych zgodnie z § 8 ust. 17. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu beda
obcigza¢ Wykonawce.

Dokonanie odbioru koncowego nastepuje protokotem odbioru kohcowego na podstawie sporzgdzonego

przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego wykonanych robot

budowlanych w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Kosztorys powykonawczy wykonanych robé6t budowlanych, o ktérym mowa w pkt 7, jest akceptowany i

korygowany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy

zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usunigcia, Wykonawca zobowigzany jest

do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowag.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usunac sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.
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15.

W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§14
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, jezeli:
1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,
2) Wykonawca zaniecha realizacji robét, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,
3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB).
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie
od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1).

§15

Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:
1) Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia zaméwien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo
zamowien publicznych;

b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamowienia;

C) zmiany przepisow powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy narzucaja;

d) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:

— przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

— zmiany przepisdbw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy
narzucajg
lub powodujgcych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamdwienia,

— gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w
przypadku zarzgdzajgcych mediami w terminie 2 miesiecy;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdélnosci: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady
$niegu, zalegajacy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce planowe wykonanie robot;

g) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegodlnosci braku mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatéw na teren robot spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych oraz
protestami mieszkancow z blokadg drdg;

h) odmiennych od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

i) odmiennych od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
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k)

(fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

odmiennego od przyjetego w dokumentacji technicznej stanu istniejgcego remontowanej/
przebudowywanej konstrukcji — mozliwego do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odstonieciu,
a skutkujgcego korektami w opisie wykonania robét;

koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych i/lub zamiennych; wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2) Zmian osobowych w przypadku:

a)

b)

c)

zmiany oso6b realizujgcych zaméwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania
okreslone w SIWZ;

zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na
ktérego zasoby powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP - zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie
zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamoéwienia, a takze jest w
sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak dotychczasowy Podwykonawca;

powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdéwienia przy pomocy Podwykonawcy (cow) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, w szczegdlnosci, gdy postuzenie sie Podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania

przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych
w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z
SIWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

3) Zmian umowy w zakresie materialdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, kiére mogg skutkowa¢ w swietle
dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4) Pozostatych zmian:

a)

b)
c)

d)

e)

f)

9)

h)

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrocenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamoéwienia);
bedacych nastepstwem wprowadzenia robét dodatkowych lub zamiennych;
urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza sie mozliwo$é sporzgdzenia aneksu
do umowy uwzgledniajacego zmiane wartosci umownej z tego tytutu;
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku
przediuzenia terminu realizacji zamowienia niewynikajgcej z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy;
zmiany wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje umowy w kolejnych latach
budzetowych;
wystgpienia przypadkéw losowych (np. kataklizméw, awarii urzgdzen wywotanych przez
wytadowania atmosferyczne Ilub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwych do przewidzenia
wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacjg przez Zamawiajgcego z
realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia i
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami;
zmian przepisdw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamdwienia.

§16

Spory

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposob zadawalajgcy
obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego rzeczowo sad
powszechny we Wroctawiu.

§17
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Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§18
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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