Zatacznik Nr 1 do wniosku

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczace realizacji zamoéwienia publicznego ponizej 30 000 euro.

Numer sprawy: SP.ZP.272.16.2016.1.DT

Nazwa zaméwienia: Nadzory inwestorskie nad inwestycjami prowadzonymi w 2016 roku
w ramach  Programu  Wieloletniego  pod nazwg ,PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ
| POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019" na drogach powiatowych Powiatu
Wroctawskiego w podziale na 2 czesci.

Nazwa zadania (czes¢ II): Nadzor inwestorski nad inwestycja pn.: ,,Przebudowa ulicy Chiopskiej w
miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroctawskie”

Czes¢ |l zamowienia zostanie objeta oddzielnym postepowaniem.

CPV-71247000-1

Zamowienie o wartosci szacunkowej nieprzekraczajgcej tgcznej kwoty 30 000 EURO udzielone zostanie
z pominieciem przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2015 .
poz. 2164) - na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy, z zastosowaniem przepisow: ustawy Kodeks Cywilny
z dnia 23.04.1964r. (Dz. U. 2016 poz. 380.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.

U. 2013 poz. 885 ze zm.) oraz Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych w Starostwie Powiatowym we
Wroctawiu.

POWIAT WROCLAWSKI
zwraca si¢ do Wykonawcow z zapytaniem ofertowym,

I. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Powiat Wroctawski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego

50 — 440 Wroctaw ul. Kosciuszki 131,

NIP:897-16-47-961, REGON: 931934816

tel. 071/7221700, fax. 071/7221706

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl

Godziny urzedowania — mozliwos¢ skutecznego porozumiewania sie od 7:45 do 15:45
od poniedziatku do pigtku.

Il. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Opis przedmiotu zamoéwienia (czes¢ Il)
TEMAT NADZOROWANEGO ZADANIA
,Przebudowa ulicy Chtopskiej w miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroctawskie”.

Realizacja zadania bedzie polegac¢ na nadzorowaniu robot takich jak:

— roboty przygotowawcze

— roboty rozbiérkowe

— budowa chodnika

— budowa i przebudowa zjazddéw na posesje

— budowa i przebudowa zjazddw na drogi gminne

— wycinka drzew i krzewow

— wykonanie przejs¢ wyniesionych dla pieszych, przestawieni stupow ogtoszeniowych, wiat
przystankowych i kontenerdéw

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

— przebudowa jezdni, tj. wzmocnienie Kkonstrukcji z wykorzystaniem istniejgcych warstw
konstrukcyjnych, wykonanie poszerzenia, z korektg profilu podiuznego i spadkéw poprzecznych,

— przebudowa i budowa zatok autobusowych,

— utwardzenie pobocza gruntowego




— wykonanie drenazu francuskiego

— budowa kanalizacji deszczowej z przepompownig

— wykonanie instalacji elekirycznej dla potrzeb przepompowni
— prace zwigzane z infrastrukturg podziemng

— prace zwigzane z oswietleniem ulicznym

Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz waloréw funkcjonalnych i
uzytkowych ul. Chiopskiej, a takze poprawe bezpieczenstwa ruchu przez wykonanie ciggéw
pieszych, przej$¢ wyniesionych i spowolnienie ruchu.

Orientacyjna dfugosc odcinka okoto 2900,00 mb od skrzyzowania z droga wojewddzkg nr 370 do
granicy z miastem Wroctaw.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzor nad robotami nastepujacych branz:

— drogowej

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;
- elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Wymagania stawiane Wykonawcy
Wymagania i zadania stawiane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w czasie realizacji
zadania oraz w okresie gwarancyjnym robét budowlanych zostaly okre$lone w we wzorze
umowy stanowiacej zafgcznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz w specyfikacji technicznej
stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszego zapytania.

3. Termin realizacji zamowienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14. pazdziernika 2016r., t.
do czasu trwania robdt budowlanych zakonczenych zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru
koricowego i ostatecznego finansowego rozliczenia zadania oraz okres 2 miesiecy od ich
zakonczenia. Nadzorem inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowie
na roboty budowlane wynoszacy 60 miesiecy od dnia odbioru kencowego bez wad.

lll. WARUNKIUDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamdwienia moga ubieqaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniaja nastepujace warunki :

1) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowienia

Zamawiajgcy uzna warunek za spetiony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje:

a) min. jednym inspektorem nadzoru robét drogowych z uprawnieniami wykonawczymi do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajgcymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw, mogacym sig wykazaé co najmniej 3 — letnim
dodwiadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami
drogowymi lub/i w nadzorowaniu robét drogowych,

b) min. jednym inspektorem nadzoru robét  kanalizacyjnych/odwodnieniowych
z uprawnieniami wykonawczymi do peifnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych bez ograniczen lub
odpowiadajgcymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wczes$niej
obowigzujgcych przepisow, mogacym sie wykazac co najmniej 3 — letnim doswiadczeniem
zawodowym od uzyskania uprawnieri budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi lub/i w
nadzorowaniu robét drogowych,

c) min. jednym inspektorem nadzoru robét elektrycznych z uprawnieniami wykonawczymi do
petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczes$niej obowigzujacych
przepiséw, mogacym sig¢ wykaza¢ co najmniej 3 — letnim do$wiadczeniem zawodowym od
uzyskania uprawnient budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi lub/i w nadzorowaniu
robot drogowych.

2. Ocena spefnienia wyzej opisanych warunkow udziatu w postepowaniu dokonywana bedzie w oparciu
o dokumenty okreélone w Dz. IV niniejszego zapytania ofertowego, pt. ,Informacje o o$wiadczeniach
i dokumentach jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu”, metoda warunku granicznego - spetnia lub nie spetnia.



IV. NFORMACJE O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH JAKIE MAJA'DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW  UDZIALU
W POSTEPOWANIU

1. Dla potwierdzenia spetnienia warunkéow okreslonych w DZ. 1l ust. 1 zapytania ofertowego
Wykonawca ubiegajacy sig o zamowienie publiczne skiada nastepujace dokumenty:

W celu potwierdzenia. ze Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,
nalezy do oferty dotaczy¢ wykaz oséb zdolnych do wykonania zaméwienia, posiadajacych
kwalifikacje niezbgdne do wykonania zaméwienia (zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego), tj.

1) min. jednym inspektorem nadzoru robo6t drogowych z uprawnieniami wykonawczymi do
pefnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w specjalnoéci drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajgcymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw, mogacym sie wykaza¢ co najmniej 3 — letnim
doswiadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w Kkierowaniu robotami
drogowymi lub/i w nadzorowaniu robét drogowych,

2) min. _jednym inspektorem nadzoru _ robét  kanalizacyjnych/odwodnieniowych
z uprawnieniami wykonawczymi do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych bez ograniczen lub
odpowiadajgcymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wczes$niej
obowigzujgcych przepiséw, mogacym sie wykazac¢ co najmniej 3 — letnim dos$wiadczeniem
zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi fub/i w
nadzorowaniu robét drogowych,

3) min. jednym inspektorem nadzoru robét elektrycznych z uprawnieniami wykonawczymi do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisdw, mogacym sie wykaza¢ co najmniej 3 — letnim doswiadczeniem zawodowym od
uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi lub/i w nadzorowaniu
robot drogowych.

2. Oferta wspodlna

1) W przypadku wspolnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia, Wykonawcy ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamodwienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.
W przypadku wyboru oferty ztozonej przez podmioty wystepujace wspolnie, podmioty te sg
obowigzane przed dniem zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego przediozy¢
Zamawiajacemu umowe regulujgcy ich wspotprace, jako Wykonawcow.

2) Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy. W przypadku ztozenia oferty wspdlnej, w ,Formularzu
oferty” petnomocnik zaznacza w czyim imieniu wystepuije.

3) Jezeli Wykonawce reprezentuje petnomocnik, a nie wynika to bezposrednio z dokumentow
zatgczonych do oferty, to do oferty musi byé =zataczone petnomocnictwo. Wszelka
korespondencja prowadzona bedg wytacznie z petnomocnikiem.

4) Wszelkie pefnomocnictwa uprawniajgce do reprezentacji winny by¢ podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Tre$¢ petnomocnictwa powinna zawierac jego zakres
oraz okreslac jego przedmiot.

V.  OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Wszystkie dokumenty Wykonawca sktada w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem przez Wykonawce. Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzacej
watpliwosci, Zamawiajgcy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnego potwierdzenia.

3. Oferta Wykonawcy powinna by¢é podpisana przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy oraz zawiera¢ nazwe Wykonawcy lub pieczatke nagtéwkowa firmy.

4. Petnomocnictwo do podpisania oferty nalezy dotgczy¢ do oferty w oryginale, o ile nie wynika z
innych dokumentow zatgczonych do oferty.

5. Oferta powinna by¢é przygotowana na Formularzu oferty stanowiacym zalacznik nr 2
do niniejszego zapytania ofertowego. Wszystkie pola i pozycje powinny byé wypetnione,
a szczegolnosci musi zawiera¢ wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi
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VI
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2.
VL.
1.
2.
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na wszystkie pytania. Nie dopuszcza sig sktadania alternatywnych, co do tresci i formy

dokumentow.

Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie i opatrzone wtasnorecznym podpisem osoby

podpisujgcej oferte. Poprawki cyfr i liczb nalezy pisac stownie.

Wszystkie strony oferty powinny by¢ opieczetowane, podpisane, ponumerowane i zszyte.

Dokumenty skfadajgce sie na oferte:

1) Wypetniony formularz oferty - zatacznik nr 2 do zapytania ofertowego

2) Woypetniony formularz wykazu oséb — zatgcznik nr 3 do zapytania ofertowego

3) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci
Gospodarczej (CEIDG), jezeli odrgbne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, wystawiony nie
weczeséniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Oferte w formie oryginatu nalezy zlozy¢ w nieprzezroczyste] kopercie, zamknietej w sposob

gwarantujacy zachowanie poufnosci jej tresci oraz zabezpieczajacej jej nienaruszalnosé do terminu

otwarcia ofert. Koperta winna byc oznaczona nastgpujaco:

Powiat Wroctawski

ul. Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

z wyraznym dopiskiem:

»Postepowanie nr SP.ZP.272.16.2016.1.DT Nadzér inwestorski - Smolec
nie otwiera¢ przed 31.05..2016r., godz. 14:15”
MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA OFERT

Oferty nalezy sktadac do dnia: 31.05.2016r. do godz. 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131 , 50-440 Wroctaw, w Wydziale Obstugi, na parterze.
Skiadajacy oferte bedzie nig zwigzany przez okres 30 dni.

MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostang otwarte i odczytane dnia: 31.05.2016r. o godz. 14:15 w siedzibie Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw;
pok. nr 219, (Il pietro)

Otwarcie ofert jest jawne i mogag w nim uczestniczyé Wykonawcy.

Oferty ztozone po czasie | terminie beda niezwtocznie zwrécone bez otwierania.

VIl. 0SOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

1.

Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do kontaktowania sie¢ z Wykonawcami w sprawie
przedmiotu zamowienia jest:
- Marta Parusel, tel. 71/ 72 21 714,
- Dorota Lepczyniska, tel. 71/ 72 21 738.
e-mail: przetargi-wdit@powiatwroclawski.pl
tel./fax 71/72 21 740

Zasady i formy kontaktu:

1) wszelkie o$wiadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub droga elektroniczng (poczta
elektroniczna),

2) oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiajgcego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej nalezy kierowa¢ na adres
Zamawiajacego podany w Rozdziale | ust. 1 niniejszego zapytania,

3) oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiajgcego przekazywane za pomocg poczty elektronicznej nalezy kierowac na adres
poczty elektronicznej Zamawiajacego podany w Rozdziale VI niniejszego zapytania,

4) oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje oraz pytania kierowane do
Zamawiajagcego przekazywane za pomocg faksu nalezy kierowaé na numer faksu
Zamawiajgcego podany w Rozdziale VIl niniejszego zapytania,

5) kazda ze stron na zadanie drugiej niezwilocznie potwierdza fakt otrzymania oswiadczen,
wnioskow, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomoca faksu lub drogg
elektroniczna.




5) kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt otrzymania oswiadczen,
wnioskéw, zawiadomien oraz innych informacji przekazanych za pomocg faksu lub drogg
elektroniczna.

VIII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

7.

8.

Obowiazujacym wynagrodzeniem bedzie wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632
kodeksu cywilnego.

Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszego zapytania
ofertowego oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej
oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami, realizacji przedmiotu zamowienia.

Cene ofertowa (ryczalt) za wykonanie przedmiotu zamoéwienia nalezy przedstawic
w ,,Formularzu oferty” stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Cena oferty uwzglednia okres trwania umowy podany w zapytaniu ofertowym i jest niezmienna.
Cena oferty musi by¢ podana w ztotych polskich cyfrowo i stownie, z wyodrgbnieniem podatku VAT,
do dwdéch miejsc po przecinku.

Prawidiowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzkow Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towardéw i ustug.

Cena podana w ofercie powinna ohejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiajacego.
Cena moze by¢ tylko jedna, nie dopuszcza sie wariantowosci cen.

IX. ZASADY | TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1

. Zamawiajacy uzna oferty za wazne i przyjmie do szczegdtowego rozpatrywania, jezeli:

1) oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym w ninigjszym zapytaniu ofertowym,

2) z liczby i treéci ziozonych dokumentdw wynika, ze Wykonawca spetnia warunki formalne
okreslone niniejszym zapytaniem ofertowym.

3) oferta zostata zlozona w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Oferty ziozone niezgodnie ze wszystkimi wymaganiami okredlonymi w niniejszym zapytaniu

ofertowym, oferty niekompletne oraz oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane i zostang

uznane za niewazne.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

1) Wybor oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjete w niniejszym postepowaniu kryterium
najnizszej ceny, sposrod waznych ofert.

2) W przypadku, gdy kwoty przedstawione w ofertach, przestanych w odpowiedzi na
zapytanie ofertowe beda wyzsze od kwoty zabezpieczonej przez Zamawiajacego na
realizacje niniejszego zamodwienia, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo negocjacji
cenowych z Wykonawcami.

X. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Xl.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednocze$nie zawiadamia wszystkich
Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o wynikach postepowania. Informacja ta zostanie réwniez
umieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY

1

o R®w

. Jezeli Zamawiajgcy dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamowienia publicznego

zostanie zawarta z Wykonawcg, ktory spetnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte

w zapytaniu ofertowym oraz ktorego oferta okaze sig najkorzystniejsza.

Umowa w sprawie realizacji zamowienia publicznego zawarta zostanie z uwzglednieniem

postanowien wynikajgcych z tresci niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych

w ofercie.

Rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca beda prowadzone w ztotych.

Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego begdzie wynagrodzeniem ryczattowym.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnosc w dwach etapach:

1) | etap - po wykonaniu 30% zakresu nadzorowanych rob6t budowlanych oraz po sporzadzeniu
protokotu odbioru czesciowego - w wysokosci 30% ryczattowe] wartoSci umowy,

2) Il etap - po wykonaniu pozostatych 70% zakresu nadzorowanych robét budowlanych oraz po
sporzgdzeniu protokotu odbioru koncowego — w wysokosci pozostatych 70% wartosci umowy.



Ptatnos¢ nastapi w ciggu 21 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury
wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych, przy czym za dzien zaplaty bedzie uznawany
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcege.

Pozostate istotne dla stron postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktéry stanowi
zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego.

X1. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Ts

2.

Po wyborze oferty Wykonawcy, kitdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg oraz
ewentualnych negocjacjach, Zamawiajacy poinformuje go o migjscu i terminie podpisania umowy.
Umowa w sprawie realizacji zamowienia zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien
wynikajgcych z tresci niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, Zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposroéd pozostatych
ofert.

Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamowienia (realizacji umowy) uzgadniane bedg przez
Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. W tym celu Wykonawca sporzadzi
po podpisaniu umowy wykaz telefonéw kontaktowych i numeréw fakséw oraz innych ustalen
niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamowienia.

Zataczniki:

1. Specyfikacja techniczna — zatgcznik nr 1

2. Formularz oferty — zatgcznik nr 2

3. Wykaz osoéb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia — zatgcznik nr 3
4. Projekt umowy — zatgcznik nr 4

(podpis Kierownika komarki organizacyjnej)

< -

AKCEPTUE: ... covus o

(podpis Starosty Powiatu Wroctawskiego)



Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Specyfikacja techniczna

Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Chtopskiej w m.Smolec, gmina Katy Wroctawskie

Dane Ogoine
Przedmiotem zamowienia jest nadzor nad robotami budowlanymi, w ramach zadania pn. ,Przebudowa ulicy

Chiopskiej w m.Smolec, gmina Katy Wroctawskie” Orientacyjna diugos¢ odcinka okoto 2900mb od
skrzyzowania z drogg wojewodzka nr.370 do granicy z miastem Wroctaw

Zakres robot:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbidrkowe

~  budowa chodnika

—  budowa i przebudowa zjazdéw na posesje

—  budowa i przebudowa zjazdoéw na drogi gminne

—  wycinka drzew i krzewow

- wykonanie przej$¢ wyniesionych dla pieszych, przestawieni stupéw ogtoszeniowych, wiat
przystankowych i konteneréw

— wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

—  przebudowa jezdni, tj. wzmocnienie konstrukcji z wykorzystaniem istniejacych warstw konstrukeyjnych,
wykonanie poszerzenia, z korektg profilu podtuznego i spadkéw poprzecznych,

—  przebudowa i budowa zatok autobusowych,

— utwardzenie pobocza gruntowego

—  wykonanie drenazu francuskiego

—  budowa kanalizacji deszczowej z przepompownig

— wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb przepompowni

—  prace zwigzane z infrastrukturg podziemng

- prace zwigzane z o$wietleniem ulicznym

Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz waloréw funkcjonalnych i uzytkowych ul.
Chiopskiej, a takze poprawe bezpieczenstwa ruchu przez wykonanie ciagoéw pieszych, przej$¢ wyniesionych
i spowolnienie ruchu.

Zadanie pn.: ,Przebudowa ulicy Chiopskiej w m.Smolec, gmina Katy Wroctawskie” realizowane jest
w_ramach Programu Wieloletnieqgo pod nazwg ,PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ | POWIATOWEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres prac przewidzianych do wykonania zaktada budowe chodnikéw o szerokosci 2,0 m o nawierzchni z
kostki brukowej o gr.8cm na odcinku od drogi wojewddzkiej do skrzyzowania z ul.Wisniowa i ul.Granitowa,
przebudowe zjazdéw prywatnych i publicznych, zatok autobusowych. Wykonywanie skrzyzowan z drogami
gminnymi. Kompleksowe rozwigzanie odwodnienia przez budowe kanalizacji deszczowej, wykonanie
drenazu i przykanalikow w chodniku oraz budowe zbiornika retencyjnego. Wykonanie robot rozbiérkowych i
przygotowawczych. Wykonanie wyniesionych przejs¢ dla pieszych, uspokojenie ruchu oznakowanie
poziome i pionowe. Poszerzenia nawierzchni , wykonania lokalnych wzmocnien konstrukgji jezdni oraz
utozenie nowych warstw nawierzchni.

Oczyszczenie mechaniczne kanalizacji deszczowej, wiazy i pokrywy infrastruktury podziemnej zostang
wyregulowane wysokoéciowo.

Chodnik zlokalizowany przy krawedzi jezdni

Warstwa $§cieralna — kostka betonowa , kolor szary — 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm

Podbudowa kruszywo tamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa gérna - gr15cm
Ulepszone podioze — grunt niewysadzinowy (pospétka) gr.10cm

Zjazdy na posesje
Warstwa $cieralna — kostka betonowa . kolor czerwony — 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm



Podbudowa kruszywo tamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa gorna — gr 20 cm
Warstwa odsagczajgca — grunt niewysadzinowy (pospoétka >8m/dobe) gr.20cm.

Zjazdy na drogi gminne z kostki

Warstwa $cieralna — kostka betonowa . kolor czerwony — 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm

Podbudowa kruszywo tamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa gorna — gr 20 cm
Warstwa odsgczajgca — grunt niewysadzinowy (pospotka >8m/dobe) gr.20cm.

Zjazd bitumiczny
Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej — gr .4 cm

Nawierzchnia

warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych ( AC11S) o grubosci po zageszczeniu
4cm

warstwa profilujgca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych ( AC 16W) o gruboéci po zageszczeniu
5cm

Zatoka autobusowa

- warstwa scieralna — kostka betonowa ,kwadrat” 16x16cm (szara) gr.16cm,

- podsypka cem.- piaskowa (1:4) gr.4cm,

- podbudowa — beton cementowy C 30/37 zbrojona przeciwskurczowo siatkg stalowg A-ll, S R.8 100/100
gr.25cm,

- folia PE 0,8mm

- stabilizacja cementem RM=2,5 MPa gr.25cm,

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego uzyskuje sie poprzez normowe spadki poprzeczne
nawierzchni jezdni (2%) oraz chodnika (2% w strone jezdni lub w strone pobocza). Wody opadowe
odbierane sg przez projektowang kanalizacje deszczowg oraz drenaz.

TECHNOLOGIA ROBOT

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy dokonac ich wytyczenie i trwatego oznaczenia w terenie za pomocg
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych .

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe bedg polegac na rozbidrce istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg oraz
rozbiérce nawierzchni z kostki betonowej.

Wszystkie pozyskane w ten sposdb materiaty oprocz petnowartosciowej kostki betonowej nalezy wywiez w
miejsce skfadowania tego typu odpadow i zutylizowac na koszt Wykonawcy.

Kostke betonowg nalezy przekaza¢ - przetransportowac¢ na Obwaod Drogowy w Mirostawicach

Chodnik

Chodniki zlokalizowane przy krawedzi jezdni bedg miaty szerokos¢ 2,00m i konstrukcje z dopuszczeniem
postoju samochodow o ciezarze do 2,5t {j.:

Nawierzchnie chodnikow nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej C12/15 od
strony posesji natomiast od strony krawedzi jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym15x30 cm na
tawie betonowej C12/15.5wiatto 14 cm

Spadek poprzeczny chodnika - 2% w kierunku jezdni na odcinku kanalizacji deszczowej, spadek poprzeczny
chodnika — 2% w kierunku pobocza na odcinku z drenazem i przykanalikami

Na odcinku gdzie nie ma kanalizacji wode z jezdni odprowadza sie na pobocze gruntowe za pomocsg korytek
odwrdconych umieszczonych w chodniku.

Nalezy przyjg¢ usunigecie warstwy gruntu o szerokosci i grubosci zgodnej z ukfadem konstrukcyjnym pod
nawierzchnig chodnika.

Podbudowa pod chodnik powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci i powinna odpowiadac
grubosci projektowej. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggnigcie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Wykonanie nawierzchni z kostki nalezy rozpocza¢ od ustawienia



krawegznikbw i obrzezy. Nie przewiduje si¢ spoinowania krawgznikow i obrzezy. Krawezniki i obrzeza nalezy
uktadac¢ na fawie betonowej C12/15. Chodnik nalezy wykona¢ z kostki betonowej uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej. Po utozeniu kostki betonowej, szczeliny migdzy kostkami wypeini¢ nalezy podsypka
cementowo-piaskowg, a nastgpnie zamies¢ wykonang nawierzchnig przy uzyciu szczotek recznych i
przystapic do zageszczenia nawierzchni. Do zageszczenia ufozonej nawierzchni z kostki betonowej

stosowaC zageszczarki pltytowe z oslong z tworzywa sztucznego. W miejscach zanizonego pobocza
wykonac nasypy pod chodnik z piasku .

Zjazdy na posesje

Zjazdy wykona¢ na catej szerokosci pasa drogowego. Istniejgcg nawierzchnie zjazdow rozebra¢ nowg
wykonac zgodnie z zaktadang konstrukcjg. Wysokosciowo nalezy dostosowacé sie do poziomu jezdni.
Nawierzchnig nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm na fawie betonowej C12/15, a od strony

najazdu na ,ptasko”15x30cm na fawie betonowej C12/15 (wysoko$¢ kraweznika w $wietle 1+2cm). Skosy
wigczenia do drogi powiatowej 1:1

Zjazdy na drogi gminne

Dla skrzyzowan z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej nalezy wykona¢ frezowanie warstwy
Scieralnej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem a nastgpnie utozy¢ nowej warstwy Scieralnej z
dopasowaniem wysokosciowym do projektowanej nawierzchni drogi powiatowej, dla skrzyzowan z drogami
gminnymi o nawierzchni gruntowej nalezy wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej

Nawierzchnig¢ zjazdu nalezy ograniczy¢ po bokach obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej
C12/15 zwyktej a od strony najazdu krawgznikiem na ,ptasko” 15x30cm na tawie betonowej C12/15

Wycinka drzew i krzewéw
Wzdtuz catej drogi znajduja sie liczne drzewa i krzewy do wycinki lub podcigcia. Zamawiajgcy wystapit o
zgode na wycinke drzew. Posiada peten wykaz drzewostanu wraz z jego lokalizacjg .

Wykonanie przejS¢ wyniesionych dla pieszych, przestawienie stupéw ogloszeniowych, wiat
przystankowych i konteneréw

W celu spowolnienia ruchu projektuje sig¢ do wykonania wyniesione przejécia dla pieszych z masy Warstwa
Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej — gr .4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej — gr.6 cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem miedzy warstwami .Oznakowanie poziome i kocie oczka |,

Nalezy wykonac przejscie z masy mineralno-asfaltowej uktadanej w dwéch warstwach zgodnie z zataczonym
szkicem. Na dtugosci 8,0 m, szerokoéci catej jezdni i wysokosci 0,1 m, nadajac spadki poprzeczne 2 % w
kierunku pobocza. Istniejgcg nawierzchnig w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego progu przed
wykonaniem przejscia podfrezowac na gigbokoSC 2 cm. aby uzyska¢ plynne potgczenie przejscia
wyniesionego z istniejgcg nawierzchnig.

Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej — gr .4 cm

Warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej — gr.6 cm

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem miedzy warstwami.
Oznakowanie poziome i ,kocie oczka ,,

Kolidujgce z inwestycjg stupy ogtoszeniowe, wiaty przystankowe, kontenery na odziez uzywang nalezy
przestawi¢ na czas prowadzenia prac, a po ich zakonczeniu ustawi¢ we skazanym migjscu.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
Projektowane oznakowanie pionowe i poziome zostato ujgte w projekcie docelowej organizacji ruchu.

Przebudowa jezdni, tj. wzmocnienie konstrukcji z wykorzystaniem istniejacych warstw
konstrukcyjnych, wykonanie poszerzenia, z korekta profilu podfuznego i spadkéw poprzecznych.

Droga po przebudowie ma mie¢ szerokoS¢ 6 m nalezy wykonaC poszerzenie do tego wymiaru. Na
istniejacej jezdni na diugosci okofo 2,9 km wykonana bedzie nowa nawierzchnia z asfaltobetonu w dwdéch
warstwach: warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych ( AC11S) o grubosci po
zageszczeniu 4cm oraz warstwa profilujgca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych ( AC 16W) o
grubosci po zageszczeniu 5cm. W celu jej wykonania frezowaniu bedzie podlegaé istniejaca nawierzchnia
na gtebokos¢ okoto 9 cm. Zakiada sig nawierzchnig jezdni dla ruchu KR2. Os drogi ulegnie przesunieciu.
Niweleta ulegnie niewielkim zmianom gtownie na odcinku graniczacym z lotniskiem. Przewiduje sie
nawiazanie wysoko$ciowe z istniejgcymi zjazdami prywatnymi, publicznymi oraz skrzyzowaniami. W ramach
prowadzonych prac nawierzchniowych nie przewiduje sig¢ kolizji z uzbrojeniem podziemnym. W miejscach



szczegolnie zniszczonej nawierzchni przewiduje sie lokalne remonty czgstkowe. Pod kraweznikiem oraz na
odcinku 200m na odcinku przy lotnisku nalezy wykonac wzmocnienie nawierzchni na szerokoéci 1,5 m ze
stabilizacjg cementem. Nalezy usunggc istniejgce progi zwalniajgce bitumiczne.

Zjazdy bitumiczne

Zjazdy wykonac na catej szerokosci pasa drogowego. Istniejgcg nawierzchnie bitumiczng zjazdéw sfrezowac
i wykonac¢ nowg warstwe Scieraing. Zadbac o prawidtowe potgczenie nowej nawierzchni bitumicznej z juz
istniejgcg i uszczelni¢ potgczenie masg zalewows. Na bokach zjazdy odciete kraweznikami. Warstwa
Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych ( AC11S) o grubosci po zageszczeniu 4cm

Zatoka autobusowa

Nalezy wykonaé zatoki o szerokosci 3,00m, diugosci krawedzi zatrzymania 20,00m
wedtug zaprojektowanej konstrukgji.

Utwardzenie pobocza gruntowego

Na odcinku od skrzyzowania ul.Chiopskiej z ul. Wisniowg i ul.Granitowg do granicy z miastem Wroctaw oraz
na odcinkach gdzie ma chodnika nalezy wykonac¢ utwardzenie pobocza gruntowego na szerokos$¢ 1 metra i
gtebokos¢ 15 cm z zageszczeniem z frezowiny.

Wykonanie drenazu francuskiego
Nalezy wykona¢ drenaz francuski z ttucznia 31,5/63 w geowtdkninie. Na diugoéci 470 m o szerokosci 2m i
gtebokosci 0,5m oraz na dtugosci 145m o szerokosci 1,5m i glebokosci 0,56m

Kanalizacja deszczowa z przepompownia
Budowa kanalizacji zaktada wykonanie 4 odcinkéw kanalizacji oraz zbiornika retencyjnego :

1. Odcinek od drogi wojewodzkiej nr 370 do dziatki nr 166/1 nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanym
uzgodnieniem od zarzadcy drogi wojewddzkiej umacniajgc wylot do rowu ptytami betonowymi

Studnia rewizyjna zelbetonowa fi 1000 mm — 4 szt

Kanat rurowy - rury z PVC o srednicy fi 3156 mm uszczelnienie uszczelkg gumowg — okoto 120m

Studzienki Sciekowe uliczne jezdniowe z rur karbowanych PVC o érednicy Fl 315mm z osadnikiem i syfonem
4 szt

Przykanaliki z PCV SN 8 fi 160 -8m

Osadnik Zawiesiny Mineralnej — montaz elementow prefabrykowanych, posadowienie, zasypanie z
zageszczeniem, kominy wiazowe z pokrywami.

Umocnienie wylotu do rowu drogowego ptytami betonowymi azurowymi

Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym — keramzytem

2. Odcinek przy ul.tgkowej — okoto 55m

Studnia rewizyjna zelbetonowe fi 1000 mm — 2 szt

Studzienki sciekowe uliczne jezdniowe z rur karbowanych PVC o $rednicy FI 315mm z osadnikiem i syfonem
—2szt

Przykanaliki z PCV SN 8 fi 160 -4m

Rura drenarska fi 200 o perforacji na1/3 obwodu utozona w obsypce o grubosci 60cm ze zwiru 8-16mm w
geowtokninie wpieta do studni. — 55m

3. Odcinek migdzy ul.Akacjowg a ul.Cisowg nalezy wykonac zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem od Gminy
Katy Wroctawskie — okoto 120m

Studnia rewizyjna zelbetonowe fi 1000 mm — 2 szt

Studnia rewizyjna zelbetonowe fi 1200 mm — 2 szt

Studnia rewizyjna zelbetonowe fi 1500 mm — 1 szt

Kanat rurowy - rury z PVC o srednicy fi 315 mm uszczelnienie uszczelka gumowag — okoto 120m

Studzienki sciekowe uliczne jezdniowe z rur karbowanych PVC o $rednicy Fl 3156mm z osadnikiem i syfonem
3 szt

Przykanaliki z PCV SN 8 fi 160 -6m

4. Odcinek od ul.Sliwkowej do ul.Bukowe] — okoto 330m

Studnia rewizyjna zelbetonowe fi 1000 mm — 3 szt

Studnia rewizyjna zelbetonowe fi 1200 mm — 7 szt

Kanat rurowy - rury z PVC o $rednicy fi 315 mm uszczelnienie uszczelkg gumowg — okoto 330m



Studzienki sciekowe uliczne jezdniowe z rur karbowanych PVC o $rednicy FI 315mm z osadnikiem i syfonem
-16 szt
Przykanalikiz PCV SN 8 fi 160 — 32 m

5. Odcinek od ul. Zurawinowej do ul. Wigniowej — okoto 270m
Czyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi — 9 szt

6. Zbiornik retencyjny — Zbiornik Z3 retencyjny dla wody deszczowe] wraz z wyposazeniem technicznym
przepompowni i montazem urzgdzern wewngtrz zbiornika wykonaniem podioza do posadowienia i
zasypaniem wykopu z zageszczeniem zasypki.

Przejscia poprzeczne przez jezdnie¢ wykonac otwartym wykopem i odtworzy¢ nawierzchnie zgodnie z
istniejacymi zatozeniami.

Catosc zadania nalezy realizowa¢ zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjno-wysokosciowym

W trakcie uktadania kanatow w przypadku wystapienia wody gruntowe] wykopy powinny by¢ odwodnione
poprzez odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu dia odcinka 50m — koszt pracy pomp nalezy
doliczy¢ do realizacji zadania. Zakres odwodniania wykopow nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem
nadzoru. Studnie zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych w odstepach uzasadnionych sytuacja terenowa.

Wiazy we wszystkich studniach zlokalizowanych w jezdni nalezy umiejscowic tak, aby znajdowaty sie one w
osi jednego z paséw ruchu.

Na pozostatym odcinku woda odprowadzana jest przez przykanaliki umieszczone w chodniku do drenazu
liniowego.

Zamawiajacy zakfada wykonanie tylko czeéci kanalizacji objetej projektem ( 4 nowe odcinki,
czyszczenie juz istniejacej instalacji, budowa zbiornika retencyjnego Z3 oraz osadnika Zawiesiny
Minerainej ). Wykonawca zobowigzany jest to realizacji kanalizacji zgodnie ze szczegétowa
specyfikacje techniczna dla poszczegolnych odcinkdéw i elementéw.

Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb przepompowni
Instalacje elektryczng nalezy wykonac w celu zasilenia przepompowni.

Prace zwigzane z infrastruktura podziemna
W ftrakcje prowadzenia prac nalezy dokona¢ regulacji pionowej studzienek dla zaworéw wodociggowych i
gazowych, studzienek telefonicznych oraz studzienek dla wiazéw kanatowych

TERMIN REALIZACJI
Nalezy ustali¢ koncowy termin realizacji umowy na 14 pazdziernika 2016 r.

ROZLICZENIE INWESTYCJI

Rozliczenie ustugi nastapi w oparciu o sprawozdania z dziatalnosci nadzoru inwestorskiego przygotowywane
przez inspektora.

PLATNOSC

Ptatnos¢ nastgpi¢ ma po 21 dniach od poprawnie wystawionych faktur czeSciowych w podziale na czesci:
30% i 70%.

Wymagani inspektorzy nadzoru inwestorskiego

- inspektor nadzoru w specjalnosci robdt drogowych bez ograniczen — 3 lata doswiadczenia.

- inspektor w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesnie] obowigzujgcych przepisow - 3 lata doswiadczenia.

- inspektor w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow. - 3 lata doswiadczenia.



Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Numer sprawy: SP.ZP.272.16.2016.1.DT

(data)
FORMULARZ OFERTY

POWIAT WROCLAWSKI
ul. Kosciuszki 131
50-440 WROCLAW

1. NazWa WYKONAWEYS «ouemm e e s s e e s o L S S O T P S
2. Siedziba Wykonawcy

NFAEIEFONU vt
B 2= 11 O

Na podstawie uzyskanego zapytania ofertowego o$wiadczamly, ze spetniam/y warunki udziatu
w postepowaniu podejmuje/emy sie wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dobrg praktykg, wiedzg,
obowigzujacymi przepisami oraz nalezytg starannoscig i skladam/y oferte w prowadzonym postepowaniu
na peinienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pn.: ,Przebudowa ulicy Chilopskiej
w miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroctawskie”.

CENA OFERTOWA CALOSCI ZAMOWIENIA WYNOSI:

DIURO: coiiiisaisssanns zi, w tym kwota netto: .......... ..zt , podatek VAT ........ T zt
(STOWNIE DIPULEO: .ouciusisisunmius aminnnsivssussmaissvias nsiimsis vasss sdesiis s s eis S s vaissins /o s3as s 455445 43 e 403 8358 waB U A THTHINS ).
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: od dnia podpisania umowy do dnia 14.10.2016r.,
ti. do czasu trwania robdt budowlanych zakoriczonych zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru
koncowego i ostatecznego finansowego rozliczenia zadania oraz okres 2 miesiecy od ich zakonczenia.

Nadzorem inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowie na roboty budowlane
wynoszacy 60 miesiecy od dnia odbioru kohcowego bez wad.

Jednoczes$nie:

1. Oswiadczam/y, ze zapoznatem/am/lismy si¢ z warunkami okreslonymi w zapytaniu ofertowym, w tym

z projektem umowy i nie wnosze/simy zadnych zastrzezen.

2. Do niniejszego formularza oferty zataczam/y nastepujace dokumenty :

1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (CEIDG), jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.

2) Dokumenty potwierdzajgce uprawnienie osdb podpisujgcych oferte, o ile nie wynikajg z przepisow
prawa lub innych dokumentow rejestrowych (petnomocnictwo).

3) Wykaz oséb ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia

4)

pieczatka Wykonawcy czytelny podpis Wykonawcy



Zatacznik Nr 3 do Zapytania ofertowego
Nr sprawy: SP.ZP.272.16.2016.1.DT

pieczec wykonawcy/peinomocnika
Nazwa zadania:

Nadzor inwestorski nad inwestycja pn.: ,,Przebudowa drog powiatowych nr 1535D i 1930D
w miejscowosci Nadolice Wielkie w gminie Czernica”

Wykaz oséb ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia

llosé¢ lat

doswiadczenia
s 3 . i E e zawodow
L.p. Imie i nazwisko Branza Uprawnienia . Howago
liczonego od daty
uzyskania uprawnien
budowlanych
Uprawnienia budowlane
w specjalnosci
......... lat
1. Inspektor nadzoru Drogowa T —_—
Data uzyskania uprawnien: peinlona funkqa
Uprawnienia budowlane
AF oo e
w specjalnosci
......... lat
5 hatalEaing .
Inspektor nadzoru " w zakresie
Helfiona finkeia
Data uzyskania uprawnien;
Uprawnienia budowlane
A s as g
w specjalnosci
. lat
5 g | e B
Inspektor nadzoru w w zakresie

‘ ‘ petniona funkcja
Data uzyskania uprawnien:

Oswiadczamly, ze ww. osoby, ktére bedag uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia posiadajg wymagane
uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami okreslonymi w zapytaniu ofertowym.

* nie potrzebne skreslic

podpis i piecze¢ Wykonawcy
lub upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy



5 o
AN a1y ¢ : o —
Numer sprawy: bﬁpfaf/é‘ /0@/6 £ ‘9’
UMOWA (projekt)
NI e,
ZAWANE W ANIU reenianeeene s rnsrersnernrmsenrneansnsnnanes 2016r. we Wroctawiu

pomiedzy:.

Powiatem Wroctawskim z siedziba wtadz przy

ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw

NIP 897-16-47-961; REGON 931934816

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego , w imieniu ktérego dziataja:

1. Roman Potocki - Starosta Powiatu Wroctawskiego

2. Waldemar Szczykutowicz - Wicestarosta Powiatu Wroctawskiego
przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu Wroctawskiego - Matgorzaty Dreiseitel-Cieslik
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

a

NIP sssissmamasssas REGON ......cocciiviiiiennnn,

zwanym dalej ,,Wykonawca”

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie zamdwienia publicznego zwolnionego z obowiazku
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2015 poz.
2164) - zgodnie z art. 4 pkt. 8 oraz § 29 Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych
w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu.
2. Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycja pn.: P
ulicy Chiopskiej w miejscowosci Smolec, gmina Katy Wroctawskie.
3. Zakres ustug sprawowany bedzie zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej stanowiace;
zatgcznik do zapytania ofertowego.
WYNAGRODZENIE

R E—
rzepudowa

§2
1. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru inwestorskiego ustalono w formie ryczattu w kwocie:
NeHO: sy zt.
nalezny podatek VAT ............. Yoil]cvmminsasnrinmmis zt.
co stanowi kwote wynagrodzenia brutto: ...................... zt.

ogotem brutto sfownie: ...

2. W przypadku nie dojscia do realizacji robét budowlanych osobie petnigcej nadzér inwestorski
nie przystuguje wynagrodzenie.

3. Pfatnosc¢ dopuszcza sie w dwoch etapach:

a) |etap - po wykonaniu 30% zakresu nadzorowanych robét budowlanych oraz po sporzadzeniu
protokotu odbioru czgsciowego - w wysokosci 30% ryczattowej wartosci umowy,

b) Il etap - po wykonaniu pozostatych 70% zakresu nadzorowanych robot budowlanych oraz po
sporzadzeniu protokotu odbioru koficowego — w wysokosci pozostatych 70% wartoéci umowy,.

4. Pfatnos¢ nastgpi w ciggu 21 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury
wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

5. Dostarczenie btednie wystawionej faktury VAT bedzie skutkowa¢ naliczeniem ponownego
21 — dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

6. Terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

§3

. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Petnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcym polskim ,Prawem budowlanym?”.

2. Reprezentowanie interesow zamawiajgcego wobec wykonawcy robot oraz jego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow.
Zapewnienie statej obstugi budowy,
Przekazanie wykonawcy dziennika budowy.
Wspotudziat w przekazaniu wykonawcy robot terenu budowy.
Stawiennictwo inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie 24 godzin od wezwania
telefonicznego przez Zamawiajacego.
7. Inicjowanie i prowadzenie rady budowy w odstepach dwutygodniowych, a w razie potrzeby

czesciej, sporzgdzanie notatek z tych spotkan i rozsytanie je stronom procesu inwestycyjnego.

-
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8. Inicjowanie i prowadzenie spotkan roboczych, sporzgdzanie notatek z tych spotkan i rozsytanie je
stronom procesu inwestycyjnego.

9. Rozwigzywanie problemow technicznych w trakcie realizacji zadania.

10.Nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z harmonogramem robét.

11.Upewnienie sig, przed rozpoczeciem robdt, ze spetnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu (obejmujgce tez poruszanie sie¢ po terenie budowy) oraz ze prace
budowlane zorganizowano z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

12.Monitorowanie i dbanie o to by na placu budowy przy realizacji robdt budowlanych przebywaty
wytacznie podmioty, z ktorymi Zamawiajacy zawart umowe, a w przypadku podwykonawcow
badz dalszych podwykonawcow podmioty zgtoszone Zamawiajgcemu.

13.Zapewnienie zabezpieczenia p. pozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogolnego
porzadku na budowie.

14.Zapewnienie, aby byty przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony srodowiska w czasie budowy.

15.Sprawdzanie atestow i receptur przedstawionych przez wykonawce robot.

16.Sprawdzenie  zastosowanych materiaiow w zakresie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego.

17.Kontrolowanie prob, badan, uzgodnien, nadzordw i odbiorow z uzytkownikami infrastruktury,
stuzbami zewnetrznymi..

18.Czuwanie nad jakoscig wykonywanych robot.

19.Kontrolowanie jakosci robot w zakresie zgodnosci z normami | specyfikacjami technicznymi.

20.Dokonywanie odbiorow robot zanikajgecych i ulegajacych zakryciu.

21.Sporzadzanie raz w miesigcu, nie pdznigj niz do 7 dnia miesigca nastepnego, sprawozdan
z dziatalnosci nadzoru inwestorskiego, zawierajgcych m.in. informacje dotyczace ilosci i zakresu
realizowanych robét oraz protokotdéw z rad budowy.

22 Weryfikowanie rysunkow powykonawczych dostarczonych przez wykonawce robét.

23.Weryfikowanie robét zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych.

24 Wspotudziat w odbiorze koncowym robét oraz przeglagdach gwarancyjnych.

25.Uczestniczenie w zorganizowanym przez zamawiajgcego odbiorze pogwarancyjnym.

26.Nadzorowanie zgodnosci tymczasowej organizacji ruchu z projektem.

27.Do koncowego rozliczenia przedmiotu umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego
przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw rozliczeniowych, w tym m.in. protokoty z rad
budowy, protokoty odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Zadania Wykonawcy w czasie realizacji zadania:

1. Podstawowym zadaniem I[nspektora Nadzoru oraz Inspektora Branzowego jest kontrola
zgodnosci dziatan Wykonawcy robét z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane
i obowigzujgcych przepisach prawa.

2. Udzielanie Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien dotyczacych kontraktu
za posrednictwem branzowych Inspektorow Nadzoru.

3. Uzyskiwanie od Autora Projektu niezbednych opinii na rysunkach zamiennych $wiadczgcych
bgdz o zmianie istotnej, bgdz o nieistotne.

4. Nadzdr nad realizacjg zadania powinien by¢ prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego w tym zakresie.

5. Wypetnianie swoich obowigzkow poprzez zgiaszanie Zamawiajgcemu opinii, akceptaci
i wnioskow na pismie.

6. Organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytulu nie byto zbednych przerw
w realizagji robot przez Wykonawce.

7. Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatdow, mieszanek mineralno -
bitumicznych i wszystkich elementow i urzgdzen przewidzianych do realizacji robot.

8. Wydawanie ww. decyzji w oparciu o wymagania sformutowane w specyfikacji technicznej
oraz normach i przepisach zwigzanych z realizacjg zadania.

9. Odpowiadanie za wszelkie decyzje, ktore dotyczg udzielenia Wykonawcy informacji, wyjasnien i
wskazowek dotyczgcych umowy.

7. Zajmowanie stanowiska:
a) w sprawie zgioszenia do zamawiajgcego wprowadzenia niezbednych zmian w realizacji robot,
b) w sprawie przeprowadzenia niezbednych ekspertyz i badan technicznych.,

8. Wstrzymanie robot w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Umowa i przepisami BHP.

9. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce zasad BHP.

10.Prowadzenie pomiardw i badan materiatdw i robot bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy
wymaga sie prowadzenia badan w ramach Umowy oraz zadania wykonania badan dodatkowych,
a przede wszystkim:
a) akceptowania materiatow zgodnych z wymaganiami SST,
b) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatow posiadajgcych atest producenta,
c) akceptowania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST,
d) sprawdzenie wytworni materiatow, prefabrykatow, mas bitumicznych w celu sprawdzenia

zgodnosci i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,
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e) kontrolowania sposcbu sktadowania i przechowywania materiatow oraz uporzadkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robét,

f) zgtoszenie zamawiajacemu zlecania Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badan
materiatdw budzacych watpliwosci, co do jakosci.

11.Zapewnienie jakosci wykonania robdt.

12.Zgtoszenie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania na koszt wykonawcy pomiarow lub badan
oraz pobierania probek i dokonanie oceny wynikéw badan i pomiarow.

13.Ustalanie metod obmiaru robot i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiardw robot
przez Wykonawce.,

14.Sprawdzania wykonania robot | powiadamiania zamawiajacego o wykrytych wadach
oraz poswiadczenia usuniecia wad przez Wykonawce a takze ustalania rodzaju i zakresu
koniecznych do wykonania robot poprawkowych.

15.Zgtoszenie  Zamawiajgcemu koniecznosci usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku,
gdy Wykonawca nie usunie ich w terminie.

16.Dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementow, robét zanikajacych, ulegajgcych
zakryciu, odbioru czesciowego i ostatecznego robét.

17.Sprawdzanie zestawien Wykonawcy, wartosci zakoriczonych i odebranych robot.

18.Stwierdzanie zakonczenia robot, sprawdzanie kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego i przediozenia do akceptacji Zamawiajacego w celu ustalenia terminu
ostatecznego odbioru robdt oraz uczestniczenia w odbiorze.

19.Sprawdzenie i weryfikowanie dokumentéw wymaganych do zgloszenia zakoriczenia budowy
do organu nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow.

20.Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawce terenu budowy w przypadku wypowiedzenia
umowy.

21.Rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia.

. Zadania Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego:

1. Dokonywanie systematycznych, przeglgdéw zrealizowanych robdt objetych umowg
o wykonanie robét budowlanych w oparciu o harmonogram  akceptowany
przez Zamawiajgcego,

2. Przekazywanie Zamawiajgcemu analizy z przeprowadzonych przeglgdow

3. Zgtaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuniecia,

4. Nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancji
i poswiadczenie ich wykonania, ocena wykonanych robot j.w.,

5. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robot, sprawdzenie kompletnosci i prawidtiowosci
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow do odbioru pogwarancyjnego i przedstawienie
wniosku Zamawiajgcemu w celu ustalenia terminu odbioru pogwarancyjnego.

TERMIN REALIZACJI UMOWY

§4
Termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do 14.10.2016r., tj. do czasu trwania robot
budowlanych zakonczonych zorganizowaniem | przeprowadzeniem odbioru koncowego i

ostatecznego finansowego rozliczenia zadan oraz okres 2 miesiecy od ich zakonczenia.

Nadzorem inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowie na roboty

budowlane wynoszacy 60 miesiecy od dnia odbioru ostatecznego bez wad.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§5

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 11

ust. 2 niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujace], ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie w tym wypadku moze nastgpic w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach;

b) jezeli Wykonawca nie rozpoczat dziatan bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na piSmie; odstgpienie w tym wypadku moze
nastgpic w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

c) jezeli Wykonawca zaniechal realizacji umowy tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje jej przez
okres 14 dni; odstgpienie w tym wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach;

d) jezeli, pomimo uprzednich trzykrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego wyrazonych na
pismie, Wykonawca nie wykonuje obowigzkéow zgodnie z umowg lub uporczywie
albo w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne; odstgpienie w tym wypadku moze
nastgpic w terminie 30 dni od daty ztozenia Wykonawcy, badz wystania Wykonawcy listem
poleconym ostatniego trzeciego pisma o zastrzezeniach;

Odstagpienie winno by¢ dokonane na pismie z podaniem uzasadnienia.

W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonujg rozliczenia wytgcznie za czynnosci wykonane.

UBEZPIECZENIE
; \Q

§6



Wykonawca posiada ubezpieczenie zgodnie =z obowigzujgcymi  przepisami  dotyczacymi
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych
w zwigzku z ustugg objetg nadzorem.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE UMOWY
§7
1. Wykonawca oswiadcza, ze ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane bedg przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia
2. W imieniu Wykonawcy nadzor inwestorski w poszczegoélnych branzach wykonywac bedg;

)  osmeesessrenraieeciss OF UPFBWATERY e i - inspektor
nadzoru robot drogowych,

o) R O DO PPN ([ -, o] 1= o PR ——— -
inspektor nadzoru robot kanalizacyjnych / odwodnieniowych.

o) R SRS o1 R | o1 =L o (1= R R -
inspektor nadzoru robét elektrycznych

KARY UMOWNE
§8

Kary umowne naliczane bedg weditug nastepujgcych zasad:

1. Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca, Wykonawca zaptaci kare w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, niezaleznie
od stopnia zaawansowania, Wykonawca zaptaci 10 % umownego wynagrodzenia brutto na rzecz
Zamawiajacego.

3. Za brak stawiennictwa Inspektora Nadzoru Inwestorskiege w terminie 24 godzin od wezwania
telefonicznego przez Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare w wysoko$ci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy przypadek.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy raportu miesiecznego w terminie wyznaczonym w § 3
ust. 1 pkt 21, Zamawiajgcy naliczy jednorazowg kare w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy przypadek.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ewentualnych kar z przystugujgcego mu wynagrodzenia
na podstawie ninigjszej umowy.

6. Jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ kary umownej, stronie uprawnionej przystuguje roszczenie
o zaptate odszkodowania uzupetniajgcege do wysokosci szkody.

ZMIANA UMOWY
§ 11
Zakazane sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze nastapi jedna z ponizszych okolicznosci:
1. Zmiany terminu realizacji zadania:

1) warunkami  atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robot  budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki zewnegtrzne i
niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktore beda miaty wptyw na termin realizacji umowy;

2) koniecznoscig zlecenia zamowien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy — Prawo
zamowien publicznych;

3) koniecznoscig wykonania robot dodatkowych lub zamiennych;

4) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegélnosci:

a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

c) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentdw, ktére te przepisy narzucajg
lub powodujgcych koniecznoS¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamowienia;

4) natrafieniem przez Wykonawce robot budowlanych na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane lub niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

5) kleskami zywiotowymi;

6) odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej robdét budowlanych warunkami
geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

7) odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej robét budowlanych warunkami
terenowymi,

w szczegolnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych

obiektow budowlanych (fundamenty, S$ciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub

materiatowych.
8) odmiennym, od przyjetych w  dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym
remontowanej/przebudowywanej  konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero

po odkopaniu/odstonieciu, a skutkujacym korektami w opisie wykonania robot.



2. Zmian osobowych:

1)

3)

4)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy kidrego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Prawo Zamowien Publicznych w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
o ile postuzenie sie podwykonawcyg doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, zmnigjszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do
wskazanych w Zapytaniu ofertowym. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynno$ci, ktore zgodnie z
SIWZ musza by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie;

zmiana osbb realizujgcych umowe pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania
okreslone w zapytaniu ofertowym;

powierzenie czesci zamowienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia, jezeli
Wykonawca nie zakiadat wykonania zamadwienia przy pomocy podwykonawcy(cow) w trakcie
skiadania ofert.

2.3. Pozostatych zmian:

1)
2)
3)

zmiana obowigzujacej stawki VAT;
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone proporcjonalnie do wartosci wykonanych
robot budowlanych, nad ktérymi sprawowany byt nadzor, Wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniegjszone proporcjonalnie do wartosci  wykonanych robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany byt nadzor;
w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot budowlanych z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce robot budowlanych przed zakonczeniem budowy.
wprowadzenie robét dodatkowych i zamiennych;
zmiana przepisow powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamodwienia;
przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wytadowania
atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktére bedg miaty wplyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;
koniecznos¢ zrealizowania robdt budowlanych przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem robot;
w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje skrocenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zaméwienia).

POSTANOWIENIA KONCOWE

§12

Wszelkie spory wynikie w toku realizacji niniejszej umowy strony bedg staraty sie rozstrzygna¢ w drodze
negocjacji, a w wypadku nie osiggniecia porozumienia poddane zostang rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo
budowlane.

§14

Wszelkie zmiany zapisow Umowy moga byc dokonywane na pisemny, uzasadniony wniosek kazdej
ze stron | wymagajg pisemnej zgody drugiej strony.

§15

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.
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