Zatacznik Nr 1 do wniosku
Nr sprawy: SP.ZP.272........ 2016.11.DT

UMOWA (projekt) Nr ..........cccvevenne.
zawartaw dniu .......ccoceieiiannns 2016 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim 2z siedzibg wtadz przy ul. Ko$ciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktdrego dziatajg:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ............ccocovviiiiniiiiinennn.
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

posiadajgca/ym NIP: ................ i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowana/ym przez:

zwana/ym dalej WYKONAWCA,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) oraz § 20 Regulaminu
udzielania zaméwien publicznych w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu, znak: SP.ZP.272....... 2016.1.DT
rozstrzygnietego dnia .................. 2016 .

§2

Wynagrodzenie
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie, pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1972D polegajaca na budowie chodnika wraz z kanalizacja deszczowa w miejscowosci
Okrzeszyce, gmina Zoérawina” , zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz z ofertg Wykonawcy,
bedgcymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg w wysokosci:

Netto: ....coeeeeeeiiiie. zt

Podatek VAT: ..cooeeeiiiiieiieeie e zt

Brutto: ....cooeeeiiie z

LS 0T AT T= o U £ o PR ).

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym lub cen ustalonych zgodnie z § 9 ust. 19.

3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce z dokumentacji
przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiaru robét,
jak réwniez nieujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, takie, jak
w szczegodlnosci: roboty przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie terenu roboét, koszty utrzymania
zaplecza robét, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét, organizacja
ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez caly czas trwania robot, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym itp.

§3

Warunki realizacji prac przez Podwykonawcow
1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamoéwienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CZeSCi ZAMOWIENIA) . ... .iuinie ittt eas
3. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
1) Umowa z Podwykonawcg i dalszym podwykonawca:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu Cywilnego.
Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.
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2)

b)

c)

d)

e)

f)

)

h)

k)
D)

Wykonawca zaméwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegdlnosci, gdy:

- nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

—  termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy;

- umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

—  termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

— warto$¢ umowy za wykonanie czesci zamodwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
wartos¢ tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy)
oraz ogolnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy
od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zaméwienia
zrealizowane przez Podwykonawceg;

- umowa hie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

—  wumowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od ich przekazania

uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne

postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 14 dni od ich przekazania uwaza sie

za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 14-dniowy termin, o ktérym mowa

powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytaczenie nie
dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci

zamowienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$¢ z oryginatem przedktadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotyczg takze uméw Podwykonawcow

z dalszymi podwykonawcami. Integralng cze$cig takich uméw winna byé zgoda Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Platnosci:

a)

b)

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt b), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddéw zapfaty, o ktédrych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
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c) Wynagrodzenie , o ktérym mowa w pkt. b), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. e), Zamawiajgcy
moze:

- nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

—  ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

- dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni
od dnia zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

3) Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com).

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow), jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.

5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z Podwykonawca.

6) Na roboty wykonane przez Podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na 7 dni od daty protokolarnego przejecia
przez Wykonawce terenu robdét.
Termin realizacji przedmiotu umowy: do 4 miesiegcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia

§5

Przekazanie terenu rob6t — harmonogram rzeczowo - finansowy robot
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren rob6t w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow.
W terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
do zaakceptowania harmonogram rzeczowo - finansowy robot. Zamawiajgcy w terenie do 7 dni od dnia
przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie
do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony
przez Zamawiajgcego harmonogram bedzie podstawg do biezgcej kontroli realizacji umowy. W przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 7 dni
od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robo6t wedtug dziatéw
kosztorysu ofertowego oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robdt realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.

§6

Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SODIE .........cociiiiiiiiiiiiiiiiee e
inne 0Soby WSKazane Przez WYKONAWECE: ... ..uuiuiiiiit e ettt et e e e aaaens
Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Kierownika Obwodu
Drogowego w Sulimowie — Pana Tadeusza Wojciechowskiego oraz Podinspektora w Wydziale Drég i
Transportu — Pana Marcina Grzesiaka.
Kierownik Obwodu Drogowego w Sulimowie — Pan Tadeusz Wojciechowski oraz Podinspektor w Wydziale
Drog i Transportu — Pan Marcin Grzesiak upowaznieni sg z ramienia Zamawiajgcego do podpisania
protokotu odbioru robot.
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§7
Potencjat Wykonawcy

1. Wpykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trzeci, ..........coooiiiiiiiiiiii
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: .............c.oceevveninnnn. (w jakim wiedza i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez
wymieniony podmiot trzeci, t. ..o z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
przedmiotu umowy.

§8
Obowiazki stron
Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,
2) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,
3) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
4) zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru czesciowego i koricowego robdét w terminie
do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego i kohcowego.
2.  Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego
w§ 2ust. 1:

1) Wpykonawca zobowigzuje sie przeja¢ teren budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1. pkt 1).

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi przepisami.

3) Wpykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy
oraz zaplecze budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy
i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem osoéb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki
przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia
wody, energii, zrzutu Sciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.

4) Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczehstwa ruchu drogowego.

5) Wpykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robot i ewentualnych
utrudnieniach.

6) Wykonawca wlasnym staraniem zapewni ciagty, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie
na odcinku prowadzonych robot.

7) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikow obiektow i
gestoréw sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzaciji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnoéci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

8) Wpykonawca zapewni czynny udziat stuzb zewnetrznych w odbiorach.

9) Wpykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory
z uzytkownikami infrastruktury.

10) Wykonawca sporzgdzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je
Zamawiajgcemul.

11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wytgczen, wigczenh, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw,
a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed-
i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robot objetych umowg z Zamawiajacym.

12) Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot zanikajgcych (ulegajacych
zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyskac¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na dalsze
prowadzenie prac oraz uzyskac¢ potwierdzenie Zamawiajgcego w dzienniku budowy ich prawidiowego
wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, Wykonawca
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)
23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)
30)

31)

32)

33)

34)

zobowigzany jest odkryé roboty zanikajgce lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z konieczno$ci zapobiezenia awarii.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robot sporzadzic — zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126) — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byc¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza,
ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania robdt, kierownictwo: kierownika budowy
oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdZzajgcego z budowy na droge.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
beda ubrane w odziez umozliwiajgca ich identyfikacje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow,
przy pomocy ktorych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
robot.

Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy
i 0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét
przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje si¢ na wiasny koszt natychmiastowo usuwa¢ w sposob
docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,
€0 0znacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

Wykonawca winien niezwlocznie poinformowaé Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robdt, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,
stanowigcego zabezpieczenie robdét i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robot, zgodnie
z projektem, o ktorym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu
zarzagdzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie
i oznakowanie miejsca robdét w sposdb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich
w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robo6t oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych
terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzgdzen infrastruktury
podziemnej do projektowanej niwelety.
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35) Wpykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji
elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana
w formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,
b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

36) Wykonawca zobowigzuje sie¢ uzywac¢ materiatdw i urzgdzehn odpowiadajgcych wymogom dokumentaciji
przetargowej i projektowej, a ponadto:

a) oznakowanych CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracije zgodno$ci
z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo

c) oznakowanych, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2014r. poz. 883 z pozn. zm.), znakiem budowlanym, albo

d) wprowadzonych do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjetych
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych Ilub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich wlasciwosci
uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

37) Woykonawca winien uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnos$ciach
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

38) Wpykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach.

39) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robaét.

40) W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokoty odbioru od wiascicieli
urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz o$wiadczenia wiascicieli dziatek, z ktérych
korzystano podczas realizacji zadania.

§9

Rozliczenia

Ptatno$¢ bedzie realizowana w dwdch czesciach:

1) 1czes¢€ — po wykonaniu 50% zakresu robdt w wysokosci do 50% wartosci umowne;j brutto;

2) 1l czes¢ — po wykonaniu pozostatego zakresu rob6t w wysokosci pozostatych 50% wartosci umownej
brutto.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robdét,

przy czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawe do wystawienia faktury VAT cze$ciowej bedzie stanowic:

1) protokot odbioru czesciowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez Podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw rob6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika rob6t Podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robdt Podwykonawcy i kierownika robot
dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowic:

1) protokot odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego oraz kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw lub ustug przez Podwykonawce - Swiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajacego, kierownika budowy i kierownika rob6t Podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robét Podwykonawcy i kierownika
robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu

i powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp. oraz dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika budowy
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10.
11.

0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg i przepisami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku Ilub lokalu, protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacie geodezyjng
powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytagczy, w razie
zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od przekazanej dokumentacji projektowej — kopie rysunkéw
wchodzagcych w sktad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze
uzupetniajgcy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
za zgodno$c¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej Podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i Podwykonawce za zgodno$c¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zamowien
Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt 4), Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. 1), Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosé doreczonej faktury VAT, nie pozostajagc w opdznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej pfatnosci z winy Wykonawcy w  stosunku

do Podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywaé do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéow, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowa¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwitoke w uregulowaniu optat za wystawione
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca,
na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca nie moze odméwi¢ zawarcia umowy o zamowienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz zachodzi
konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa, niezbednych do jej prawidtowego wykonania, a ktorych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe
bez zawarcia umowy o zamdwienie dodatkowe.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystgpienia robot zamiennych, jezeli wprowadzenie robét zamiennych
jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamowienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty.
Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecac
Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej,

a niewyszczegolnionych w przedmiarach robét i podstawie wyceny w OPZ i STWIORB,

b) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej.
Zamowienia dodatkowe nieobjete zamodwieniem podstawowym (niewyszczegdlnione i nieprzewidziane
w SIWZ i nieprzekraczajace facznie 50 % wartosci realizowanego zamowienia, niezbedne do prawidtowego
wykonania zamoéwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wczesniej do przewidzenia, winny by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do nadzorowania rob6t w imieniu Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci, na podstawie
odrebnego zaméwienia i odrgbnej umowy.

Roboty zamienne wynikajgce z koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych niz wskazanych w opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ) i w STWIORB w przypadkach:
a) koniecznosci zastosowania innych przepiséw i norm niz byly przewidziane w OPZ i STWiIORB z uwagi
na zmiane przepiséw, norm,
b) koniecznosci zastosowania innych materiatébw niz byly przewidziane w OPZ i STWIORB z uwagi
na wycofanie przedmiotowych materiatéw z produkcii,
c) stwierdzenia odmiennych niz w dokumentacji projektowej warunkéw w terenie,
d) zmian uzasadnionych koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych,
winny byé wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub osoby uprawnionej do nadzorowania rob6t w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
Roboty dodatkowe nieujete w kosztorysie ofertowym, a ktére byly uwzglednione w opisie przedmiotu
zamowienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia winny by¢ wprowadzone na wniosek
Wykonawcy lub osoby uprawnionej do nadzorowania robo6t w imieniu Zamawiajgcego na podstawie protokotu
konieczno$ci.
Sposoéb obliczenia ceny dla robét dodatkowych lub zamiennych:
1) wynikajacych z ewentualnych réznic miedzy zakladanymi a rzeczywistymi iloSciami robdt — rozliczenie
kosztorysem uproszczonym wg uzgodnionych cen jednostkowych uwidocznionych w ofercie;
2) wynikajgcych z zakresu robdt, ktérego nie bylo w kosztorysie ofertowym — rozliczenie kosztorysem
szczego6towym wg:
a) przedmiaru sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez osobe uprawniong
do nadzorowania robo6t w imieniu Zamawiajgcego,
b) cen czynnikdw produkcji nie wyzszych niz publikowane w zeszytach Sekocenbud z kwartatu
poprzedzajgcego zgtoszenie robot:
- narzuty kosztéw posrednich i zysku — $rednie dla robét inzynieryjnych,
- stawka rob.-godz. — $rednia dla robét inzynieryjnych w woj. dolnoslgskim,
- ceny materiatéw — $rednie z kosztami zakupu,
- ceny pracy sprzetu — srednie,
c) w przypadku materiatéw nieujetych w zeszytach Sekocenbud do kosztorysu moga byc¢ przyjete ceny
producenta poparte fakturg na zakup koniecznej do wbudowania ilo$ci materiatéw,
d) formuty kalkulacji szczegotowej:
Ck=2(L*n*c)+kp(R+S)+Z(R+S+kp)
Gdzie:
Ck — cena kosztorysowa netto,
L — ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych,
n — jednostkowe naktady rzeczowe robocizny, materiatéw, pracy sprzetu,
¢ — ceny jednostkowe czynnikéw produkcji obejmujgce: godzinowg stawke robocizny kosztorysowej;
jednostkowe ceny nabycia materiatéw (jednostkowe ceny zakupu materiatdw wraz z kosztami ich
zakupu); ceny jednostkowe maszynogodziny pracy sprzetu i Srodkow transportu technologicznego.
R — kosztorysowa [sumaryczna] warto$¢ robocizny
S — kosztorysowa [sumaryczna] warto$¢ pracy sprzetu
kp — koszty posrednie [%] — narzut liczony od robocizny i pracy sprzetu
Z — zysk [%] — narzut liczony od robocizny, pracy sprzetu i kosztéw posrednich.
3) Jezeli koszt robdt zamiennych ustalony na zasadach okreslonych powyzej nie spowoduje zmiany kwoty
wynagrodzenia umownego, rozliczenie ich nastgpi w ramach umowy.
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22.
23.

Protokdt  koniecznosci powinien by¢é przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezwiocznie
po zaistnieniu sytuacji powodujgcej koniecznos¢ jego powstania. Protokoét stanowi podstawe do sporzgdzenia
aneksu do umowy.
W przypadku Zadania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajgcy
bedzie zgdat zwrotu kosztdéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649 § 3 K. c.
Wykonawca jest” / nie jest* ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skreslic.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniesé wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.
§ 10

Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem robdt, STWIORB, ustaleniami
zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami.
W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.
Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.
Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osob oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robdt, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie robdt w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu robot przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania robét (odbioru koncowego robot).

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie: ....................... zt w formie:
Strony ustalaja, ze okres rekojmi réwny jest okresowi gwaranc;ji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.
W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscia
30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,
2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady — gwarancji, pod warunkiem usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w protokole, o ktérym mowa w § 12 ust. 5.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§12
Gwarancja i rekojmia
Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi ........... miesiecy.

Okres gwaranciji i okres rekojmi liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wady lub usterki
stwierdzonej w czasie odbioru.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw oraz nieodptatnego
i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.

Wykonawca w czasie ftrwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego. Termin usuniecia wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajacy nie zmieni
terminu, majgc na uwadze technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza
sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli
Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty
uprawnien wynikajacych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy
odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgacego dokonuje powotana komisja.
Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru, kitéry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru
gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek oraz termin do ich usuniecia.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.
Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu gwarancji o0 powyzszy okres.
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§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom,

2) z tytulu nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzieh przekroczenia terminu,

3) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1,

4) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,01 % warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
0 podwykonawstwo,

6) za opdznienie w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawcza - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do umownego terminu oddania,

7) za opodznienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie czesci |, o ktérej mowa § 9 ust.l pkt 1,
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 9 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzieh
opoznienia,

8) za nieprzystgpienie do robot w terminie przekraczajacym 14 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robét - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia,

9) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opoznienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad,

10) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy,

11) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze 2z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejsze;j
umowy dla czesci umowy, od ktérej Zamawiajgcy odstgpit, badz dla reszty niespetnionego
przez Wykonawce swiadczenia w zaleznosci od tego, w jakiej czesci Zamawiajgcy od umowy odstgpit,

W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku przedstawienia harmonogramu realizacji

zamowienia lub uaktualnionego harmonogramu w terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od terminéw okreslonych

w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstagpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1,

z wyjatkiem sytuacji, gdy wystgpig okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamdwien

publicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych

na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

§14

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwic Zamawiajagcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot
protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w pkt 3.
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W przypadku niezgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane.

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) Wykonawca zgtasza gotowosc¢
do odbioru Zamawiajgcemu, dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Zamawiajgcego oraz przedstawia Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy czesciowy,
sporzgdzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robé6t wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
lub cen ustalonych zgodnie z § 9 ust. 19.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czedciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego czesciowego
wykonanych robo6t budowlanych w terminie 14 dni roboczych, liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

Kosztorys powykonawczy czesciowy wykonanych robdét budowlanych, o ktérym mowa w pkt 8, jest
akceptowany i korygowany przez Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
skladajgcych sie¢ na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakohczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegodlnosci: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne oraz kosztorys powykonawczy
sporzadzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym
lub cen ustalonych zgodnie z § 9 ust. 19. Zapisy ust. 8 i 9 stosuje sie odpowiednio. Skutki zaniechania tego
obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy
zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia 0 powyzszym
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowag.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) zadac¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdotfa ich usuna¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungé sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie — a wady s3 istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunigeciu.

§15
Odstgpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, jezeli:

1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca zaniecha realizacji robét, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB).

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
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od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie
od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1).

§ 16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:

a) koniecznosci zlecenia zamdwien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo
zamowien publicznych;

b) zmiany przepisbw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamdwienia;

c) zmiany przepisow powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktore te przepisy
narzucajg;

d) wystaplenla zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci:
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

— zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$é uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy
narzucajg lub powodujgcych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano
w opisie przedmiotu zamowienia,

— gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie,
a w przypadku zarzgdzajgcych mediami w terminie 2 miesiecy;

e) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci: niedopuszczalne
temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady
$niegu, zalegajacy $nieg itd.;

f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane
uniemozliwiajgce planowe wykonanie robadt;

g) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegodlnosci braku mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatéw na teren robo6t spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych
oraz protestami mieszkancow z blokadg drdg;

h)  odmiennych od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

i) odmiennych od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkéw terenowych, w szczegolnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

) odmiennego od przyjetego w dokumentacji technicznej stanu istniejgcego remontowanej/
przebudowywanej konstrukcji — mozliwego do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odstonieciu,
a skutkujgcego korektami w opisie wykonania robdt;

k)  koniecznosci wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych; wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2)  zmian osobowych w przypadku:

a) zmiany osob realizujgcych zamdwienie, pod warunkiem, Zze osoby te bedg spetniaty wymagania
okreslone w SIWZ;

b) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,
a na ktérego zasoby powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP -
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tozsamg wiedze
i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zaméwienia,
a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak dotychczasowy Podwykonawca;

c) powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli
Wykonawca nie zaktadat wykonania zamdéwienia przy pomocy Podwykonawcy (céw) na etapie
ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci, gdy postuzenie sie Podwykonawcg doprowadzi
do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
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rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyé
czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ muszg byé wykonane przez Wykonawce osobiscie.

3) zmian umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach:

a)

b)

c)
d)

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy,

wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

4)  pozostatych zmian:

a)

b)
<)

d)
e)

f)

)

h)
i)

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrocenie
terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zaméwienia);
bedacych nastepstwem wprowadzenia robét dodatkowych lub zamiennych;
urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT - dopuszcza sie mozliwo$¢ sporzadzenia
aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci umownej z tego tytutu;
zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;
zmiany wysokos$ci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje umowy w kolejnych latach
budzetowych;
wystgpienia przypadkow losowych (np. kataklizmoéw, awarii  urzadzen wywotanych
przez wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwych do przewidzenia
wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizaciji;
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacjg przez Zamawiajgcego
z realizacji cze$ci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia i udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi
z umowy planowanymi $wiadczeniami;
przewidzianych postanowieniami § 7 niniejszej umowy;
zmian przepiséw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamowienia.
§17
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

2. W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposéb zadawalajgcy
obie strony — spdr rozpatrywany bedzie przez wiadciwy dla siedziby Zamawiajgcego rzeczowo sad
powszechny we Wroctawiu.

§18
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamowiehn publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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