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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdéwienia:
powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Wroctaw: Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul. W roctawska) oraz
2075D (ul. Sobdotki) polegaj gca na budowie chodnika w miejscowo  Sci
Jordanéw Slaski, gmina Jordanéw  Slaski.

Numer ogtoszenia: 80851 - 2016; data zamieszczenia: 10. 06.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

Mzaméwienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego , ul. Ko$ciuszki
131, 50-440 Wroctaw, woj. dolnoslaskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.
Adres strony internetowej zamawiaj gcego: http://www.powiatwroclawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj gcego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1965D (ul.
Wroctawska) oraz 2075D (ul. Sob6tki) polegajgca na budowie chodnika w miejscowosci Jordanéw Slaski, gmina
Jordanéw Slaski..

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okre $lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia:  1.PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA jest
budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1965D (ul. Wroctawska) oraz 2075D (ul. Sobétki) w miejscowosci
Jordanéw Slgski, gmina Jordanéw Slgski: 1)odcinek | - (chodnik po stronie Urzedu Gminy Jordanéw Slagski) ulica
Wroctawska na odcinku od dz. nr 184/8 (budka telefoniczna) do skrzyzowania ulic Wroctawska/Sobétki oraz ulica
Sobotki od skrzyzowania ulic Wroctawska/Sobo6tki do dz. nr 72/1. Orientacyjna diugos¢ odcinka 422mb. 2)odcinek
Il - (chodnik po przeciwnej stronie Urzedu Gminy Jordandw Slgski) - ulica Wroctawska na odcinku od dz. nr 118/8
(od istniejgcego chodnika) do dz. nr 860 (tory kolejowe). Orientacyjna diugo$¢ odcinka 200mb. 2.ZAKRES
OPRACOWANIA: Zakres opracowania dla odcinka | i Il obejmuje: 1)wykonanie robét przygotowawczych i
pomiarowych, 2)wykonanie robét rozbiérkowych, 3)wykonanie nowych nawierzchni ciggéw pieszych, 4)wykonanie
nowych i przebudowa istniejacych zjazdéw na posesje/nieruchomosci, 5)wykonanie wyniesionego przejscia dla

pieszych oraz oznakowania poziomego i pionowego, 6)wykonanie zwyktego przejscia dla pieszych wraz z
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oznakowaniem pionowym i poziomym, 7)na odcinku (ul. Sob6tki od dz. nr 141/5 do dz. nr 142) wykonanie Sciany
oporowej katowej, 8)wykonanie $cieku ulicznego z dwdch rzeddw kostki 10x10 cm w linii wpustow ulicznych,
9)regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych oraz wpustéw ulicznych, 10)mechaniczne
oczyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej, 11)wykonanie trawnikbéw. Zamierzenie to ma na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych przez budowe i przebudowe ciggéw pieszych oraz budowe wyniesionego przejscia
dla pieszych w obrebie szkoly. 3.ROZWIAZANIA SYTUACYJNE | PROJEKTOWE Zakres prac przewidzianych do
wykonania zaktada budowe chodnikéw po sladzie istniejgcego chodnika: odcinek | o szerokosci 2,0 m - na odcinku
od dz. nr 184/8 (budka telefoniczna) do skrzyzowania z ul. Sobétki, natomiast o szerokosci 1,5 m - od
skrzyzowania ul. Wroctawskiej z ul. Sobétki do dz.72/1; odcinek Il o szerokosci 2,0m - na calej diugosci. Ze
wzgledu na réznice wysokosci miedzy chodnikiem a posesjami prywatnymi na odcinku od skrzyzowania ul.
Wroctawskiej a ul. Sobo6tki na diugosci ok. 100m w kierunku K-8 nalezy wykonac $ciang oporowa z elementow
prefabrykowanych. Odwodnienie chodnika do istniejacej kanalizacji deszczowej, ktérg nalezy oczyscié¢. Chodnik
Zlokalizowany przy krawedzi jezdni nalezy wykona¢ w krawezniku na tawie betonowej z oporem, natomiast od
strony posesji w obrzeZzach betonowych na fawie betonowej z oporem. Chodnik zlokalizowany przy posesjach
nalezy wykona¢ w obrzezach betonowych. Natomiast trawnik zlokalizowany przy jezdni nalezy ograniczy¢
kraweznikiem na fawie betonowej z oporem. Zadanie zaktada budowe nowych i przebudowe istniejgcych zjazdéw
indywidualnych o réznej szerokosci oraz dojscia do furtek. Na wysokosci szkoty w miejscu istniejgcego miejsca dla
pieszych zostanie wybudowane wyniesione przejscie dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym.
Na skrzyzowaniu ul. Wroctawskiej z ul. Sobétki zlokalizowane bedzie przejscie dla pieszych (zwykle). Dodatkowo
zakres prac zaktada oznakowanie poziome i pionowe oraz roboty rozbiérkowe i przygotowawcze. Wiazy i pokrywy
infrastruktury podziemnej oraz wpusty uliczne zostang wyregulowane wysokosciowo. 4.Szczego6towy zakres robét
budowlanych zawieraja: opis techniczny oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowigce zatgczniki do
niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki. 5. Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem zamowienia: 1)Ustalenia i
decyzje dotyczace wykonywania zamowienia, uzgadniane bedg przez Zamawiajgcego z ustanowionym
przedstawicielem Wykonawcy. 2)Wykonawca po podpisaniu umowy przekaze Zamawiajgcemu numery telefonow
kontaktowych i fakséw oraz dokonywa¢ bedzie na biezaco ustalen niezbednych dla sprawnego i terminowego
wykonania zamoéwienia. 5.\Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca zobowigzuje sie przeja¢ teren budowy
w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy 2)Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie
ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. 3)Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac,
zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczyé¢ plac budowy oraz zaplecze budowy w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo osbéb przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem
0s6b trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej
placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu sciekéw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.
4)Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczgcymi
ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego. 5)Wykonawca poinformuje wszystkich
zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych utrudnieniach. 6)Wykonawca wasnym staraniem
zapewni ciggty, bezpieczny dojazd i doj$cie do posesji znajdujgcych sie na odcinku prowadzonych robét.

7)Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikow obiektow i gestorow
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sieci na pisSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakohczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji
istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzoru nad
prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. 8)Wykonawca zapewni
czynny udziat stuzb zewnetrznych w odbiorach. 9)Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby, badania,
uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami infrastruktury. 10)Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z
przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je Zamawiajgcemu. 11)Wykonawca poniesie wszelkie
koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym réwniez koszty wytgczen,
wigczen, préb eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z
ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji rob6t objetych
umowg z Zamawiajgcym. 12)Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) oraz o terminie odbioru rob6t zanikajgcych i uzyskac pisemng zgode
Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie Zamawiajgcego w dzienniku budowy ich
prawidiowego wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrocié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. 13)Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane
moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z
koniecznosci zapobiezenia awarii. 14)Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem rob6t sporzadzi¢ - zgodnie
Z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126) - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
15)Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robd6t sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci oraz
przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajacemu. 16)Wykonawca na terenie robo6t bedzie prowadzit gospodarke
odpadami. Kazdy odpad musi byé zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie. 17)Opfaty i kary za
przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
Srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w
wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 18)Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, na
czas trwania robot, kierownictwo: kierownika budowy oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce,
dziatajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w
przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.
19)Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu rob6t
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu
budowy i rob6t czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania. 20)Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia
optat za czasowe zajecie dzialek i pokrycia wszystkich kosztow, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z
protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.
21)Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy. 22)Wykonawca
zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge. 23)Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot
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umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robét. 24)Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub
$mierci 0s6b oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i 0séb trzecich. 25)Wykonawca odpowiada za szkody
wynikle na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego odebrania robét przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wiasny koszt natychmiastowo
usuwaé w sposéb docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robot. 26)Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione
w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w 8 2 ust. 1 umowy. 27)Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajgcemu o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosé rob6t lub termin
zakonczenia rob6t. 28)Wykonawca winien niezwiocznie poinformowac¢ Zamawiajacego o zaistnialych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach. 29)Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren rob6t, zgodnie z wymogami
przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie. 30)Wykonawca wiasnym
staraniem i na wiasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w
sprawie szczegoOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 31)Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg
eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caly
okres realizacji robét, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu
organu zarzgdzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robét w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym
stanie przez okres trwania robét. 32)Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarow
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. 33)Wykonawca dokona pomiaréw rzednych
geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania
poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety. 34)Wykonawca zobowigzuje
sie do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobe
uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a)grafika wektorowa -
DXF, SHAPE, b)grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 35)Wykonawca
zobowigzuje sie uzywac materiatéw i urzgdzen odpowiadajgcych wymogom dokumentacii przetargowej i
projektowej, a ponadto: a)oznakowanych CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo b)umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo c)oznakowanych, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4
ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 883 z pozn. zm.), znakiem budowlanym,
albo d)wprowadzonych do obrotu legalnie w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej, nieobjetych zakresem

przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
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Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
e)zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. 36)Wykonawca winien uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajgcego, w
naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.
37)Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach. 38)Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po
zakonczeniu robét. 39) W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od
wiascicieli urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wiascicieli dziatek, z ktérych
korzystano podczas realizacji zadania..
11.1.5)
przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych:

Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwie R~ uzupetniaj gcych

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych do wysokosci 50% zamdéwienia podstawowego.
I1.1.6) Wspolny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.23.31.40-2.
I1.L1.7) Czy dopuszcza si ¢ zlozenie oferty cz esciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej:  nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakonczenie: 30.11.2016.

SEKCJA 11I: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé ztozong oferte wadium w wysoko$ci:
5.900,00 zt (stownie: pieé tysiecy dziewiecset ziotych 00/100).
11.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIA NIA
TYCH WARUNKOW
l11.3.2) Wiedza i do $wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz wykonat w okresie ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie: - co najmniej 2 zadania polegajace na budowie lub przebudowie lub remoncie chodnika, o
tacznej powierzchni min. 1.500,00 m2
l11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami posiadajgcymi

doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostang im
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powierzone w celu wykonania zamdwienia, tj.: co najmniej 1 osobg na stanowisku kierownika budowy,
posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamoOwienia w specjalnosci drogowej bez ograniczen lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, mogacy sie wykazaé co najmniej 3 - letnim
doswiadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi;
1.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I1.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wyko nawc e warunkdéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprocz o swiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w post ~ epowaniu nale zy przedio zy¢:

e wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania
ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane
w sposOb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidtowo ukonczone;

® wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy

przedio zy¢:
e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalno$ci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

albo sktadania ofert;

e wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na zasoby
innych podmiotéw, ktore beda braly udziat w realizacji czesci zaméwienia, przedktada takze dokumenty

dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

I11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos  politej Polskiej,

przedkiada:
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I11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania potwierdzaj acy,

ze:

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

albo skfadania ofert;

11.4.4) Dokumenty dotycz ace przynale znosci do tej samej grupy kapitatowej

® lista podmiotow nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentéw albo informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:

1-Cena-90

2 - Przedituzenie okresu gwarancji - 10
IV.2.2)
I:I przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si e istotne zmiany postanowie nh zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie N\ umowy oraz okre slenie warunkéw zmian
1.Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci
aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci. 2.Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystagpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, w
zakresie: 1)zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: a)koniecznosci zlecenia zamoéwien dodatkowych w
trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamowien publicznych; b)zmiany przepiséw powodujgcych
koniecznos$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu zamoéwienia; c)zmiany przepiséw powodujgcych
koniecznos¢ uzyskania dokumentéw, ktore te przepisy narzucajg; d)wystgpienia zmian bedgcych nastepstwem
dziatania organéw administracji, w szczegolnosci: przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te
przepisy narzucajg lub powodujgcych koniecznos¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w opisie
przedmiotu zamoéwienia, gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w

przypadku zarzgdzajgcych mediami w terminie 2 miesiecy; e)wystgpienia warunkéw atmosferycznych
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uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
w szczegolnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych,
gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, obfite opady
$niegu, zalegajgcy $nieq itd.; f)natrafienia przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robét; g)innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Zamawiajacego i Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegélnosci braku mozliwosci
dojazdu oraz transportu materiatéw na teren rob6t spowodowany awariami, remontami, przebudowg drég
dojazdowych oraz protestami mieszkancOow z blokada drdg; h)odmiennych od przyjetych w specyfikacji technicznej
warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych; i)odmiennych od przyjetych
w specyfikacji technicznej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen,
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscia
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych lub materialowych;
j)odmiennego od przyjetego w dokumentacji technicznej stanu istniejgcego remontowanej/ przebudowywanej
konstrukcji - mozliwego do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odstonieciu, a skutkujgcego korektami w opisie
wykonania robét; k)koniecznosci wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych; wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2)zmian osobowych w przypadku:
a)zmiany os6b realizujgcych zaméwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone w
SIWZ; b)zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na ktérego
zasoby powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP - zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy
Podwykonawca posiada tozsama wiedze i dodwiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do
wykonania zamowienia, a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak dotychczasowy Podwykonawca;
c)powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli Wykonawca nie
zaktadat wykonania zaméwienia przy pomocy Podwykonawcy (cow) na etapie zlozenia oferty lub rozszerzenia
zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegolnosci, gdy postuzenie
sie Podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych
rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyé czynnosci, ktére
zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie. 3)zmian umowy w zakresie materiatéw,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w sytuacjach: a)wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac w Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, b)wystgpienia
warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektéw budowlanych, c)wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
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przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigecia lub usuniecia tych kolizji, d)wystgpienia sity
wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 4)pozostatych zmian: a)w
kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrécenie terminu realizacji
umowy, zmniejszenie wartosci zaméwienia); b)bedacych nastepstwem wprowadzenia rob6t dodatkowych lub
zamiennych; c)urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT - dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia aneksu
do umowy uwzgledniajgcego zmiane wartosci umownej z tego tytutu; d)zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy; e)zmiany wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje umowy w kolejnych latach budzetowych; f)wystgpienia przypadkéw losowych (np. kataklizméw, awarii
urzadzen wywotlanych przez wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwych do
przewidzenia wydarzenia), ktdre beda mialy wplyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji; g)obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu
umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia i udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w
zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami; h)przewidzianych postanowieniami § 7 niniejszej
umowy; i)zmian przepiséw powodujgcych koniecznos$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamolwienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia:
http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zamoéwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: w siedzibie Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, w pokoju nr 105, | p..

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 28.06.2016
godzina 11:00, miejsce: ztozy¢ w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, 50-440
Wroctaw, w Biurze Obslugi na parterze.

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj gcych zwrotowi
$rodkéw z pomocy udzielonej przez pa Astwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu

(EFTA), ktére mialy by ¢ przeznaczone na sfinansowanie calo  sci lub cz esci zaméwienia: nie
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