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Załącznik Nr 4.1. do SIWZ  
po modyfikacji z dnia 13.10.2016 r. 

 
Nr sprawy: SP.ZP.272.29.2016.II.DT                           

                                          
UMOWA (projekt) Nr ………………….  

zawarta we Wrocławiu w dniu  ……..…………… 2016 r. pomi ędzy: 
 
Powiatem Wrocławskim  z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym           
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w imieniu, którego działają:  
1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – ……………………………….. 
zwanym dalej w treści umowy  ZAMAWIAJ ĄCYM 
a    
............................................. 
............................................. 
............................................. 
posiadającą/ym NIP: .................  i działającą/ym na podstawie KRS ...............  
reprezentowaną/ym przez: 
1. ………………………………………………… 
2. ……………………………………………….. 
zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ,  
o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39 Ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz § 19 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, znak: 
SP.ZP.272…...2016.II.DT rozstrzygniętego dnia .................. 2016 r. 

 
§ 2 

Wynagrodzenie 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1989D polegaj ąca na budowie chodnika w miejscowo ści Glinica, gmina Jordanów Śląski”,  zgodnie 
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz z ofertą Wykonawcy, będącymi integralną częścią niniejszej umowy, za cenę 
ofertową w wysokości:  

Netto: .................................. zł  
Podatek VAT: .................................. zł  
Brutto: .................................. zł  
(słownie brutto: ..........................................................................................................................).  

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych 
w kosztorysie ofertowym.  

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
szczegółowy wykaz cen jednostkowych przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na 
ceny robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty 
pośrednie, zysk). 

4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z dokumentacji 
przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru robót,  
jak również nieujęte w wyżej wymienionych dokumentach, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak  
w szczególności: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu robót, koszty utrzymania 
zaplecza robót, obsługa geodezyjna w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, organizacja 
ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez cały czas trwania robót, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 
1729) oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie 
uzgodnionym z Zamawiającym itp. 

 
§ 3 

Warunki realizacji prac przez Podwykonawców 
1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części 

zamówienia) wymienionych w ust. 2.  
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2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, 
wykona(ją) następujące prace (części przedmiotu umowy): ……………………………………………………..  

3. W wykazie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców (o ile są znani na etapie zawarcia umowy), 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaże: 
a) nazwy, imiona lub nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców, 
b) imiona i nazwiska osób wskazanych przez Podwykonawców do kontaktu w sprawie realizowanych przez 

nich części przedmiotu umowy, 
c) części przedmiotu umowy, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

4. O wszelkich zmianach danych w wykazie, o którym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego, a także przekazuje informacje na temat nowych 
Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu 
zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
Podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
przedmiotu umowy Podwykonawcy. 

8. Ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio wobec dalszych Podwykonawców. 
9. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy .  

1) Umowa z Podwykonawc ą i dalszym podwykonawc ą:  
a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest 

wykonanie robót budowlanych lub ich zmiany, na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu 
Cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.  

b) Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian.  

c) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany,  
w szczególności, gdy:  
− nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;  
− termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 

30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
części zamówienia zleconej Podwykonawcy;  

− umowa z Podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana  
w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;  

− termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany  
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;  

− wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy jest wyższa niż 
wartość tej części wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny 
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) 
oraz ogólnej ceny oferty;  

− umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy od 
dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia 
zrealizowane przez Podwykonawcę; 

− umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 
podwykonawcami;  

− w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy.  
d) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od ich przekazania  
uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.  

e) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub kopię zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

f) Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne 
postanowienia niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.  
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g) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 14 dni od ich przekazania uważa się 
za akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.  

h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 14-dniowy termin, o którym mowa 
powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.  

i) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 
Wyłączenie nie dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż  
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części 
zamówienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go  
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

k) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.  
l) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z Podwykonawcami dotyczą także umów 

Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2) Płatno ści:  
a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których mowa w pkt b), biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 
dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane.  

b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w 
umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  

c) Wynagrodzenie , o którym mowa w pkt. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP).  

f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w pkt. e), Zamawiający 
może:  
− nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
− złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

− dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od 
dnia zgłoszenia roszczenia.  

h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w pkt b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

3) Zlecenie części prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com).  

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców), jak za działania  
lub zaniechania własne.  

5) Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie  
z Podwykonawcą.  

6) Na roboty wykonane przez Podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.  
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§ 4 
Termin realizacji 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia przez Wykonawcę 
terenu robót.  

2. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 12.12.2016r.  
 

§ 5 
Przekazanie terenu robót – harmonogram rzeczowo - fi nansowy robót 

1. Zamawiaj ący przekaże protokolarnie Wykonawcy  teren robót w terminie do 7 dni od daty podpisania 
umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w dniu przekazania placu budowy, przedłożyć Zamawiającemu: 
1) plan zapewnienia jakości, 
2) plan BIOZ, 
3) oświadczenie Kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, 

3. W terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu  
do zaakceptowania harmonogram rzeczowo - finansowy robót. Zamawiający w terenie do 7 dni od dnia 
przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie  
do 3 dni naniesie uwagi Zamawiającego do harmonogramu i ponownie przekaże do akceptacji. Zatwierdzony 
przez Zamawiającego harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli realizacji umowy. W przypadku 
wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 7 dni  
od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiającego. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów 
kosztorysu ofertowego. 

 
§ 6 

Przedstawiciele stron 
1. Wykonawca  ustanawia Kierownika Budowy  w osobie  .................................................................................  

inne osoby wskazane przez Wykonawcę (w tym: kierownik robót/inżynier budowy) ………………….………… 
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Kierownika Obwodu 

Drogowego w  Mirosławicach – Pana Krzysztofa Filipiuka  oraz Inspektora w Wydziale Dróg i Transportu – 
Panią Magdalenę Pawlak. 

3. Kierownik Obwodu Drogowego w Mirosławicach – Pan Krzysztof Filipiuk oraz  Inspektor w Wydziale Dróg i 
Transportu – Pani Magdalena Pawlak upoważnieni są z ramienia Zamawiającego do: 
1) dokonywania ustaleń oraz do negocjowania z Wykonawcą ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu 

art. 144 ustawy PZP oraz § 16 niniejszej umowy, 
2) podpisania protokołów odbioru robót. 

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, w 
przypadku gdy nie wykonuje ona swoich obowiązków. Wykonawca jest zobowiązany zmienić kierownika 
budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

6. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, której mowa w ust. 4 nie później niż 14 dni 
przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 
przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

7. W przypadku zmiany kierownika budowy o której mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spełniać 
wymagania określone dla kierownika budowy w SIWZ dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy oraz mogącą 
się wykazać nadzorowaniem budów w liczbie nie mniejszej niż osoba proponowana na stanowisko 
kierownika budowy w ofercie Wykonawcy. 

 
§ 7 

Potencjał Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych 
będących przedmiotem umowy z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Wykonawca oświadcza, że niżej wymieniony podmiot trzeci,  ………………………………………………  na 
zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 
realizował przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ………………………. (w jakim wiedza i doświadczenie 
podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez wymieniony 
podmiot trzeci, tj. ………………………………………………………………...... z jakichkolwiek przyczyn w 
powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez 
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Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

5. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 
1) kierownika budowy, 
2) osoby zatrudnione do wykonywania prac brukarskich. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni 
na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2014r., poz. 1502 z późn. zm.) 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

8. Obowiązek określony w ust. 5, 6 i 7 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5. 

9. Wykonawca składa Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w ust. 5 wraz z załącznikami, takimi jak: 
oświadczenie, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania 
robót oraz zgodami pracowników na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie 
danych osobowych. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania ww. 
wykazu wraz z załącznikami. Wynikłe z tego powodu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie 
traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

10. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 9 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca 
przedstawia Zamawiającemu korektę listy osób zatrudnionych na umowę o pracę. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy 
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie wymienionym w ust. 5 są osobami 
wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 9. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę 
do wykonywania czynności w zakresie wymienionym w ust. 5 są zobowiązane podać imię i nazwisko 
podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających 
identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy Zamawiający wzywa kierownika budowy do 
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz 
wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania 
imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego okazać 
dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 9  
(umowy o pracę, dokumenty potwierdzające bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu 
zatrudnienia), jeżeli Zamawiający o to wystąpi. Nieprzedłożenie ww. dowodów poza naliczeniem kar 
skutkować będzie zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z 
osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową 
cywilnoprawną. 

13. Wykonawca do każdej faktury musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych w 
wykazie, o którym mowa w ust. 9 na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 8 

Obowi ązki stron 
Obowiązki stron: 
1. Obowiązki Zamawiającego:  

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, 
2) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami, 
3) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
4) zwołanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru częściowego lub końcowego robót w 

terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub 
końcowego, 

5) zwołanie komisji przeglądowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego. 
2. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego  

w § 2 ust. 1: 

1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie, o którym mowa w ust. 1. pkt 1). 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
obowiązującymi przepisami. 

3) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy  
oraz zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy  
i w jej obrębie, zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ewentualnie wystąpić o warunki 
przyłączenia dla placu budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, ponosić koszty zużycia 
wody, energii, zrzutu ścieków, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy. 

4) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
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5) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, 
będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację. 

6) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 
utrudnieniach. 

7) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się  
na odcinku remontowanej drogi. 

8) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i 
gestorów sieci na piśmie o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, 
celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia 
szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli 
sieci i armatury. 

9) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne. 

10) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z 
użytkownikami infrastruktury. 

11) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je 
Zamawiającemu. 

12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia 
podziemnego,  w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a 
także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed-  
i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 

13) Wykonawca winien informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót zanikających (ulegających 
zakryciu) oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze 
prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego 
wykonania. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.  

14) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 

15) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić – zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, 
poz. 1126) – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 

16) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości  
oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

17) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 
zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest  
za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 

18) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza,  
że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 

19) Wykonawca zobowiazuje się zapewnić, na czas trwania robót, kierownictwo: kierownika budowy oraz 
innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działajacych w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany 
którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiajacym. 

20) Wykonawca zobowiazuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 
usuniecia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego 
terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania. 

21) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich 
kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych 
działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 

22) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 
23) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z budowy na drogę. 
24) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy 

pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania 
robót. 

25) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i 
osób trzecich. 

26) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego 
przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez 
Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy 
wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót. 

27) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co 
oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 
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28) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

29) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiajacego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach. 

30) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim 
prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie. 

31) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdroży projekt 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

32) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, 
stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie  
z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu 
zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i 
oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w 
należytym stanie przez okres trwania robót.  

33) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w 
zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 

34) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych 
terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury 
podziemnej do projektowanej niwelety. 

35) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji 
elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w 
formatach do wyboru:  
a) grafika wektorowa – DXF, SHAPE, 
b) grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 

36) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji 
przetargowej i projektowej, a ponadto: 

a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające 
sharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2014.883 ze zm.) oraz odpowiednich norm technicznych 
i przepisów BHP, 

b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania 
obiektu budowlanego, 

c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla 
przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.). 

37) Wykonawca przedstawi osobom sprawującym nadzór nad realizacją przedmiotu mowy z ramienia 
Zamawiającego do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe  z odpowiednimi 
opisami, obliczeniami, próbki materiałów wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp., przed 
wykonaniem robót lub wbudowaniem materiałów. 

38) Wykonawca winien uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

39) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy: 
a) raporty cotygodniowe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierające planowany zakres 

prac do realizacji, z podziałem na każdy dzień, z zaznaczeniem wykonanych już robót oraz 
problemów realizacyjnych do rozwiązania, 

b) raporty cotygodniowe uwzględniające zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres 
wykonanych robót, zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem. 

40) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową dla całego przedmiotu umowy oraz 
przekaże ją Zamawiającemu w 1 egz. (operat kolaudacyjny). 

41) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do częściowego lub końcowego odbioru przedmiotu 
umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach. 

42) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót. 
43) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli 

urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których 
korzystano podczas realizacji zadania. 

 
§ 9 

Rozliczenia 
1. Płatność będzie realizowana w dwóch częściach: 

1) I część – po wykonaniu 50% zakresu robót w wysokości do 50% wartości umownej brutto; 
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2) II część – po wykonaniu pozostałego zakresu robót w wysokości pozostałych 50% wartości umownej 
brutto.  

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
częściowej lub końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem odbioru robót, 
przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT częściowej będzie stanowić: 
1) protokół odbioru częściowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i kierownika budowy, 
2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez Podwykonawcę - świadectwo 

wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez 
przedstawicieli Zamawiającego, kierownika budowy i kierownika robót Podwykonawcy lub osobę 
upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw 
lub usług wykonanych przez Podwykonawcę i ich wartości, 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę - 
świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez 
przedstawicieli Zamawiającego, kierownika budowy, kierownika robót Podwykonawcy i kierownika robót 
dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem 
zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości. 

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT końcowej będzie stanowić: 
1) protokół odbioru końcowego podpisany przez Zamawiającego oraz kierownika budowy, 
2) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez Podwykonawcę - świadectwo 

wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane  
przez przedstawicieli Zamawiającego, kierownika budowy i kierownika robót Podwykonawcy lub osobę 
upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw  
lub usług wykonanych przez Podwykonawcę i ich wartości, 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę - 
świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane  
przez przedstawicieli Zamawiającego, kierownika budowy, kierownika robót Podwykonawcy i kierownika 
robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem 
zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez Podwykonawcę i ich wartości. 

5. Dokumentami rozliczeniowymi będą m.in. dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp. oraz dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i przepisami oraz o doprowadzeniu 
do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) drogi, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną 
powykonawczą, potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, w razie 
zmian nieodstępujących w sposób istotny od przekazanej dokumentacji projektowej – kopie rysunków 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także 
uzupełniający opis. 

6. W przypadku ujęcia w fakturze VAT zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych  
przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie: 
1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę za wykonane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę 
za zgodność z oryginałem, lub 

2) kopia faktury VAT wystawionej Podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez 
niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę  
i Podwykonawcę za zgodność z oryginałem, lub  

3) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane 
roboty, dostawy lub usługi, lub 

4) oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane 
roboty, dostawy lub usługi, lub 

5) oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia  
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej umowy, lub 

6) oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy całości wymagalnego 
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej 
umowy. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. 
1) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia 

od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. 

2) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1), dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
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lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

3) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143 c ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych). 

5) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w pkt 4), Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co  
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w pkt. 1), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

8. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury VAT, nie pozostając w opóźnieniu w jej 
zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 
niniejszego paragrafu. 

9. Ewentualne odsetki wynikające z  nieterminowej płatności z winy Wykonawcy w  stosunku 
do Podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

10. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego uzyskane decyzje administracyjne i inne 

dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego wobec innych 
podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdować się data odbioru 
dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę. 
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego 
ustępu oraz naliczeniu przez wystawcę dokumentu odsetek za zwłokę w uregulowaniu opłat za wystawione 
decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obciążony Wykonawca, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Protokół konieczności powinien być przekazany do zatwierdzenia Zamawiającemu niezwłocznie  
po zaistnieniu sytuacji powodującej konieczność jego powstania. Protokół stanowi podstawę do sporządzenia 
aneksu do umowy.  

13. W przypadku żądania przez Wykonawcę od Zamawiającego udzielenia gwarancji zapłaty, Zamawiający 
będzie żądał zwrotu kosztów udzielenia ww. gwarancji na zasadach określonych w art. 6491 § 3 K. c.  

14. Wykonawca jest* / nie jest* płatnikiem podatku VAT – niepotrzebne skreślić. 
15. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

na osoby trzecie.  
§ 10 

Prawa i zobowi ązania Stron umowy  
1. Jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy na 

piśmie dokonywanie zmian dotyczących ich jakości i ilości, a Wykonawca zobowiązany jest je wykonać. 
Zmiany takie mogą dotyczyć w szczególności: 
1) wykonania robót uwzględnionych w dokumentacji projektowej, a niewyszczególnionych w przedmiarze 

robót, 
2) w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, wykonania robót zamiennych, tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale 
wykonywanych inaczej, niż pierwotnie zakładano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub 
materiałów, 

3) zmian określonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo – finansowym, kolejności wykonania 
robót. 

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze 
postanowień umowy,  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodne z przedmiarem robót, STWiORB, ustaleniami 
zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi i normami.  

4. W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca 
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.  

5. Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.  
6. Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym  

bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób 
trzecich. 
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty protokolarnego 
przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania robót (odbioru końcowego robót).  
 

§ 11 
Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy  

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto.  
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ………………….. zł w formie: 

…………………………………………………  
3. Strony ustalają, że okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.  
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z ważnością  

30 dni ponad termin określony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady, równemu okresowi gwarancji.  

5. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego  
w § 4 ust. 2 powyżej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością  
30 dni ponad nowo ustalony termin.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy:  
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane,  
2) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, równemu okresowi gwarancji, pod 

warunkiem usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w protokole, o którym mowa 
w § 12 ust. 7. 

7. Jeżeli koszt usunięcia wad i usterek przewyższa należne zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania bezpośrednio od Wykonawcy.  

 
§ 12 

Gwarancja i r ękojmia  
1. Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi ……..… miesięcy.  
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowiązany do dokonywania przeglądów oraz nieodpłatnego  

i niezwłocznego usuwania zaistniałych wad.  
3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a także wbudowane materiały i urządzenia. 
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane 

przez Podwykonawców. 
5. Dla wmontowanych urządzeń Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa wynikające z 

dokumentów gwarancyjnych wydanych przez sprzedawcę lub producenta danego urządzenia. 
6. Dla wmontowanych urządzeń oraz wbudowanych materiałów posiadających okres gwarancji sprzedawcy lub 

producenta krótszy niż określony w ust. 1, Wykonawca udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie 
dla całego przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowiązany do usunięcia wad zgłoszonych  
przez Zamawiającego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstałej w wyniku ww. wady. Termin usunięcia 
wady nie może przekraczać 14 dni, o ile Zamawiający nie zmieni terminu, mając na uwadze technologię 
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania 
przez obie strony protokołu odbioru prac z usunięcia wady. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku 
usunięcia wady w określonym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia wady, a Wykonawca 
zostanie obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi 
za wady.  

8. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż raz w roku w okresie obowiązywania 
gwarancji. 

9. Zamawiający powoła komisję przeglądową oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przeglądu, o czym 
pisemnie powiadomi Wykonawcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

10. Niestawienie się Wykonawcy na przegląd gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie będzie 
wywoływało żadnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

11. Z każdego przeglądu gwarancyjnego spisany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego, w dwóch egz., po 
jednym egz. dla każdej ze Stron umowy. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy, 
Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Wykonawcy jeden egz. protokołu. 

12. Zamawiający w terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi dokonuje z udziałem Wykonawcy 
odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiającego dokonuje powołana komisja. 
Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy. W protokole odbioru 
gwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek oraz termin do ich usunięcia.  

13. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada 
może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest: 
1) przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. w terminie do 24 godz. od otrzymania zgłoszenia od 

Zamawiającego lub od chwili sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 11, przy czym przez 
przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy – 
specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki, 
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2) usunąć wadę i powstałe w jej wyniku awarie i usterki w najwcześniejszym możliwym terminie, lecz nie 
później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usunięcia lub od chwili 
sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 11. Jeżeli usunięcie wady z przyczyn obiektywnych 
będzie niemożliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyznaczyć 
inny termin, niezbędny do usunięcia wady, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę. 

14. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony protokołu odbioru prac 
usuwania wad. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 
16. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a także w 

przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostałych przypadkach termin gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 

17. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Zamawiający (w tym użytkownik) poddał remontowi 
lub wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. 

18. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg 
terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy lub daty usunięcia 
wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.  

19. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia 
zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu gwarancji o powyższy okres.  

 
§ 13 

Kary umowne  
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o 
którym mowa w § 9 ust.6 pkt. 1-6 w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (kara będzie nakładana za każdy przypadek braku 
zapłaty roboty budowlane, dostawy lub usługi wchodzące w zakres ujęty w fakturze częściowej lub 
końcowej),  

2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom  
lub dalszym Podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu (kara będzie nakładana w każdym 
przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy lub usługi wchodzące w zakres ujęty w fakturze 
częściowej lub końcowej),  

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,01 % wartości brutto wymienionej w § 2 
ust.1(kara będzie nakładana za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany),  

4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany w wysokości 0,01 % wartości brutto wymienionej w § 2 ust.1(kara będzie nakładana za każdy 
przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany),  

5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw  
w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w umowie  
o podwykonawstwo (kara będzie nakładana za każdy przypadek braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty),  

6) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacją powykonawczą Wykonawca zapłaci 
karę w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy  
za każdy dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu oddania, 

7) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie części I, o której mowa § 9 ust.1 pkt 1,  
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego -  w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

8) za nieprzystąpienie do robót w terminie przekraczającym 14 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji 
robót, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 

9) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad, 

10) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego – jednorazowo w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 
ust.1 niniejszej umowy, 

11) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę jednakże z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego – jednorazowo w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 
ust.1 niniejszej umowy dla części umowy, od której Zamawiający odstąpił, bądź dla reszty 
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niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia w zależności od tego w jakiej części Zamawiający od 
umowy odstąpił, 

12) w przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku przedstawienia harmonogramu realizacji 
zamówienia lub uaktualnionego harmonogramu w terminach określonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od terminów 
określonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, 

13) za oddelegowanie do wykonywania prac na stanowiskach wskazanych w § 7 ust. 5 osób nie 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1.000,00zł za każdy stwierdzony przypadek 
(kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli 
stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie, o którym mowa w § 7 ust. 9 lub Wykonawca nie 
przedłoży Zamawiającemu do wglądu dowodów zatrudnienia jej na umowę o pracę) – dotyczy to także 
osób zatrudnionych przez Podwykonawców, 

14) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazanych w 
§ 7 ust. 5 na zasadach określonych w § 7 ust. 11 - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej 
danych przez Wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa w § 7 ust. 9). 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia  
za wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych  
na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 14 

Odbiory  
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty 
budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika 
budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Zamawiającego.  

3. Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających  
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru  
i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem  
do dziennika budowy. 

4. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny jest zobowiązany 
powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie określonym w pkt 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub 
wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego  
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę 
zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły badań, 
sprawdzeń i odbiorów, pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne oraz kosztorys powykonawczy 
sporządzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w kosztorysie 
ofertowym. Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

7. Dokonanie odbioru końcowego następuje protokołem odbioru końcowego na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę i akceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu powykonawczego wykonanych robót 
budowlanych w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru.  

8. Kosztorys powykonawczy wykonanych robót budowlanych, o którym mowa w pkt 7, jest akceptowany i 
korygowany przez Zamawiającego.  

9. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i zwoła komisję odbiorową w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 
zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak również terminy wyznaczone na usunięcie 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

10. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest  
do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym 
Zamawiającego. 

11. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub ma wady 
uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową. 

12. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad  
lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi - gwarancji Zamawiający może: 
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1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy 
odpowiedni termin, 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 

14. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym  
przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający  
ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty 
zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

15. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 
16. Postanowienia ust. 6-15 mają odpowiednie zastosowanie do odbioru częściowego. 
 

§ 15 
Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie obowiązywania umowy określonym w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy, jeżeli:  
1) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy, 
2) Wykonawca zaniecha realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,  
3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).  
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany 

sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo 
odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt  
i ryzyko Wykonawcy.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego 
terminu, o którym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie 
od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1).  

5. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji 
robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy. 

6. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy, 
których zakres zostanie określony w protokole. 

 
§ 16 

Zmiany umowy  
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej  

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.  
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  
z okoliczności wymienionych poniżej:  
1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków Stron umowy, 

wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji 
umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości 
wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 
określonego w § 4 ust. 2 umowy. 

2) W przypadku przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy wywołanych: 
a) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub  
b) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 4 ust. 2 umowy, odpowiednio o okres opóźnienia spowodowanego jedną z przyczyn 
wskazanych w pkt a) i b). 

3) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania 
rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez 
Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, 
przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego z obowiązującymi standardami, 
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmianę 
wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 umowy, w zakresie uwzględniającym zmieniony zakres prac 
oraz jeżeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres 
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realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza 
możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 4 ust. 2 umowy 
poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla 
wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania 
przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

4) W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego 
pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to 
korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może 
polegać na: 
a) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
b) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na wykonanie, 

utrzymanie, lub użytkowanie, 
c) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 
d) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 
e) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 
f) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
g) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
h) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia 
zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jeżeli 
wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania 
przedmiotu Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 
poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania 
przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego 
dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

5) W przypadku działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne 
niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe 
po zawarciu umowy, w szczególności takie jak:  
a) wojny, działania wojenne, inwazje,  
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,  
c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub jego 

Podwykonawców lub Zamawiającego,  
d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, 

z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich substancji,  
e) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,  
f) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią ogólnonarodowej 

lub regionalnej kampanii, a którym Strona umowy nie mogła zapobiec  
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby po 
ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób prawidłowy oraz 
jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego 
opóźnienia. 

6) W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody w postaci 
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych i podobnych przeszkód, o ile 
istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia 
należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy w niezbędnym 
zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot 
umowy. 

7) W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności 
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
(bunkry, fundamenty, ściany szczelne), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, 
określonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jeżeli w wyniku opisanych powyżej przeszkód wystąpi opóźnienie 
w robotach, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
określonego w § 4 ust. 2 umowy poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. 

8) W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem 
błędów w wymaganiach Zamawiającego, jednakże z wyłączeniem błędów jakie doświadczony 
Wykonawca dokładając należytej staranności powinien wykryć w trakcie badania wymagań 
Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 
umowy oraz jeżeli wskutek opóźnień w wykonywaniu prac wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu 
koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego 
opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych 
zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

9) W przypadku przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem 
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, w tym 
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przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne 
temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu 
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, 
zalegający śnieg itd., Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy, określonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o 
jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od 
czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą. 

10) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z określonych robót — 
jeżeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyć będzie całego elementu Tabeli elementów 
scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego 
elementu; natomiast jeżeli dotyczyć będzie części robót z danego elementu, to obliczenie 
wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone 
zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu 
sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o szczegółowy wykaz cen jednostkowych 
przyjętych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiałów 
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty pośrednie, zysk), i 
następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

11) W przypadku robót zamiennych — jeżeli zamianie podlegać będzie cały element z Tabeli elementów 
scalonych, to nastąpi odliczenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wartości tego elementu oraz 
ustalenie wartości robót, które mają być wykonane w miejsce robót tego elementu na podstawie 
kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie stawki 
robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w przypadku 
braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o średnie stawki 
i ceny rynkowe dla danych robót i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego, która to wartość 
zostanie doliczona do wynagrodzenia należnego Wykonawcy; natomiast jeżeli zamiana dotyczyć będzie 
części robót z danego elementu, to obliczenie wartości robót podlegających zamianie, o którą zmienione 
(pomniejszone lub zwiększone) zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie 
kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: średnie 
stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartał, a w 
przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o 
średnie stawki i ceny rynkowe dla danych robót, i następnie zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

12) W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj 
lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § § 4 
ust. 2 umowy, poprzez wydłużenie o okres niezbędny do dokończenia robót. 

13) W przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 
określonego w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu 
realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 

14) W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający 
dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub 
rachunkowe. 

15) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych umowy (niestanowiących 
zmian istotnych niniejszej umowy), w szczególności: 
a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych, 
b) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 

16) W przypadku zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego) na 
wniosek Wykonawcy w jednej z poniższych sytuacji: 
a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 
b) nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających z umowy, 
c) jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy (np. rezygnacji). 
17) W przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiającego w przypadku, gdy nie wykonuje on 

swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika budowy 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. 

18) W przypadku zmiany Podwykonawców: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia 
nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót 
wykonywanych przez Podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po 
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania 
robót określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. 

19) W przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, 
wynikającą ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku, akcyzowego, określonej w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy. 

20) W przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 20ust 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
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– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość 
wynikającą z tych  zmian. 

21) W przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość wynikającą z tych 
zmian. 

22) W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy nie wynikającej z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy oraz w każdym przypadku gdy zmiana terminu jest korzystna 
dla Zamawiającego, dopuszcza się zmianę sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokości płatności faktury 
częściowej. 

 
§ 17 

Rozwiązanie umowy  
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy PZP; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy PZP. 
 

§ 18 
Spory  

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony zobowiązane są przede wszystkim  
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.  

2. W przypadku, jeśli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający 
obie strony – spór rozpatrywany będzie przez właściwy dla siedziby Zamawiającego rzeczowo sąd 
powszechny we Wrocławiu.  

§ 19 
Postanowienia ko ńcowe  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,  
a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane  
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.  
 

§ 20 
Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY          WYKONAWCA  


