Zatacznik Nr 4.1. SIWZ
Nr sprawy: SP.ZP.272.33.2016.11.DT

UMOWA (projekt) Nr .......cocoviiiiiiiiiiiereeeeeee
zawarta we Wroctawiu w dniu ...........ceeeveinnen 2016 r. pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim z siedzibg wiladz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ............ccccovvviiiiiniiininnnn.
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

posiadajgca/ym NIP: ................ i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowana/ym przez:

zwana/ym dalej WYKONAWCA
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz § 19 Regulaminu udzielania zamdéwien publicznych w Starostwie Powiatowym we
Wroctawiu, znak: SP.ZP.272...... 2016.11.DT rozstrzygnietego dnia .................. 2016 r.

§2
Wynagrodzenie
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie, pn.. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1997D w miejscowosci Maniow Maty polegajaca na budowie chodnika”, zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz z ofertg Wykonawcy, bedacymi integralng czescia niniejszej umowy, za cene ofertowg w

wysokosci:
Netto: ..o zt
Podatek VAT ..o zt
Brutto: .....oocovvveeeeiiiieeeeeee zt
(STOWNIE DIULLO: ...ttt sn e nnee s ).

2.  Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przediozy Zamawiajgcemu szczegotowy wykaz cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatow
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie, zysk).

4. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce z dokumentaciji
przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, przedmiaru robot,
jak réowniez nieujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, takie, jak
w szczegodlnosci: roboty przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie terenu robot, koszty utrzymania
zaplecza robét, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét, organizacja
ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez «caly czas trwania robdét, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177,
poz. 1729 z pdzn. zm.) oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym itp.

§3

Warunki realizacji prac przez Podwykonawcow

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamowienia z wytgczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CzeSci przedmiotu UMOWY): ......uu i

3. W wykazie Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcow (o ile sg znani na etapie zawarcia umowy),
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:
a) nazwy, imiona lub nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow,
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b) imiona i nazwiska oséb wskazanych przez Podwykonawcéw do kontaktu w sprawie realizowanych przez
nich czesci przedmiotu umowy,

c) czesci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takze przekazuje informacje na temat nowych

Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje czesci przedmiotu

zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy

PZP, Ilub os$wiadczenia Ilub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego

Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci

przedmiotu umowy Podwykonawcy.

Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcow.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

1) Umowa z Podwykonawcg i dalszym podwykonawca:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest
wykonanie roboét budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu
Cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamoéwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedfozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegdélnosci, gdy:

—  nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

— termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
czesci zamowienia zleconej Podwykonawcy;

— umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

— wartos¢ umowy za wykonanie czes$ci zamoOwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto$é tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (ij. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy)
oraz ogdlnej ceny oferty;

— umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zaméwienia
zrealizowane przez Podwykonawce;

— umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

—  w umowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy.

d) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
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2)

3)
4)
5)

6)

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i)  Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego.
Wytagczenie nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

j)  Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoéwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajgcy.

) Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami dotyczg takze umoéw
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Ptatnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt b), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robd6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. b), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informagciji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. e), Zamawiajacy
moze:

— nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

— zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

— dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow), jak za dziatania

lub zaniechania wtasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z Podwykonawcag.

Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4

Termin realizacji

Termin rozpoczecia prac ustala sie najpdzniej na 3 dni od daty protokolarnego przejecia przez Wykonawce
terenu robot.
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 19.12.2016r.
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§5

Przekazanie terenu rob6t — harmonogram rzeczowo - finansowy roboét
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robo6t w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu do zaakceptowania harmonogram
rzeczowo - finansowy robot. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu
zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi
Zamawiajgcego do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram bedzie podstawg do biezgcej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji zadania uzasadnionej konieczno$ci wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia
zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robo6t wedtug dziatéw
kosztorysu ofertowego.

§6
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia Kierownika BUudOWY W 0SODIE .........coiiiiiiiieiiiii e
inne osoby wskazane przez Wykonawce (w tym: kierownik robot/inzynier budowy) ...,
Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Kierownika Obwodu

Drogowego w Mirostawicach — Pana Krzysztofa Filipiuka oraz ................cccocenee. w Wydziale Drog
F TrANSPOITU — .o

Kierownik Obwodu Drogowego w Mirostawicach — Pan Krzysztof Filipiuk oraz .............ccccooviiiininnn.
w Wydziale Drég i Transportu — ..., upowaznieni sg z ramienia

Zamawiajgcego do:

1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawca ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu
art. 144 ustawy PZP oraz § 16 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych
oswiadczen woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajacy,

2) podpisania protokotow odbioru robot.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w

przypadku gdy nie wykonuje ona swoich obowigzkéw. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ kierownika

budowy zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, ktérej mowa w ust. 4 nie pozniej niz 14 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizaciji

przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

W przypadku zmiany kierownika budowy, o ktérej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetiac

wymagania okreslone dla kierownika budowy w SIWZ dotyczgcej przedmiotu niniejszej umowy oraz moggca

sie wykaza¢ nadzorowaniem buddéw w liczbie nie mniejszej niz osoba proponowana na stanowisko
kierownika budowy w ofercie Wykonawcy.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trzeci, ... na
zasoby ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie skladajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ................c.coeeinis (w jakim wiedza i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez wymieniony
POdmMIOt trZeCi, 1. ...oeinii i z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spetnienia przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
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10.

11.

12.

13.

1) kierownika budowy,

2) pracownikéw fizycznych - brukarzy, pomocnikéw brukarzy, monteréw sieci kanalizacyjnych,

3) operatorow maszyn i urzgdzen (koparek, zageszczarek),

4) kierowcow srodkow transportu poruszajgcych sie po placu budowy (transport wewnetrzny).

Wykonawca zobowigzuje sig, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedg zatrudnieni
na umowe O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2016r., poz. 1666 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Obowigzek okreslony w ust. 5, 6 i 7 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wykaz oséb, o ktérych mowa w ust. 5 wraz z zatgcznikami, takimi jak:
oswiadczenie, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace przed przystgpieniem do wykonywania
robot oraz zgodami pracownikéw na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania ww.
wykazu wraz z zatgcznikami. Wynikle z tego powodu opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie
traktowane jako opdznienie z winy Wykonawcy.

Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 9 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu korekte listy os6b zatrudnionych na umowe o prace.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie wymienionym w ust. 5 sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktorym mowa w ust. 9. Osoby oddelegowane przez Wykonawce
do wykonywania czynnosci w zakresie wymienionym w ust. 5 sg zobowigzane poda¢ imie i nazwisko
podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje oséb wykonujacych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz
wzywa Wykonawce do zlozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane oséb, ktére odmowity podania
imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego okazac¢
dowody zatrudnienia na umowe o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9
(umowy o prace, dokumenty potwierdzajgce biezgce opfacanie sktadek i naleznych podatkow z tytutu
zatrudnienia), jezeli Zamawiajgcy o to wystgpi. Nieprzediozenie ww. dowodéw poza naliczeniem kar
skutkowac bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z
osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowag
cywilnoprawng.

Wykonawca do kazdej faktury musi ztozy¢é oswiadczenie o zatrudnieniu wszystkich os6b wskazanych w
wykazie, o ktérym mowa w ust. 9 na podstawie umowy o prace.

§8
Obowiazki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,

3) zapfata za wykonane i odebrane roboty,

4) zwoftanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru czesciowego lub koncowego robot w
terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego,

5) zwotanie komisji przeglagdowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego

w § 2 ust. 1:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ teren budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1. pkt 1).

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami.

3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy
oraz zaplecze budowy w sposéb zapewniajagcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy
i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem osoéb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki
przytgczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia
wody, energii, zrzutu Sciekéw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.

4) Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktoérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
beda ubrane w odziez umozliwiajaca ich identyfikacje.

6) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdt i ewentualnych
utrudnieniach.
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7) Wykonawca wlasnym staraniem zapewni ciagty, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie
na odcinku przebudowywanej drogi.

8) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajagcego oraz wszystkich uzytkownikow obiektow i
gestorow sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

9) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne.

10) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z
uzytkownikami infrastruktury.

11) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je
Zamawiajgcemu.

12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym rowniez koszty wytgczen, wigczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a
takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed-
i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji rob6t objetych umowg z Zamawiajgcym.

13) Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot zanikajgcych (ulegajgcych
zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajacych i uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na dalsze
prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie Zamawiajgcego w dzienniku budowy ich prawidtowego
wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest odkryC roboty zanikajgce lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

14) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

15) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt sporzadzic — zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126) — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

16) Wykonawca zobowigzuje sie przed przystapieniem do robdt sporzgdzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

17) Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

18) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczagcych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza,
ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

19) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania robot, kierownictwo: kierownika budowy oraz
innych osdb wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajacym.

20) Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

21) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktore wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

22) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

23) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow, przy
pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
robot.

25) Wykonawca ponosi ryzyko obrazeh lub smierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i
oséb trzecich.

26) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wiasny koszt natychmiastowo usuwa¢ w sposéb docelowy
wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robot.

27) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzeh podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

28) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajagcemu o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

29) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

30) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robét, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie.
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31) Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729 z p6z. zm.).

32) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,
stanowigcego zabezpieczenie robét i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji robét, zgodnie
z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okresSlonych w zatwierdzeniu organu
zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robot w sposob widoczny zaréwno w dzieh jak i w nocy oraz utrzymanie ich w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

33) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

34) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych
terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejacych urzadzen infrastruktury
podziemnej do projektowanej niwelety.

35) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji
elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w
formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

36) Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymogom dokumentacji
przetargowej i projektowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w szczegoélnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajgce
sharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagce dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 z péz. zm.) oraz odpowiednich norm
technicznych i przepiséw BHP,

b) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczehnstwo prowadzenia robot budowlanych i uzytkowania
obiektu budowlanego,

C) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogoéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

37) Wykonawca przedstawi osobom sprawujgcym nadzér nad realizacjg przedmiotu mowy z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatbw wraz z wymaganymi S$wiadectwami, atestami np., przed
wykonaniem robot lub wbudowaniem materiatow.

38) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

39) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowg dla catego przedmiotu umowy oraz
przekaze jg Zamawiajgcemu w 1 egz. (operat kolaudacyjny).

40) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do czesSciowego lub koncowego odbioru przedmiotu
umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach.

41) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzgdkuje teren po zakohczeniu robét.

42) W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu protokoty odbioru od witascicieli
urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz os$wiadczenia wiascicieli dziatek, z ktérych
korzystano podczas realizacji zadania.

§9
Rozliczenia

Ptatnosc¢ bedzie realizowana w dwéch czesciach:

1) 1czes$¢ — po wykonaniu 50% zakresu robét w wysokosci do 50% wartosci umownej brutto;

2) Il czesé — po wykonaniu pozostatego zakresu robét w wysokosci pozostatych 50% warto$ci umownej
brutto.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robdt,

przy czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawe do wystawienia faktury VAT czesSciowej bedzie stanowié:

1) protokot odbioru czesciowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez Podwykonawce — Swiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw Ilub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robdt Podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci,
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3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce —
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robét Podwykonawcy i kierownika robot
dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowi¢:

1) protokot odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego oraz kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez Podwykonawce — Swiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika rob6t Podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce —
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robét Podwykonawcy i kierownika
robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi beda np. dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatbw wykonane przez dostawcéw np. Oraz dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika
budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowa i przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy, w razie
zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny od przekazanej dokumentacji projektowej — kopie rysunkéw
wchodzagcych w skiad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze
uzupetniajgcy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego Ilub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
za zgodnos$¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej Podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i Podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) o$wiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyze;j,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
od obowigzku zapfaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (np. 143 c ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt 4), Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo
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b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. 1), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ doreczonej faktury VAT, nie pozostajgc w opdznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w  stosunku

do Podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

Za termin zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowa¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwioke w uregulowaniu optat za wystawione

decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Protokdt koniecznosci powinien by¢ przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezwtocznie

po zaistnieniu sytuacji powodujgcej koniecznosc¢ jego powstania. Protokot stanowi podstawe do sporzgdzenia

aneksu do umowy.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajacy

bedzie zgdat zwrotu kosztéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w np. 649! § 3 K. c.

Wykonawca jest* / nie jest* ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skreslic.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnodci wynikajgcych z niniejszej umowy

na osoby trzecie.

Wykonawca moze zaniecha¢ wystawiania faktur czesciowych i rozliczy¢ cate zadanie jednorazowo po

odbiorze koncowym.

§10
Prawa i zobowigzania stron umowy

Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji rob6t, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na

pismie dokonywanie zmian dotyczgcych ich jakosci i ilosci, a Wykonawca zobowigzany jest je wykonac.

Zmiany takie moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) wykonania robét uwzglednionych w dokumentacji projektowej, a niewyszczegodlnionych w przedmiarze
robét,

2) w szczegodlnie uzasadnionych okolicznosciach, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, wykonania robot zamiennych, tj. robot rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale
wykonywanych inaczej, niz pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatow,

3) zmian okreslonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, kolejnosci wykonania
robot.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

postanowien umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty zgodne z przedmiarem robét, STWIORB, ustaleniami

zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi i normami.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne Wykonawca

natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym

bez ograniczen robdt, urzgdzen, materiatdw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i 0sob

trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie robdt w czasie od daty protokolarnego

przejecia terenu robot przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania robét (odbioru koncowego robot).

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ....................... zt w formie:
......................................................... , co Zamawiajgcy potwierdza.
Strony ustalajg, ze okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig

30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady, réwny okresowi gwaranciji.

W przypadku wystgpienia konieczno$ci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig

30 dni ponad nowo ustalony termin.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, rwnemu okresowi gwarancji, pod warunkiem
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonego w protokole, o kibrym mowa w § 12 ust. 7.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§12
Gwarancja i rekojmia
Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi ........... miesiecy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw oraz nieodptatnego
i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane materiaty i urzgdzenia.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcow.
Dla wmontowanych urzgdzen Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajace z
dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta danego urzadzenia.
Dla wmontowanych urzadzen oraz wbudowanych materiatéw posiadajgcych okres gwarancji sprzedawcy lub
producenta krotszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie
dla catego przedmiotu umowy.
Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia
wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majgc na uwadze technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania
przez obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku
usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca
zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi
za wady.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania

gwarancji.

Zamawiajgcy powota komisje przeglagdowg oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przeglgdu, o czym

pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Niestawienie sie Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie

wywotywato zadnych skutkdw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowas.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokét przeglagdu gwarancyjnego, w dwoch egz., po

jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy,

Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przestaé Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy

odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.

Zamawiajgcy sporzagdza protokdt odbioru, kitéry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru

gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek oraz termin do ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada

moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
lub od chwili sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11, przy czym przez przystgpienie rozumie
sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w zakresie
danej awarii lub usterki,

2) usung¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz nie
poézniej niz w ciagu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili
sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11. Jezeli usunigcie wady z przyczyn obiektywnych
bedzie niemozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
inny termin, niezbedny do usuniecia wady, o czym niezwiocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac

usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze w

przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega

przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

str. 10



17.

18.

19.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajgcy (w tym uzytkownik) poddat remontowi
lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy lub daty usunigcia
wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.
Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
ktorym mowa w § 9 ust.6 pkt. 1-6 - w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (kara bedzie nakfadana za kazdy przypadek braku
zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres ujety w fakturze czesciowej lub
koncowej),

2) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w kazdym
przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzace w zakres ujety w fakturze
czesciowej lub koncowej),

3) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 2
ust.1(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany),

4) z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 2 ust.1(kara bedzie naktadana za
kazdy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany),

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
0 podwykonawstwo (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),

6) za opoznienie w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do umownego terminu oddania,

7) za nieprzystgpienie do robot w terminie przekraczajgcym 7 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robot — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia,

8) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh
opodznienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad,

9) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2
ust.1 niniejszej umowy,

10) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2
ust.1 niniejszej umowy dla czeSci umowy, od ktérej Zamawiajgcy odstapit, badz dla reszty
niespetnionego przez Wykonawce swiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy od
umowy odstapit,

11) za oddelegowanie do wykonywania prac na stanowiskach wskazanych w § 7 ust. 5 oséb
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa w § 7 ust. 9 lub Wykonawca nie
przediozy Zamawiajgcemu do wglagdu dowodéw zatrudnienia jej na umowe o prace) — dotyczy to takze
0s6b zatrudnionych przez Podwykonawcéw,

12) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wskazanych w § 7 ust. 5 na zasadach
okreslonych w § 7 ust. 11 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
nakfadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce
w drodze o$wiadczenia, o kibrym mowa w § 7 ust. 9),

13) z tytulu nieprzedfozenia Zamawiajgcemu szczegdétowego wykazu cen jednostkowych przyjetych przy
kalkulacji w kosztorysie ofertowym oraz narzutéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 — w wysokosci 0,05%
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11.
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wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzieh opdznienia
w stosunku do umownego terminu przedtozenia.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce harmonogramu realizacji zamdwienia lub poprawionego
harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiajgcego) lub uaktualnionego harmonogramu (w przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu)
w terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar
w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dziehn opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych w § 5 ust.
3 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1, z wyjatkiem sytuaciji,
gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamodwien publicznych.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych
na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

§14

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot
protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowos$ci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1) Wykonawca zgtasza gotowosé
do odbioru Zamawiajgcemu, dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, powiadamia o gotowo$ci
do odbioru Zamawiajgcego oraz przedstawia Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy czesciowy,
sporzgdzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzagdzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego czesciowego
wykonanych robét budowlanych w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
Kosztorys powykonawczy czesciowy wykonanych robdt budowlanych, o ktérym mowa w ust. 8, jest
akceptowany i korygowany przez Zamawiajgcego.
Odbioér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
skladajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany
jest przediozy¢é Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegoélnosci: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne oraz kosztorys powykonawczy
sporzgdzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opéznieh w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
Dokonanie odbioru koricowego nastepuje protokotem odbioru koncowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego wykonanych robot
budowlanych w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
Kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany i
korygowany przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy
zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usunigcia, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o0 powyzszym
Zamawiajgcego.
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16.
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Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) Zzadac¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunaé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunigciu.

§15
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, jezeli:
1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktdre uniemozliwiajg wykonanie umowy,
2) Woykonawca zaniecha realizacji robot, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,
3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktéorym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej odstagpienie
od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1).
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzaciji
robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,
ktorych zakres zostanie okreslony w protokole.

§ 16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem

§ 7 ust. 10.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej:

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

2) W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a) prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy bgdz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn
wskazanych w pkt a) i b).

3) W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiang zakresu prac,
przy czym wylgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami,
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7
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wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidfowego wykonania przedmiotu umowy lub zmiane

wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac

oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi op6znienie, badz przewidywany okres

realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy

poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla

wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania

przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmianag.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez Zamawiajgcego

pomimo dofoZenia nalezytej starannosci lub ktore ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze

polegac¢ na:

a) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

c) zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajgcego,

d) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f)  zmianach majacych wptyw na poprawe parametréow technicznych,

g) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli

wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi op6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania

przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy

poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego

dla Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie¢ wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate

po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw lub Zamawiajgcego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f)  ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogdélnonarodowe;j
lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonac przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego

opoznienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkéd, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia

nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy w niezbednym

zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkéd mogt wykona¢ prawidtowo przedmiot

umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci

istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych

(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,

okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opdznienie

w robotach, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

okreslonego w § 4 ust. 2 umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opéznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem

btedow w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wylgczeniem btedéw jakie doswiadczony

Wykonawca dokftadajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢é w trakcie badania wymagan

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1

umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu

koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego
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opoOznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych
zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.
W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robdt, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: specyfikacjami (ogdlne i szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt stanowig czesé dokumentacji przetargowej), normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robét — jezeli
zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu Tabeli elementéw scalonych, to nastgpi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢
bedzie czesci robét z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub robét, z
ktorych zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o szczegbtowy wykaz cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny,
materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie, zysk),
i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku robot zamiennych — jezeli zamianie podlegaé bedzie caty element z Tabeli elementow
scalonych, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz
ustalenie wartosci robot, kiére majg by¢ wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: sSrednie stawki
robocizny, materiatow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych robét i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktéra to wartosé
zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robdét z danego elementu, to obliczenie wartosci robét podlegajgcych zamianie, o ktérg zmienione
(pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie
kosztorysu réznicowego sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia: srednie
stawki robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o
Srednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4
ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robét.
W  przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skroécenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu
realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.
W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste bitedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktorych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (niestanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegolnosci:
a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerow kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
b) zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego) na
wniosek Wykonawcy w jednej z ponizszych sytuaciji:
a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy/robdét,
b) nie wywigzywania sie kierownika budowy z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
c) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji).
W przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie wykonuje on
swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.
W przypadku zmiany Podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu roboét
wykonywanych przez Podwykonawce, Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania
robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajgcej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiajgcego,
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dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym zmiany procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowej.
20) W kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrocenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia)
§17
Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo Zamowienh Publicznych.

§18
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

2. W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposéb zadawalajgcy
obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego rzeczowo sad
powszechny we Wroctawiu.

§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,

a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamowieh publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane

wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§20
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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