Zatgcznik Nr 4.1. SIWZ
po modyfikacji z dnia 04.11.2016 r.
Nr sprawy: SP.ZP.272.33.2016.11.DT

UMOWA (projekt) NI ..o e
zawarta we Wroctawiu w dniu ....................... 2016 r. pomi edzy:

Powiatem Wroctawskim z siedzibg wtadz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu WroctawsKi€go — ..........cooovviiiiiiiiiiiie i,
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJ ACYM

posiadajgcag/ym NIP: ................. i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowang/ym przez:

zwana/ym dalej WYKONAWCA
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego w postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia publicznego
na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz § 19 Regulaminu udzielania zamdwien publicznych w Starostwie Powiatowym we
Wroctawiu, znak: SP.ZP.272...... 2016.11.DT rozstrzygnietego dnia .................. 2016 .

§2
Wynagrodzenie
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ =zadanie, pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1997D w miejscowo $ci Maniow Maly polegaj gca na budowie chodnika” , zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych oraz z ofertg Wykonawcy, bedacymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg w

wysokosci:
[N (=Y £ (o J N zt
Podatek VAT: ...cooieieeieeeceeeeeeees zt
Brutto: .....ovvveeeeeeeieieeeeeeiiinen zt
(01T TS o (1 1o PR EPR ).

2. Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przediozy Zamawiajagcemu szczegodtowy wykaz cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatow
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie, zysk).

4. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce z dokumentacji
przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiaru robdét,
jak réwniez nieujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, takie, jak
w szczegolnosci: roboty przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie terenu robét, koszty utrzymania
zaplecza robét, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét, organizacja
ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez caly czas trwania robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177,
poz. 1729 z p6zn. zm.) oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym itp.

§3
Warunki realizacji prac przez Podwykonawcow

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wylgczeniem prac (czesci
zamoOwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CzeSCi Przedmiotl UMOWY): ... ou. .t euriie et e et e vet e eet e e e aeeeeaneeeanaens

3. W wykazie Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw (o ile sg znani na etapie zawarcia umowy),
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:

a) nazwy, imiona lub nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw,
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b) imiona i nazwiska os6b wskazanych przez Podwykonawcow do kontaktu w sprawie realizowanych przez
nich czesci przedmiotu umowy,

c) czesci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takze przekazuje informacje na temat nowych

Podwykonawcéw, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje czesci przedmiotu

zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamoéwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy

PZP, Ilub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego

Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci

przedmiotu umowy Podwykonawcy.

Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcéw.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1) Umowa z Podwykonawc g i dalszym podwykonawc a:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest
wykonanie robét budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu
Cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamoéwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

Cc) Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:

— nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
czesci zamoéwienia zleconej Podwykonawcy;

— umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

- warto$¢ umowy za wykonanie czesci zamoéwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
warto$¢ tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy)
oraz ogolnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zaméwienia
zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

- wumowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy.

d) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w szczegoélnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia niz uprzednio przediozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
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2)

3)
4)
5)

6)

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i)  Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.
Wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

j)  Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoOwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajgcy.

) Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw z Podwykonawcami dotyczg takze umoéw
Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna byé zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Pfatno sci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt b), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. b), dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. €), Zamawiajacy
moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

g) Zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w pkt b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow), jak za dziatania

lub zaniechania wtasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z Podwykonawcg.

Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4
Termin realizacji

Termin rozpoczecia prac ustala sie najp6zniej na 3 dni od daty protokolarnego przejecia przez Wykonawce
terenu robot.

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 19.12.2016r.
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§5

Przekazanie terenu rob6t — harmonogram rzeczowo - fi  nansowy robot
Zamawiaj gcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren rob6t w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢é Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow,
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram
rzeczowo - finansowy rob6t. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu
zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi
Zamawiajgcego do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram bedzie podstawg do biezgcej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia
zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatow
kosztorysu ofertowego.

§6
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia Kierownika BUudOwy W 0SODIE .......ccoociiiiiieiiiiiiic e a e
inne osoby wskazane przez Wykonawce (w tym: kierownik robét/inzynier budowy) ..............ccocoiiiiiiiiiinnis
Ze strony Zamawiajgcego nadz6r nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Kierownika Obwodu

Drogowego w Mirostawicach — Pana Krzysztofa Filipiuka oraz ...................cooo..e. w Wydziale Drog
T TrANSPOItU — ..ot e e

Kierownik Obwodu Drogowego w Mirostawicach — Pan Krzysztof Filipiuk oraz ...............ccociiiiinanis
w Wydziale Drdg i Transportu — ....ooccoviiiiriiiiieoiiie e e eenn, upowaznieni sg z ramienia

Zamawiajgcego do:

1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu
art. 144 ustawy PZP oraz § 16 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych
os$wiadczen woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajacy,

2) podpisania protokotdéw odbioru robot.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w

przypadku gdy nie wykonuje ona swoich obowigzkéw. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ kierownika

budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, ktérej mowa w ust. 4 nie pozniej niz 14 dni

przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizaciji

przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

W przypadku zmiany kierownika budowy, o ktorej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetia¢

wymagania okreslone dla kierownika budowy w SIWZ dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy oraz mogacg

sie wykaza¢ nadzorowaniem buddéw w liczbie nie mniejszej niz osoba proponowana na stanowisko
kierownika budowy w ofercie Wykonawcy.

8§87

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca o$wiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trZECH, .......c.ovveieiiiiiiiiiiiie i e na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ..............ooeeeiinnnnn. (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez wymieniony
POAMIOL trZECH, 1. tovitiiit e e e e e e e z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
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10.

11.

12.

13.

1) (skreslono)

2) pracownikéw fizycznych - brukarzy, pomocnikéw brukarzy, monteréw sieci kanalizacyjnych,

3) operatoréw maszyn i urzadzen (koparek, zageszczarek),

4) kierowcéw srodkow transportu poruszajgcych sie po placu budowy (transport wewnetrzny).

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedg zatrudnieni
na umowe 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2016r., poz. 1666 z pézn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Obowigzek okreslony w ust. 5, 6 i 7 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wykaz oso6b, o ktérych mowa w ust. 5 wraz z zatgcznikami, takimi jak:
oswiadczenie, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy 0 prace przed przystgpieniem do wykonywania
robot oraz zgodami pracownikow na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania ww.
wykazu wraz z zatgcznikami. Wynikle z tego powodu opdznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie
traktowane jako op6znienie z winy Wykonawcy.

Kazdorazowa zmiana wykazu os6b, o ktérych mowa w ust. 9 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu korekte listy oséb zatrudnionych na umowe o prace.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie wymienionym w ust. 5 sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktorym mowa w ust. 9. Osoby oddelegowane przez Wykonawce
do wykonywania czynnosci w zakresie wymienionym w ust. 5 sg zobowigzane poda¢ imie i nazwisko
podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz
wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane oséb, ktére odméwity podania
imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego okazac
dowody zatrudnienia na umowe o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 9
(umowy o prace, dokumenty potwierdzajgce biezgce optacanie skladek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia), jezeli Zamawiajacy o to wystgpi. Nieprzediozenie ww. dowoddéw poza naliczeniem kar
skutkowac¢ bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z
osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowag
cywilnoprawna.

Wykonawca do kazdej faktury musi ztozy¢é oswiadczenie o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w
wykazie, o ktérym mowa w ust. 9 na podstawie umowy o prace.

§8
Obowi gzki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,

3) zapfata za wykonane i odebrane roboty,

4) zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru czesciowego lub korcowego robot w
terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego,

5) zwotanie komisji przeglgdowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego

w § 2 ust. 1:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przejgé teren budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1. pkt 1).

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami.

3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczyé plac budowy
oraz zaplecze budowy w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo 0s6b przebywajgcych na terenie budowy
i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb trzecich, ewentualnie wystgpié o warunki
przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekéw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.

4) Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
bedg ubrane w odziez umozliwiajgca ich identyfikacje.

6) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach.
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7

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)

26)

27)

28)
29)

30)

Wykonawca wiasnym staraniem zapewni ciagty, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie
na odcinku przebudowywanej drogi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikow obiektow i
gestoréw sieci na pismie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z
uzytkownikami infrastruktury.

Wykonawca sporzgdzi stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan odbiorczych i przekaze je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wylgczen, wigczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiarow, a
takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed-
i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowg z Zamawiajgcym.
Wykonawca winien informowaé Zamawiajgcego o terminie zakrycia robét zanikajgcych (ulegajgcych
zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajacych i uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na dalsze
prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie Zamawiajgcego w dzienniku budowy ich prawidtowego
wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych terminach Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania roboét, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg byc¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem rob6t sporzadzic — zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126) - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢c go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca na terenie rob6t bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylgcznie Wykonawca, co oznacza,
ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 1 umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania robot, kierownictwo: kierownika budowy oraz
innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzehn tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

Wykonawca zohowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dzialek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie dziatania i zaniechania osob i podmiotow, przy
pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
robét.

Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzeh mienia Wykonawcy i
0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za szkody wynikle na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wlasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposéb docelowy
wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu o problemach lub okolicznosciach
mogacych wpltyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robaot.

Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robo6t, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie.
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31) Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729 z p6z. zm.).

32) Wykonawca wykona na wtasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasoweqo,
stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji rob6t, zgodnie
z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu
zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robot w spos6b widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w
nalezytym stanie przez okres trwania robét.

33) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstluge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania rob6t oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

34) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych
terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzgdzen infrastruktury
podziemnej do projektowanej niwelety.

35) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wilasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji
elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w
formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

36) Wykonawca zobowigzuje sie uzywa¢ materiatow i urzgdzen odpowiadajgcych wymogom dokumentacji
przetargowej i projektowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw w szczegolnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajgce
sharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 z péz. zm.) oraz odpowiednich norm
technicznych i przepiséw BHP,

b) nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robo6t budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdt budowlanych i uzytkowania
obiektu budowlanego,

c) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

37) Wykonawca przedstawi osobom sprawujgcym nadzér nad realizacjg przedmiotu mowy z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, prébki materiatbw wraz z wymaganymi $wiadectwami, atestami np., przed
wykonaniem robét lub wbudowaniem materiatow.

38) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

39) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowg dla calego przedmiotu umowy oraz
przekaze ja Zamawiajgcemu w 1 egz. (operat kolaudacyjny).

40) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do czesciowego lub koncowego odbioru przedmiotu
umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach.

41) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robot.

42) W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoly odbioru od wiascicieli
urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wiascicieli dzialek, z ktorych
korzystano podczas realizacji zadania.

§9
Rozliczenia

Ptatnosc¢ bedzie realizowana w dwoch czesciach:

1) |czesé — po wykonaniu 50% zakresu robét w wysokosci do 50% wartosci umownej brutto;

2) 1l cze$é — po wykonaniu pozostatego zakresu robdt w wysokosci pozostatych 50% warto$ci umownej
brutto.

Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentoéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét,

przy czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawe do wystawienia faktury VAT czesciowej bedzie stanowic:

1) protokét odbioru czesciowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez Podwykonawce — $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw Ilub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robot Podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci,
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3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce —
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika rob6t Podwykonawcy i kierownika robét
dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem
zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowic:

1) protokot odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego oraz kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez Podwykonawce — $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw rob6t budowlanych, dostaw Iub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robét Podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce —
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika rob6t Podwykonawcy i kierownika
robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi bedg np. dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materialdw wykonane przez dostawcow np. Oraz dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika
budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg i przepisami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoly badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylgczy, w razie
zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od przekazanej dokumentacji projektowej — kopie rysunkéw
wchodzagcych w skiad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze
uzupetniajgcy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego Ilub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
za zgodnos¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej Podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
$wiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i Podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) os$wiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (np. 143 ¢ ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt 4), Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
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b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. 1), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ doreczonej faktury VAT, nie pozostajac w opOznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w  stosunku

do Podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowa¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwtoke w uregulowaniu optat za wystawione

decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Protokét koniecznosci powinien byé przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezwtocznie

po zaistnieniu sytuacji powodujgcej koniecznos$é jego powstania. Protokét stanowi podstawe do sporzgdzenia

aneksu do umowy.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajgcy

bedzie zgdat zwrotu kosztéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w np. 649! § 3 K. c.

Wykonawca jest* / nie jest* ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skreslié.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy

na osoby trzecie.

Wykonawca moze zaniecha¢ wystawiania faktur czesciowych i rozliczy¢ cale zadanie jednorazowo po

odbiorze koncowym.

§10
Prawa i zobowi gzania stron umowy

Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji rob6t, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na

pismie dokonywanie zmian dotyczgcych ich jakosci i ilosci, a Wykonawca zobowigzany jest je wykonaé.

Zmiany takie mogg dotyczy¢ w szczegoélnosci:

1) wykonania robét uwzglednionych w dokumentacji projektowej, a niewyszczegélnionych w przedmiarze
robét,

2) w szczegodlnie uzasadnionych okolicznosciach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, wykonania rob6t zamiennych, tj. rob6t rzeczowo przewidzianych w zamoéwieniu, ale
wykonywanych inaczej, niz pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatow,

3) zmian okreslonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, kolejnosci wykonania
robét.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

postanowien umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty zgodne z przedmiarem robét, STWIORB, ustaleniami

zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi i normami.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Wykonawca

natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym

bez ograniczen robét, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb

trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wynikle na terenie rob6t w czasie od daty protokolarnego

przejecia terenu robot przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania robét (odbioru koncowego robdt).

§11
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwoci€: ....................... zt w formie:
......................................................... , CO Zamawiajgcy potwierdza.
Strony ustalajg, ze okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést przed zawarciem umowy z waznoscig

30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady, réwny okresowi gwaranciji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w 8§ 4 ust. 2 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig

30 dni ponad nowo ustalony termin.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, rbwnemu okresowi gwarancji, pod warunkiem
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonego w protokole, o ktérym mowa w § 12 ust. 7.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§12
Gwarancja i r ekojmia
Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi ........... miesiecy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw oraz nieodptatnego
i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane materialy i urzgdzenia.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcow.
Dla wmontowanych urzadzen Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajgce z
dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta danego urzadzenia.
Dla wmontowanych urzgdzen oraz wbudowanych materiatow posiadajgcych okres gwarancji sprzedawcy lub
producenta krétszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie
dla catego przedmiotu umowy.
Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstalej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia
wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majgc na uwadze technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania
przez obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku
usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca
zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu gwaranciji i rekojmi
za wady.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania

gwarancji.

Zamawiajgcy powota komisje przegladowg oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przegladu, o czym

pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Niestawienie sie Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie

wywotywato zadnych skutkdw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego, w dwdch egz., po

jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy,

Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy

odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.

Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru

gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek oraz termin do ich usunigcia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada

moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystapi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
lub od chwili sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11, przy czym przez przystgpienie rozumie
sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w zakresie
danej awarii lub usterki,

2) usunag¢ wade i powstale w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz nie
poézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili
sporzadzenia protokotu, o ktorym mowa w ust. 11. Jezeli usuniecie wady z przyczyn obiektywnych
bedzie niemozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczyé
inny termin, niezbedny do usuniecia wady, o czym niezwtocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac

usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze w

przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostalych przypadkach termin gwarancji ulega

przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.
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19.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajgcy (w tym uzytkownik) poddat remontowi
lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy lub daty usuniecia
wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.
Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu gwarancji 0 powyzszy okres.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o
ktéorym mowa w 8 9 ust.6 pkt. 1-6 - w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek braku
zaplaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzace w zakres ujety w fakturze czesciowej lub
koncowej),

2) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w kazdym
przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzace w zakres ujety w fakturze
czesciowej lub kohcowej),

3) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 2
ust.1(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany),

4) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 2 ust.1(kara bedzie naktadana za
kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany),

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),

6) za opOznienie w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia
w stosunku do umownego terminu oddania,

7) za nieprzystgpienie do robdt w terminie przekraczajgcym 7 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robot — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien op6znienia,

8) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh
opdznienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad,

9) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezagcych po stronie
Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2
ust.1 niniejszej umowy,

10) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2
ust.1 niniejszej umowy dla czesci umowy, od ktérej Zamawiajacy odstgpit, bgdz dla reszty
niespetnionego przez Wykonawce $wiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajgcy od
umowy odstgpit,

11) za oddelegowanie do wykonywania prac na stanowiskach wskazanych w § 7 ust. 5 o0séb
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w § 7 ust. 9 lub Wykonawca nie
przedtozy Zamawiajgcemu do wglgdu dowodéw zatrudnienia jej na umowe o prace) — dotyczy to takze
0s06b zatrudnionych przez Podwykonawcow,

12) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wskazanych w 8 7 ust. 5 na zasadach
okreslonych w § 7 ust. 11 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
nakladana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez Wykonawce
w drodze o$wiadczenia, o ktdbrym mowa w § 7 ust. 9),

13) z tytutu nieprzediozenia Zamawiajgcemu szczegdtowego wykazu cen jednostkowych przyjetych przy
kalkulacji w kosztorysie ofertowym oraz narzutéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 — w wysokosci 0,05%
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10.

11.

12.

13.

14.

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia
w stosunku do umownego terminu przedtozenia.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce harmonogramu realizacji zaméwienia lub poprawionego
harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiajgcego) lub uaktualnionego harmonogramu (w przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu)
w terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar
w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w stosunku do terminéw okreslonych w § 5 ust.
3 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% warto$ci umownej brutto wymienionej w 8§ 2 ust. 1, z wyjgtkiem sytuaciji,
gdy wystagpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych
na zasadach og6lnych Kodeksu Cywilnego.

§14

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét
protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robo6t, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbiér czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczeh za wykonane roboty
budowlane.
Po zakonczeniu wykonania czesci robot, o ktérej mowa w 8 9 ust. 1 pkt. 1) Wykonawca zgtasza gotowos¢
do odbioru Zamawiajgcemu, dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Zamawiajgcego oraz przedstawia Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy czesciowy,
sporzadzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych rob6t wg cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego czesciowego
wykonanych robét budowlanych w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
Kosztorys powykonawczy czesciowy wykonanych robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 8, jest
akceptowany i korygowany przez Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie os$wiadczenia kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegoélnosci: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory kohcowe przez stuzby zewnetrzne oraz kosztorys powykonawczy
sporzadzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych rob6t wg cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu beda obcigzaé Wykonawce.
Dokonanie odbioru koncowego nastepuje protokotem odbioru koncowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego wykonanych robot
budowlanych w terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
Kosztorys powykonawczy wykonanych robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7, jest akceptowany i
korygowany przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia 0 powyzszym
Zamawiajgcego.
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15.

16.

14.

15.

Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w calosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usunaé sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§15
Odst gpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w 8 4 ust. 2 niniejszej
umowy, jezeli:
1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,
2) Wykonawca zaniecha realizacji robot, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,
3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB).
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktorym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie
od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1).
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacii
robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,
ktérych zakres zostanie okreslony w protokole.

§16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem

§ 7 ust. 10.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej:

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

2) W przypadku przestojow lub op6znieh w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, odpowiednio 0 okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn
wskazanych w pkt a) i b).

3) W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac,
przy czym wylgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami,
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4)

5)

6)

7

8)

wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania przedmiotu umowy lub zmiane

wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, w zakresie uwzgledniajacym zmieniony zakres prac

oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi op6znienie, badz przewidywany okres

realizacji zmienionego zakresu prac bedzie diuzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w 8§ 4 ust. 2 umowy

poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla

wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania

przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego

pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze

polega¢ na:

a) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majgcych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

c) zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajgcego,

d) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f)  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

g) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w 8 2 ust. 1 umowy oraz jezeli

wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi op6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania

przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy

poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego

dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate

po zawarciu umowy, w szczegoélnosci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw lub Zamawiajacego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f)  ogélnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogolnonarodowe;j
lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca maégt wykona¢ przedmiot umowy w sposéb prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez przediuzenie o okres takiego

op6znienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkéd, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkod nie mogto byé przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia

nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy w niezbednym

zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkéd maégt wykona¢ prawidtowo przedmiot

umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci

istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych

(bunkry, fundamenty, sciany szczelne), Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,

okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opoznienie

w robotach, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

okreslonego w § 4 ust. 2 umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego op6znienia.

W przypadku przestojow lub op6znien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem

btedow w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wylgczeniem bitedéw jakie doswiadczony

Wykonawca dokladajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢é w trakcie badania wymagan

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1

umowy oraz jezeli wskutek op6znien w wykonywaniu prac wystgpi op6znienie lub wydtuzenie czasu

koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakohczenia

realizacji przedmiotu umowy, okre$lonego w 8 4 ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

op6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych
zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.
W przypadku przestojow lub op6znien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robot, w
szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: specyfikacjami (ogélne i szczegoétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t stanowig cze$¢ dokumentacji przetargowej), normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych rob6t — jezeli
zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu Tabeli elementéw scalonych, to nastgpi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczyé
bedzie czesci robét z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub robét, z
ktérych zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu 0 szczegotowy wykaz cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny,
materiatéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (ij. koszty posrednie, zysk),
i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku rob6t zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element z Tabeli elementow
scalonych, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz
ustalenie wartosci robét, ktére majg byé wykonane w miejsce robét tego elementu na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: $rednie stawki
robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych rob6t i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktéra to wartosé
zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robdét z danego elementu, to obliczenie wartosci robot podlegajgcych zamianie, o ktérg zmienione
(pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
kosztorysu r6znicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu 0 nastepujgce zalozenia: $rednie
stawki robocizny, materiatow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o
$rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdét, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robét dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4
ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robét.
W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu
realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.
W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktérych wystepujg takie oczywiste bledy pisarskie lub
rachunkowe.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (niestanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegolnosci:
a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
b) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego) na
wniosek Wykonawcy w jednej z ponizszych sytuacii:
a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy/robot,
b) nie wywigzywania sie kierownika budowy z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
c) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji).
W przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie wykonuje on
swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmienié kierownika budowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.
W przypadku zmiany Podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot
wykonywanych przez Podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcag wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania
robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajgcej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiajacego,
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dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym zmiany procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowe).
20) W kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamoéwienia)
8§17
Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostatla dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

§18
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

2. W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposéb zadawalajgcy
obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego rzeczowo sad
powszechny we Wroctawiu.

§19
Postanowienia ko ncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,

a w szczegOlnosci: przepisy ustawy - Prawo zamoéwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane

wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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