Powiat Wroctawski

Wroctaw, dnia 17.11.2016 .

Nr sprawy: SP.ZP.272.36.2016.Il. DT

Wszyscy Wykonawcy, ktérzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH | WYJASNIENIACH DOTYCZACYCH
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy, Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego,

informuje, ze w dniu 14,15,16.11.2016 r., wptynely przedstawione ponizej zapytania dotyczace tresci

specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowe drogi powiatowej
nr 2016D w miejscowosci So$nica, gmina Katy Wroctawskie

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zaméwieri publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.), Zamawiajgcy wyjasnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiajgcy przewiduje zmiang zapiséw projektu umowy w przedmiotowym postepowaniu
W ponizszym zakresie.

Wnosimy o zmiang z ,opdznienia” na zwioke. Wykonawca nie moze odpowiadaé za opdznienia
w dotrzymaniu terminéw umownych zalezne np. od Zamawiajgcego. Na poparcie ninigjszego
stanowiska mozna wskaza¢ wyrok SN z dnia 17.06.2003r. lll CKN 122/01: ,Kara umowna ma na celu
naprawienie szkody poniesionej przez wierzyciela na skutek niewykonania Ilub nienalezytego
wykonania zobowigzania. W art. 483 § 1 k.c. wyraznie mowa jest o naprawieniu szkody, ktére
nastepuje przez zaptatg kary umownej, a w art. 484 § 1 k.c. ustawodawca wskazuje, ze kara umowna
nalezy si¢ bez wzgledu na wysokos$¢ poniesionej szkody. Ustawowe okreslenie ,bez wzgledu na
wysoko$¢ poniesionej szkody” nie moze by¢ utozsamiane z okresleniem ,niezaleznie od poniesienia
szkody”. Ponadto zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia 16 stycznia 2013r., sygnatura akt II
CSK 331/2012 za opéznienia, ktére sg wynikiem ztych warunkéw atmosferycznych w trakcie realizacji
kontraktéw na roboty budowlane nie powinna by¢ naliczona kara umowna za ten okres. Z sentencji
tego wyroku wynika, ze zta pogoda wylgcza odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, skoro nie ma on z tego
powodu mozliwosci ukorficzenia robot w terminie.

Odpowiedz:

Kwestia opdznienia w dotrzymaniu terminu umownego wynikajgcego ze zlych warunkéw
atmosferycznych zostata w sposéb wyczerpujgcy uregulowana w projekcie umowy, w ktdrym
Zamawiajagcy w § 16 ust. 2 pkt 9) dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakoriczenia realizacji
przedmiotu umowy, poprzez wydtuzenie o okres opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla
wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, w przypadku przestojow lub opdznien
w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem wystapienia warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, w tym przeprowadzenie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.
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Wprowadzajgc powyzszg mozliwosé zmiany umowy, Zamawiajgcy w wyrazny sposob zaakcentowat
fakt, iz wystapienie ztych warunkéw atmosferycznych nie bedzie stanowi¢ podstawy do naliczania kar
umownych w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, iz opdznienie w realizacji przedmiotu umowy nie
byto zalezne od niego, lecz od wspomnianych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

Ponadto wskazuje sig, ze odpowiedzialnos¢ z tytutu kar umownych uregulowana w umowie wpisana
jest w rezim odpowiedzialnosci kontraktowej i stanowi sankcje cywilnoprawng za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania przez diuznika, na podstawie uwarunkowan art. 471 Kc.,
a zastrzezenie w umowie kary umownej ,za opéznienie”, bez wskazania dodatkowych przestanek
zmiany rezimu odpowiedzialnosci ddiuznika, nie oznacza skutecznego dochodzenia kary umownej
w kazdym przypadku opéznienia sie diuznika w wykonaniu zobowigzania. W zwigzku z powyzszym
zastosowanie zwrotu ,,op6znienie” nie zmienia ogdinych regut odpowiedzialnosci z tytutu kar
umownych i nie jest konieczna zmiana terminu ,,op6znienie” na ,, zwioke"

W zwigzku z tym nie jest przewidziane dokonywanie zmiany w projekcie umowy okreslenia

,0pOZnienie” na ,zwioka”.

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej nr D-04.01.01 ,Warstwy odsgczajace i odcinajace”
Odpowiedz:

Zamawiajgcy zataczyt dokument

Pytanie 3

Prosimy o podanie wymiaréw kostki do wykonania chodnika i zjazdéw. Prosimy takze o informacje
jakiej grubosci powinna by¢ kostka betonowa, czy ma to byé 6 cm zgodnie ze ST nr D-08.02.02 czy 8
cm zgodnie z rysunkiem nr nr D2 Projektu Budowlanego oraz zamieszczonym kosztorysem
ofertowym.

Odpowiedz:

Diugoéé: 20 cm, szerokosé: 10 cm, wysoko$é: 8 cm

Pytanie 4

Prosimy o informacje czy obrzeza betonowe 8x30 nalezy wykonaé na podsypce piaskowej zgodnie
z zamieszczonym kosztorysem ofertowym czy na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm —
zgodnie z rysunkiem nr D2 Projektu Budowlanego oraz Specyfikacjg Techniczng nr D-08.03.01
Odpowiedz:

Na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm

Pytanie 5

Ze wzgledu na rozbieznosci pomiedzy pozycja 28 d. 6 kosztorysu ofertowego, a opisem rysunku nr D2
Projektu Budowlanego dotyczacg elementu betonowego do wykonania $cieku, prosimy
o0 jednoznaczng informacje dotyczgcg wymiaréw ww. elementu.

Odpowiedz:

Grubos¢ elementu prefabrykowanego 12 cm

Pytanie 6

Prosimy o podanie informacji z jakiej klasy betonu nalezy wykonaé tawe pod obrzeza betonowe,
C8/10 czy C12/15

Odpowiedz:

Klasa betonu C12/15

Pytanie 7

Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane materiatu do wykonania zabezpieczenia
rowow z piyt azurowych typu ,Krata® mata o wymiarach 90x60x10 na piyty azurowe typu MEBA
o wymiarach 60x40x10.

Odpowiedz:

Tak, dopuszcza



Pytanie 8

Prosimy o informacje, w ktérej pozycji kosztorysu nalezy uwzgledni¢ wykonanie zjazdu publicznego
bitumicznego.

Odpowiedz:

Dziat 9, pozycje 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48

Pytanie 9

Prosimy o uzupetnienie kosztorysu o pozycje zwigzane z wykonaniem kraweznika najazdowego
15x22 oraz kraweznika 12x25 na zjazdach indywidualnych zgodnie z zamieszczonym projektem
budowlanym.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac krawezniki 15x30 cm

Pytanie 10

Prosimy o =zamieszczenie specyfikacji technicznych dotyczacych wymagan dla geosiatki
wzmacniajgcej do utozenia jezdni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zataczyt dokument

Pytanie 11

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji technicznych dotyczacych wymagan dla rur betonowych
i zelbetowych do wykonywania przepustow pod zjazdami.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgczyt dokument

Pytanie 12

Prosimy o informacje czy w ramach zadania nalezy wykona¢ takze zjazd o nawierzchni z betonu
C35/45 zlokalizowany poza granicg pasa drogowego — zgodnie z rysunkiem D2. Jesli tak, to prosimy
o korekte przedmiaru rob6t oraz wskazanie szczegdlowego zakresu na planie sytuacyjnym
Odpowiedz:

Zjazd o nawierzchni z betonu C35/45 zlokalizowany poza granica pasa drogowego jest poza
zakresem przedmiotu zamoéwienia

Pytanie 13

Prosimy o zamieszczenie rysunku 1a uwzgledniajgcego projektowany przebieg —kanatu betonowego
DN500 jako uzupetnienie rysunku nr 1.

Odpowiedz:

Projektowany przebieg —kanatu betonowego DN500 zostat naniesiony na rysunku nr 1

Pytanie 14

W zwigzku z projektowang przebudowg rowu melioracyjnego polegajgcego na utozeniu kanatu
deszczowego wzdiuz rowu, prosimy o zamieszczenie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego oraz
wskazania miejsca do ktérego bedzie odprowadzana woda opadowa zbierana z nawierzchni jezdni.
Odpowiedz:

Pozwolenie wodnoprawne w zatgczeniu

Miejsce, do ktérego bedzie odprowadzana woda opadowa zbierana z nawierzchni jezdni
zlokalizowane na rysunku nr 1

Pytanie 15

Prosimy o zamieszczenie tabeli robét ziemnych
Odpowiedz:

Inwestor nie posiada takiej dokumentacji

Pytanie 16

Prosimy o zamieszczenie zestawienia zbrojenia do wykonania elementéw zelbetowych
Odpowiedz:

Inwestor nie posiada takiej dokumentacji



Pytanie 17

Prosimy o informacje czy piyta zelbetowa - wylot kd oraz $cianki czotowe rur mogg byé wykonane
z elementdw prefabrykowanych

Odpowiedz:

Tak, moga

Pytanie 18

Prosimy o informacje czy Wykonawca w ofercie powinien uwzglednié pielegnacje trawnikow, a jesli tak
to jaki nalezy przyja¢ okres pielegnacii

Odpowiedz:

W ofercie nalezy uwzgledni¢ pielegnacje trawnikow do czasu wykietkowania nasion trawy

Pytanie 19

Prosimy o zamieszczenie projektéw wykonawczych branzowych

Odpowiedz:

W realizacji przedmiotu inwestycji nalezy postugiwaé sie projektem budowlanym
Pytanie 20

Prosimy o zamieszczenie projektu zieleni

Odpowiedz:

W realizacji przedmiotu inwestycji nalezy postugiwac sie projektem budowlanym
Pytanie 21

Prosimy o zamieszczenie projektu organizacji ruchu zastepczego

Odpowiedz:

Projekt organizacji ruchu zastepczego opracowuje Wykonawca.

Pytanie 22

Prosimy o zamieszczenie projektu organizacji ruchu docelowego

Odpowiedz:

Oznakowanie istniejgce nie ulega zmianie, nie wymaga projektu organizacji ruchu docelowego

Pytanie 23

Prosimy o zatgczenie aktualnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o braku
sprzeciwu, w przypadku zgtoszenia robot.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zatgczyt dokument

Pytanie 24

Prosimy o informacje czy inwestycja bedzie objeta optatami za zajecie pasa drogowego
Odpowiedz:

Inwestycja nie bedzie objgta optatami za zajecie pasa drogowego

Pytanie 25

Prosimy o zamieszczenie badan geotechnicznych podioza.
Odpowiedz:

Inwestor nie posiada takiej dokumentacji

Pytanie 26

Prosimy o zmiane kryterium oceny oferty dotyczacej oferowanego zamierzenia zatrudnienia przez
Wykonawce inzyniera budowy lub kierownika rob6t na potrzeby realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Wedtug Wykonawcy kryterium to nie zapewnia réwnego traktowania wykonawcow, ktérzy posiadajg
personel niezbedny do realizacji przedmiotu zamaéwienia.

Odpowiedz:

Kryterium pozacenowe nie ulega zmianie, poniewaz w ocenie Zamawiajgcego zatrudnienie inzyniera
budowy/Kierownika rob6t ma istotne znaczenie dla rzetelnego i sprawnego wykonania zadania, przy
czym nie kazdy Wykonawca jest zobligowany do spetnienia tego kryterium.



Pytanie 27

Czy Zamawiajgcy dopusci doswiadczenie kierownika budowy w trzecim kryterium oceny ofert, jako
rownorzedne dla wykonanych 5 inwestycji, jesli wykonawca przedstawi do$wiadczenie z jednego
zadania o wartosci ponad 4 min z brutto obejmujgcego wykonanie na drodze powiatowej ponad
6 000m2 nawierzchni z kostki brukowej na chodnikach, miejscach postojowych i zjazdach?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza

Pytanie 28

Pytanie dotyczy trzeciego kryterium oceny ofert - Cz.l. pkt 18.3 SIWZ: czy Zamawiajgcy uzna
doswiadczenie osoby przeznaczonej na stanowisko kierownika budowy zdobyte rowniez na
stanowisku kierownika robét drogowych w realizacji zadar spetniajacych warunki tego kryterium?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie uznaje
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