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Załącznikiem do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia jest Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)

1. Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej zadania pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania: 
Zadanie 1 – opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr  2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa (odcinki 1, 2, 3, 4)

Zadanie 2 - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D 
w Mietkowie (odcinki 5,6)

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych: 
Zadanie 1 (część I – dla 4 odcinków – odc. 1, 2, 3, 4) uzyskanie czterech prawomocnych pozwoleń na budowę dla 4 odcinków  (dla każdego odcinka oddzielnie)
Zadanie 2 (część II – dla 2 odcinków – odc. 5, 6) uzyskanie prawomocnej decyzji ZDRID 
· sprawowanie nadzoru autorskiego nad Zadaniem 1 (częścią I)
· sprawowanie nadzoru autorskiego nad Zadaniem 2 (częścią II). 
2. Podział zamówienia na części
Zamówienie do udzielenia w podziale na części.
Zadanie 1 (część I – dla 4 odcinków – odc. 1, 2, 3, 4) uzyskanie czterech prawomocnych pozwoleń na budowę dla 4 odcinków  (dla każdego odcinka oddzielnie)
Zadanie 2 (część II – dla 2 odcinków – odc. 5, 6) uzyskanie prawomocnej decyzji ZDRID 

Składanie ofert – dla każdej części (zadania) osobno. Dopuszcza się składanie ofert jednego wykonawcy na dwie części przy założeniu, że wykonawca wykaże się w swojej ofercie dwoma zespołami projektowymi.

Przy realizacji dwóch części przez niezależne biura projektowe - konieczność współpracy biur projektowych w zakresie spójności map do celów projektowych, szczególnie na styku realizacji dwóch części.
3. Wymagania dla Wykonawcy
1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy z należyta starannością przewidziana dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawnych, związanych ze zleconym zakresem obowiązków. Spełnienie wymagań dotyczy w  ustaw, rozporządzeń, dyrektyw, w tym w szczególności: (a) ustawy - Prawo budowlane; (b) ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych; (c) ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne, ustawy o drogach publicznych; (d) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2) Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji umowy.

3) Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest zobowiązany także:

a) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego;

b) niezwłocznie, w formie pisemnej (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną) i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia elementów umowy;

c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;

d) w ramach wynagrodzenia umownego dokonać jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

e) brać udział, na każdym etapie umowy, w konsultacjach społecznych lub spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego lub w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;

f) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące 
i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej;

g) skierować do wykonania przedmiotu umowy i nadzoru autorskiego personel wskazany w ofercie lub inne osoby, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż osoby zaproponowane przez Wykonawcę w złożonej ofercie na realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz innych osób wymaganych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;

h) przekazywać Zamawiającemu comiesięczne raporty z postępu prac nad dokumentacją projektową oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym, na zasadach i w terminach określonych w OPZ, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji 
o zadaniu w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;

i) przekazywać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i wnioski 
o wydanie: warunków decyzji, opinii (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i postępowania organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę oraz niezwłocznie w formie potwierdzonej pisemnie;

j) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia wraz z założeniami i danymi wyjściowymi użytymi do obliczeń, objętymi przedmiotem umowy; dotyczy to w szczególności danych i wyników dla: urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza oraz danych, założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji nawierzchni drogi, obliczeń przepustowości skrzyżowań;

k) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynację międzybranżową projektu, jak również skorelować mapę do celów projektowych. Wykonawca winien również skorelować swoją pracę z Wykonawcą wyłonionym przez Zamawiającego do realizacji *Zadania 1 zamówienia publicznego, tj. do „Opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1,2,3,4)”;
*Zadania 2 zamówienia publicznego, tj. do „Opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5,6)”; (* niepotrzebne skreślić)
l) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu trwania robót, optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji, w trakcie prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej;

ł) opracowywać i przedstawiać Zamawiającemu strategię oraz harmonogram prac projektowych/konsultacji z uwzględnieniem terminów uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz dokumentów, w tym  decyzji administracyjnych oraz dokumentów koniecznych do terminowego uzyskania decyzji ZRiD/decyzji pozwolenia na budowę* (*niepotrzebne skreślić) dla realizacji całego przedmiotu umowy w zakresie i terminach określonych w Umowie;
m) przedstawiać propozycje ewentualnych zmian podziału odcinków projektowanych na odcinki umożliwiające sprawne uzyskanie decyzji i realizację robót oraz wykonywać dokumentację zgodnie z zatwierdzeniem podziału przez Zamawiającego;
n) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy, w tym również w siedzibie Zamawiającego;
o) uczestniczyć i wspierać Zamawiającego w procesach odwoławczych od decyzji administracyjnych w zakresie przygotowania: wyjaśnień do organu, odpowiedzi na zarzuty odwołujących, materiałów poprawiających wady i błędy w dokumentacjach i załącznikach do wydania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych;

p) wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu do odbioru przekazać oświadczenie, że opracowania projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz materiały przekazane Zamawiającemu są kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć i są jednolite pod względem zapisów: wersji elektronicznej i papierowej.

r) do comiesięcznego (w terminie do końca danego miesiąca) przekazywania Zamawiającemu oświadczeń potwierdzających, że:

a. Asystent/Asystenci projektanta, o ile nie prowadzi/-dzą działalności gospodarczej, jest/są zatrudniony/-nieni przez Wykonawcę w niezmiennej liczbie (zadeklarowanej w ofercie), na podstawie umowy o pracę 

oraz 

b. Wykonawca zatrudnia niezmienną (zadeklarowaną w ofercie) liczbę osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych (o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 i 3 Ustawy PZP) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudniania Asystenta w ofercie;

s) wypełniać pozostałe obowiązki opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Programie Funkcjonalo-Użytkowym;

t) sporządzić oraz przekazać Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w §5 ust. 1 pkt 1), raporty  ze sprawdzenia rozwiązań projektowych (projektu budowlanego oraz wykonawczego) przez sprawdzającego branży drogowej lub branży drogowej oraz pozostałych branż (Sprawdzający 
w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane), zgodnie ze złożoną ofertą.

4) W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej propozycji zmiany i odrzucenia zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymienionego 
w ofercie Wykonawcy lub wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania Umowy. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycje zmiany 
w założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę.

4a. W przypadku osób wskazanych w ofercie wchodzących w skład zespołu projektowego, zmiana każdej z ww. osób, w trakcie realizacji umowy, może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy nowa/e osoba/y w ramach punktacji obliczonej na zasadach określonych w SIWZ dla kryterium oceny ofert otrzyma/ają co najmniej taką samą ilość punktów, co osoby wskazane w ofercie.

4b.Zmiana osoby/osób wskazanych w ofercie wchodzących w skład zespołu projektowego, 
z naruszeniem odpowiednim ust. umowy podlega karom umownym, o których mowa w odpowiednim 
§ umowy.

Kara nie będzie naliczana wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających brak możliwości wykonywania przez te osoby czynności zawodowych. Okoliczności te winny być przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, zaś dowody te:

1) winny spełniać wymagania określone stosownymi przepisami prawa

2) nie mogą być zanonimizowane w celu ochrony danych osobowych

Ocena skuteczności przedstawionych dowodów należy do Zamawiającego.

5) Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem do Wykonawcy o zmianą którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań Wykonawcy;

6) W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy;

7) Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji Umowy nie będzie w okresie wykonywania Umowy podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej z realizacją Umowy.

8) Poza wymaganym zespołem projektowym przedstawionym w ofercie, Wykonawca zapewni zespół pozostałych projektantów branżowych lub ekspertów oraz osób sprawdzających.

9) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro, sprzęt oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją Umowy.

10) Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga ich zaakceptowania przez Zamawiającego 
w terminie 14 dni przez podpisaniem umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia i gdy zostanie to oficjalnie potwierdzone przez Wykonawcę.

11) Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.

12) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na samoograniczenie w wykonaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach jej umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 2 umowy oraz przeniesieniu ich na Zamawiającego zgodnie z §3 umowy.

13) Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę do i dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych 
i warunkowych).

14) Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakakolwiek działalność pozostająca w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

15) Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.

16) Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 1 tygodnia od daty zawarcie umowy.

17) Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona 
w następujące załączniki: wykaz opracowań; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; pisemne oświadczenie Projektantów i Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; potwierdzenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, które zostaną przekazane w terminie określonym jako termin realizacji umowy.

18) Wykonawca oświadcza, że osoba/y, o których mowa w odpowiednim § umowy, zatrudnione są przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666). Powyższe wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarcza.

19) W terminie 7 dni od zawarcia umowy, Wykonawca przedłoży listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w odpowiednim ust. umowy.

20) Wykaz pracowników może ulegać zmianie w sytuacji fluktuacji kadr. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zaktualizowaną listę pracowników za dany miesiąc kalendarzowy, 
w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po tym okresie.

21) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu dowody poświadczające zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w odpowiednim ust. umowy.

22) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w odpowiednim ust. umowy będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących pracę na podstawie umowy o pracę.

Projekt winien zawierać zapis mówiący o tym, że Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Projektant jest zobowiązany w ramach umowy do:

w przypadkach szczególnie uzasadnionych uzyskania odstępstwa (art. 9 Ustawy prawo budowlane) od przepisów techniczno-budowlanych do Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, oraz ograniczenia dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

4. Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę. Skład zespołu projektowego.

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga dla każdej z części zamówienia, aby Asystenci Projektanta, o ile nie prowadzą działalności gospodarczej, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Dodatkowo Zamawiający wymaga (dla każdej części), aby Wykonawca celem zapewnienia należytego wykonania usługi, zapewnił na etapie jej wykonywania udział następujących ekspertów:

- geotechnik

- geolog

- uprawniony rzeczoznawca wyceny nieruchomości

Do każdej części Wykonawca przy składaniu oferty winien zapewnić różne składy osobowe zespołów projektowych 

- koordynatora projektu – osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym w pełnym zakresie zadania. 

- co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania specjalność - inżynieryjna drogowa w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu.

- co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania specjalność - instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu.

- co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadająca Uprawnienia budowlane do projektowania specjalność- instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogąca się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w projektowaniu.
5. Nadzór autorski
1) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczególnych branż w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) przez osoby będące twórcami projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). 

2) Zmiana osoby pełniącej funkcją projektanta sprawującego nadzór autorski może nastąpić jedynie po złożeniu przez nową osobę wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego (konieczność uzyskania akceptacji przez Zamawiającego dotyczy jedynie osoby innej niż twórca projektu budowlanego) pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz po złożeniu przez dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków.

3) W pisemnym oświadczeniu, o którym mowa w odpowiednim ust. umowy, nowa osoba, wyznaczona przez Wykonawcę oraz zaakceptowana przez Zamawiającego (konieczność uzyskania akceptacji przez Zamawiającego dotyczy jedynie osoby innej niż twórca projektu budowlanego), oświadczy, że w przypadku braku możliwości pełnienia przez nią obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego i związaną z tym faktem koniecznością zmiany projektanta w myśl przepisów prawa, w tym w szczególności art. 44 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane:

1) przed zmianą miejsca zatrudnienia sceduje obowiązki i uprawnienia projektanta na osobę wskazaną przez Wykonawcę, z podaniem dnia przekazania obowiązków oraz

2) zobowiąże się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do utworów wytworzonych w trakcie realizacji zadania o którym wyżej w zakresie tożsamym z określonym w odpowiednim § Umowy, oraz

3) jej zgoda na wykonywanie ww. obowiązków i zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych jest nieodwołalna.

4) W ramach nadzoru autorskiego projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do: pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36 a ust. 6, art. 57 ustawy Prawo Budowlane) oraz

a. wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w przedmiocie Umowy podczas realizacji robót;

b. udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub w Biurze Budowy, o ile taką potrzebę zgłosi Zamawiający;

c. analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń Wykonawcy robót związanych 
z dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian; określania zakresu wprowadzania zmian (istotna/nieistotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego); opiniowania parametrów ujętych w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

d. udziału w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, w odbiorach częściowych  i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz 
w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;

e. doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami przepisów prawa na podstawie których przygotowano przedmiot umowy,

f. pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane oraz 
w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych;

g. uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
w szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej.

5) Termin realizacji ww. obowiązków zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego. Wykonawca może wnosić o zmianę wskazanego terminu zrealizowania obowiązków wyłącznie 
w pierwszych 2 dniach roboczych realizowania obowiązków Nadzoru Autorskiego. Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko w ww. sprawie w czasie 2 dni roboczych od wpłynięcia wniosku 
i uznać wyłącznie przyczyny wynikające z realizacji ww. kontraktu.

6) Podstawą podjęcia czynności Nadzoru Autorskiego przez Wykonawcę stanowi wezwanie przekazane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą rozpoczęcia wykonywania zobowiązania związanego z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczają możliwość przekazywania wezwania pocztą elektroniczną.
6. Uzgodnienia dla osób niepełnosprawnych

Należy zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, obniżenie krawężników zastosowanie płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzących oraz inne rozwiązania mające poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych w pasie drogowym.

7. Roboty podobne
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, do usług określonych w zakresie zamówienia podstawowego, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia wraz 
z programem funkcjonalno - użytkowym dla zadania podstawowego.

Zamówienia podobne (art. 67 ust. 1, pkt 6) do 50% wartości zadania.

Zamawiający określa następujące warunki udziału wykonawcy w postępowaniu, które powinien spełniać:

1. Wykonawca ma być w dobrej kondycji finansowej i jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalać na zrealizowanie dodatkowego zamówienia z wolnej ręki.

2. Wykonawca ma posiadać zaplecze techniczne, kadrowe oraz sprzętowe do zrealizowania zamówienia 
z wolnej ręki.

3. Wykonawca ma dysponować, kadrą pracowniczą z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia z wolnej ręki.

Wrocław, grudzień 2016 r.

Joanna Kryszczak
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