Zalacznik Nr ...... do SIWZ
Nr sprawy: SP.ZP.272....... 2017.1.DT

UMOWA (projekt) Nr .......cocoviiiiiiiiiiiiceieeeeees
zawarta we Wroctawiu w dniu ...........ceeeveinnen 2017 r. pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim z siedzibg wiladz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzgd Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ............ccccovvviiiiiniiininnnn.
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

posiadajgca/ym NIP: ................ i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowana/ym przez:

zwana/ym dalej WYKONAWCA
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz § 19 Regulaminu udzielania zamdéwien publicznych w Starostwie Powiatowym we
Wroctawiu, znak: SP.ZP.272...... 2017.11.DT rozstrzygnietego dnia .................. 2017 r.

§2
Wynagrodzenie
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zadanie, pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
1942D w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyzowania z drogg DK-94 do toréw kolejowych
w m. Groblice - Zebice, gm. Siechnice”, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz z ofertg Wykonawcy, bedgcymi
integralng czescia niniejszej umowy, za cene ofertowg w wysokosci:

Netto: ..., zt

Podatek VAT: ..o zt

Brutto: ....oeeeeeiieeee, zt

(STOWNIE DIULLO: ...t e st e et e e ennees ).

2.  Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przediozy Zamawiajgcemu szczegotowy wykaz cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatow
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie, zysk).

4. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce z dokumentac;ji
przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, przedmiaru robot,
jak réowniez nieujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, takie, jak
w szczegodlnosci: roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu robdt, koszty utrzymania
zaplecza robét, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét, organizacja
ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez caty czas trwania robét, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.))
oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym itp.

§3

Warunki realizacji prac przez podwykonawcoéw

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamowienia z wytaczeniem prac (czesci zamowienia)
wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CzeSci przedmiotu UMOWY): ......uu i

3. W wykazie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow (o ile sg znani na etapie zawarcia umowy),
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:
a) nazwy, imiona lub nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw,
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b) imiona i nazwiska oséb wskazanych przez podwykonawcéw do kontaktu w sprawie realizowanych przez
nich czesci przedmiotu umowy,

c) czesci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom.

O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takze przekazuje informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat

sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w

postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na

ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi odwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy

Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca

obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci przedmiotu

umowy podwykonawcy.

Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

1) Umowa z podwykonawcy i dalszym podwykonawca:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamoéwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:
c1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy;
c¢3) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;
c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;
c5) wartos¢ umowy za wykonanie czesci zamoéwienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz
wartos¢ tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy)
oraz ogolnej ceny oferty;
c6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamdwienia
zrealizowane przez podwykonawce;
c7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;
c8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy;
c9) umowa nie zawiera zapisow dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia niz uprzednio przedfozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
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2)

3)
4)
5)

6)

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytaczenie nie
dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

j) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoéwienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

k) Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajgcy.

[) Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotyczg takze umoéw podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.

Ptatnosci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt b), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddw zaptaty, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

¢) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. b), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - Pzp).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. e), Zamawiajacy
moze:

f1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
f2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
f3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w pkt b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Zlecenie czesci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy(céw), jak za dziatania

lub zaniechania wtasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z podwykonawca.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4

Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie najpdzniej na 7 dni od daty protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu robot.

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2018r., w tym:

1)l czesé , o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt.1) - do dnia 30.10.2017r.,

2)ll czesé, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt. 2) - do dnia 30.04.2018r.

§5

Przekazanie terenu rob6t — harmonogram rzeczowo - finansowy roboét

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
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1) plan zapewnienia jakosci,

2) plan BIOZ,

3) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow,

4) wykaz Kierownikéw robot branzowych wraz z ich oswiadczeniami o przyjeciu obowigzkow.

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram
rzeczowo - finansowy robot. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu
zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego
do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram
bedzie podstawg do biezgcej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania
uzasadnionej konieczno$ci wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany
harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatéw
kosztorysu ofertowego oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robét realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.

§6
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia kierownika budowWy W OSODIE: ...........ueiiiiiiiiiiiiee e e inne

Ze strony Zamawiajgcego nadzér nad tokiem prac sprawowany bedzie przez ..............oooviiiiiiiiiiiiiie,
................................... wymieniony/-eni w ust. 2 upowazniony/-eni jest/ sg z ramienia Zamawiajgcego do:
1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu art.
144 ustawy Pzp oraz § 16 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych oswiadczen
woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajacy,
2) podpisania protokotow odbioru robot.
Zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 1, w
przypadku gdy nie wykonujg one swoich obowigzkéw. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ kierownika
budowy/robét zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 nie pozniej niz 14
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizaciji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢ podstawy do zmiany terminu wykonania robot.
W przypadku zmiany osdb, o ktérej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla kierownika budowy/robot w SIWZ dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy oraz moggca
wykazac¢ sie spetnieniem kryteridw oceny ofert w stopniu nie mniejszym niz osoba proponowana na stanowisko
kierownika budowy/robét w ofercie Wykonawcy.

§7

Potencjal Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trZeCi, ............ccoioviiiiiiiiiiiiiie na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ...............coeieiinnnn. (w jakim wiedza i do$wiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez wymieniony
POAMIOt trZECH, 1. .oieieii i z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z pozn.
zm.) pracownikow wykonujgcych nw. czynnosci:
1) wykonanie prac geodezyjnych,

2) rozebranie przepustéw rurowych,

3) rozbieranie nawierzchni z brukowca,

4) mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu i mieszanek MMA,
5) rozebranie stupkow U-1,
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6) ciecie pitg nawierzchni bitumicznych,

7) wykonywanie oraz formowanie wykopdéw i nasypow (reczne i mechaniczne),
8) profilowanie i zageszczanie podtoza,
9) uktadanie podbudowy z kruszywa,

10)  czyszczenie nawierzchni drogowej,
11)  skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej,
12) uszczelnienie nawierzchni,
13)  wykonanie wyniesionego przejscia,
14)  uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
15)  ukiadanie kraweznikdw betonowych i obrzezy,
16)  wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza,
17)  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
18)  wykonanie wykopdw liniowych,
19) zasypanie wykopow,
20)  wykonanie robot montazowych (kanalizacja),
21)  wykonanie proby wodoszczelnosci,
22)  montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekom.,
23)  wykonanie kanalizacji oraz studni kablowej telekomunikacyjnej,
24)  oczyszczenie (mechaniczne istniejacej kanalizaciji),
25)  wykonanie pobocza z kruszywa,
26)  wykonanie trawnikow,
27)  wyciecie, pielegnacja, karczowanie drzew,
28)  wykonanie Scieku pochodnikowego,
29)  wykonanie przykanalikow z korytek betonowych,
30) oczyszczenie rowOw z namutu,
31) umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi,
32) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
33) ukladanie siatki przeciwspekaniowe;j,
34)  ukladanie nawierzchni asfaltowe;j,
35)  wywdzka urobku,
36)  sprzagtanie terenu budowy.
Wymag zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych powyzsze
czynnosci bedgce wspolnikami spotki osobowej iflub osdb  fizycznych prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg.
Obowigzek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 5.
W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, najp6zniej w dniu przekazania placu budowy,
listy oséb, o ktérych mowa w ust. 5 (z wyszczegdlnieniem oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 5, bedgcych wspdlnikami spoétki osobowej i/lub osoéb fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg)
wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych ww. czynnosci (a w przypadku osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5,
bedacych wspdlnikami spotki osobowe;j iflub oséb fizycznych prowadzgcych dziatalno$é gospodarczg —
rébwniez oswiadczenie o wykonywaniu ww. czynnosci przez te osoby), z zastrzezeniem ust. 9.
Ww. lista powinna zawieraé okreslenie podmiotu sktadajgcego dokument, date, okreslenie petnionej funkgciji,
okresu obowigzywania umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podmiotu zatrudniajgcego
(Wykonawcy lub podwykonawcy). Lista wraz z oswiadczeniem powinna by¢ podpisana przez osobe
uprawniong do ztozenia dokumentéw w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
Zmiana/uzupetnienie listy wraz z oswiadczeniem, o ktérych mowa w ust. 8, nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang
liste 0s6b wraz z oswiadczeniem (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty majg by¢ skutecznie dostarczone do
Zamawiajgcego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu - w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia - dowody potwierdzajgce zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace, ktérych dotyczy
wezwanie. np. poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce:
zanonimizowang kopie druku RCA zawierajgca kod tytutu ubezpieczenia 01.10 dla kazdego pracownika lub
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
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12.

13.

14.

w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nieprzedfozenie przez Wykonawce dowoddéw, o ktorych mowa w ust. 10, traktowane bedzie jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli
zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organdw kontrolnych uprawnionych do wgladu
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§8

Obowiazki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgceqgo:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,

3) zapfata za wykonane i odebrane roboty,

4) zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru czesciowego lub koricowego robot w terminie
do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego,

5) zwotanie komisji przegladowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamdwienia okreslonego

w§ 2ust. 1:

1) Wpykonawca zobowigzuje sie przejg¢ teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami.

3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy
oraz zaplecze budowy w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie budowy
i w jej obrebie, zabezpieczyé teren przed dostepem o0séb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki
przytgczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia
wody, energii, zrzutu Sciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.

4) Organizacja robo6t prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
bedg ubrane w odziez umozliwiajgca ich identyfikacje.

6) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robo6t i ewentualnych
utrudnieniach.

7) Wykonawca wiasnym staraniem zapewni ciagty, bezpieczny dojazd i dojécie do posesji znajdujgcych sie
na odcinku przebudowywanej drogi.

8) Woykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikow obiektow i
gestoréw sieci na pisSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzaciji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

9) Woykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci.

10) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami
infrastruktury.

11) Wykonawca sporzgdzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je
Zamawiajgcemu.

12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym rowniez koszty wytgczen, wigczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a
takze koszty geodezyjnej inwentaryzaciji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji rob6t objetych umowg z Zamawiajgcym.

13) Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajgcego o terminie zakrycia robdt zanikajgcych (ulegajacych
zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na dalsze
prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie Zamawiajgcego w dzienniku budowy ich prawidtowego
wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdécic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

14) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

15) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét sporzgdzié — zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126) — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.
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16) Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.

17) Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodoéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

18) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

19) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, na czas trwania robot, kierownictwo: kierownika budowy oraz
innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.

20) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

21) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztow, ktore wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

22) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

23) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robét.

25) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub Smierci osob oraz utraty lub uszkodzeh mienia Wykonawcy i oséb
trzecich.

26) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robot przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwac¢ w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie
powstate podczas realizacji roboét.

27) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

28) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajagcemu o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

29) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

30) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robét, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie.

31) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).

Wykonawca w ciggu 21 dni od dnia zawarcia umowy zlozy w siedzibie Zamawiajgcego, celem

zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) wraz z niezbednymi zatgcznikami (w

tym wymaganymi opiniami), zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.

32) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,
stanowigcego zabezpieczenie robét i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robét, zgodnie z
projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzgdzajgcego
ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i 0znakowanie miejsca robot
w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres
trwania robot.

33) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w
zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

34) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych terenu
Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej
do projektowanej niwelety.

35) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji
elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w
formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

36) Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materiatéw i urzadzeh odpowiadajagcych wymogom dokumentaciji
przetargowej i projektowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
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o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz odpowiednich norm technicznych i
przepiséw BHP,

b) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robdt budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia rob6t budowlanych i uzytkowania obiektu
budowlanego,

C) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogdéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2016, poz. 290 z p6zn. zm.).

37) Wpykonawca przedstawi osobom sprawujgcym nadzér nad realizacjg przedmiotu mowy z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe 2z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatbw wraz z wymaganymi $wiadectwami, atestami itp., przed
wykonaniem rob6t lub wbudowaniem materiatow.

38) Woykonawca winien uczestniczy¢, na zagdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

39) Wpykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty obrazujgce realizacje przedmiotu umowy:

a) inwentaryzacje fotograficzng ogrodzen,

b) b) raporty cotygodniowe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierajgce planowany zakres
prac do realizacji, z podziatem na kazdy dzien, z zaznaczeniem wykonanych juz rob6t oraz problemow
realizacyjnych do rozwigzania,

c) raporty cotygodniowe uwzgledniajgce zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres
wykonanych robét, zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem.

40) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowg dla catego przedmiotu umowy oraz
przekaze jg Zamawiajacemu w 1 egz. (operat kolaudacyjny).

41) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie wykonania czesci | i czesci Il
(kohcowej) przedmiotu umowy, a tym samym gotowos¢ do czesciowego lub koncowego odbioru
przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢é w odbiorach.

42) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robot.

43) W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wiascicieli
urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wtascicieli dziatek, z ktérych korzystano
podczas realizacji zadania.

§9
Rozliczenia
W roku budzetowym:
1) 2017 na realizacje niniejszej umowy planuje sie przeznaczy¢ $rodki finansowe w wysokosci brutto:
do 1.200.000,00 z,
2) 2018 na realizacje niniejszej umowy planuje sie przeznaczyé¢ $rodki finansowe w wysokosci brutto:

Ptatno$c¢ bedzie realizowana w dwdch czesciach:

1) czesé | — po wykonaniu czesci przedmiotu umowy - do kwoty 1.200.000,00 zt brutto, wyliczonej na
podstawie kosztorysu powykonawczego czesciowego, po sporzgdzeniu protokotu odbioru czesciowego
podpisanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce z uwzglednieniem zakresu robot wynikajgcego z
harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i 4,

2) czesé Il — po wykonaniu catego zakresu robét na pozostatg kwote w wysokosci...................... zt brutto,
wyliczonej na podstawie kosztorysu powykonawczego, po sporzadzeniu protokotu odbioru kohcowego
podpisanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

na kwote nie wyzszg niz 1.200.00,00 zt brutto.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét, przy

czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawe do wystawienia faktury VAT czesciowej bedzie stanowic:

1) protokot odbioru czesciowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakohczonych elementéw rob6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robot podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i kierownika robét
dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okre$leniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowi¢:

1) protokot odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego oraz kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementdw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
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przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika rob6t podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakohczonych elementéw robé6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i kierownika
robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

badania materiatdéw wykonane przez dostawcow itp. oraz dziennik budowy, oswiadczenie kierownika budowy

0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg i przepisami oraz o doprowadzeniu

do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej

nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy, w razie zmian
nieodstepujgcych w sposoéb istotny od przekazanej dokumentacji projektowej — kopie rysunkéw wchodzacych

w sktad dokumentaciji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi fgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu swiadczacego
o dokonaniu zapfaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnos$c¢ z
oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i podwykonawce za zgodno$c¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi —w ramach niniejszej umowy, lub

6) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

1) W przypadku uchylania sie¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1), dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zamowien
Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt 4), Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zapfaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. 1), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosé doreczonej faktury VAT, nie pozostajgc w opdznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 7

niniejszego paragrafu.
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12.
13.

12.

13.

14.
15.

16.

W

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazywaé do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne
dokumenty skutkujace powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajacego wobec innych
podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwloke w uregulowaniu optat za wystawione
decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Protok6t  koniecznosci  powinien by¢é przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezwiocznie
po zaistnieniu sytuacji powodujgcej koniecznos¢ jego powstania. Protokot stanowi podstawe do sporzadzenia
aneksu do umowy.

W przypadku zadania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajgcy bedzie
zadat zwrotu kosztow udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649 § 3 K. c.

Wykonawca jest” / nie jest* ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skreslic.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

§10
Prawa i zobowigzania stron umowy

Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robdt, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na

pismie dokonywanie zmian dotyczacych ich jakosci i ilosci, a Wykonawca zobowigzany jest je wykonac¢. Zmiany

takie moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) wykonania robét uwzglednionych w dokumentacji projektowej, a niewyszczegdlnionych w przedmiarze
robot,

2) w szczegodlnie uzasadnionych okolicznosciach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, wykonania robdt zamiennych, tj. robdét rzeczowo przewidzianych w zamodwieniu, ale
wykonywanych inaczej, niz pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow,

3) zmian okreslonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym kolejnosci wykonania robét.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

postanowien umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty zgodne z przedmiarem robot, STWIORB, ustaleniami zawartymi

w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i

normami.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne Wykonawca

natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym

bez ograniczen robot, urzgdzen, materiatdéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie na terenie rob6t w czasie od daty protokolarnego

przejecia terenu robot przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania robét (odbioru koncowego robdt).

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ....................... zt w formie:
......................................................... , C0 Zamawiajgcy potwierdza.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi réwny jest okresowi gwaranc;ji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni ponad termin okre$lony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wazno$cig na okres rekojmi za wady, rowny okresowi gwaranc;ji.
W przypadku wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig
30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie

wykonane,
2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, rbwnemu okresowi gwarancji, pod warunkiem

usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonego w protokole, o ktérym mowa w § 12 ust. 7.
Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§12
Gwarancja i rekojmia
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11.

12.

13.

14.

15.
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17.

18.

19.

Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi ........... miesiecy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przeglgdéw oraz nieodptatnego

i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane materiaty i urzadzenia.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane

przez podwykonawcow.

Dla wmontowanych urzgdzen Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajace z

dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta danego urzadzenia.

Dla wmontowanych urzgdzen oraz wbudowanych materiatow posiadajgcych okres gwarancji sprzedawcy lub

producenta krotszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie dla

catego przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych

przez Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia

wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajacy nie zmieni terminu, majgc na uwadze technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usunigcie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady

w okre$lonym terminie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usunigcia wady, a Wykonawca zostanie

obcigzony kosztami takiej interwenciji, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania

gwarancji.

Zamawiajgcy powota komisje przegladowg oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przegladu, o czym

pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Niestawienie sie Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie

wywotywato zadnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokoét przegladu gwarancyjnego, w dwéch egz., po

jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy

obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwaranciji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy

odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.

Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisuja strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego

strony okreslg zakres wad i usterek oraz termin do ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze

skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuniecia wady niezwlocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
lub od chwili sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11, przy czym przez przystgpienie rozumie
sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w zakresie
danej awarii lub usterki,

2) usung¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz nie
poézniej niz w ciagu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili
sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11. Jezeli usunigcie wady z przyczyn obiektywnych bedzie
niemozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczyc inny termin,
niezbedny do usuniecia wady, o czym niezwtocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac usuwania

wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwaranc;ji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze w przypadku

dokonania istotnych napraw elementu. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o

czas, w ktérym wada byta usuwana.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajgcy (w tym uzytkownik) poddat remontowi

lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg

terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru kohcowego przedmiotu umowy lub daty usuniecia

wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia

zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) =z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wchodzace w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowej),
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2) ztytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie nakladana w kazdym
przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres ujety w fakturze
czesciowej lub koncowej),

3) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 2
ust.1(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzedifozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany),

4) ztytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w § 2 ust.1 (kara bedzie naktadana za kazdy
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany),

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),

6) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien op6znienia w stosunku do umownego
terminu wykonania,

7) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie czesci |, o ktérej mowa § 9 ust.2 pkt 1
w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do
umownego terminu wykonania,

8) jezeli opdznienie w wykonaniu czesci | przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1 w stosunku
do umownego terminu wykona okreslonego w § 4 ust. 2 pkt. 1 przekroczy 30 dni kalendarzowych —
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

9) za nieprzystgpienie do robot w terminie przekraczajgcym 7 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robét — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownegdo brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia,

10) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
opoznienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad,

11) w razie odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego
— jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy,

12) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajgcego
— jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy dla czesci umowy, od ktérej Zamawiajacy odstgpit, bgdz dla reszty niespetnionego przez
Wykonawce swiadczenia w zalezno$ci od tego w jakiej czesci Zamawiajgcy od umowy odstapit,

13) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 oséb niewskazanych na liscie, o ktérej
mowa w § 7 ust. 8 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
wskazana na liscie, o ktérej mowa w § 7 ust. 8) - dotyczy to takze osob zatrudnionych przez
podwykonawcéw,

14) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace , o ktérym mowa w
§ 7 ust. 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem
skierowang do realizacji zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

15) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu listy oséb wraz z o$wiadczeniem, o ktérych mowa w § 7 ust. 8 — w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzieh opdznienia,

16) z tytutu nieprzediozenia Zamawiajgcemu szczegdétowego wykazu cen jednostkowych przyjetych przy
kalkulacji w kosztorysie ofertowym oraz narzutéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w
stosunku do umownego terminu przedtozenia.

3. Za nieprzedstawienie przez Wykonawce harmonogramu realizacji zamdwienia lub poprawionego

harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiajgcego) lub uaktualnionego harmonogramu (w przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu) w
terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar w
wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do termindw okreslonych w § 5 ust. 3
niniejszej umowy.

. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego, celem zatwierdzenia, projektu
organizacji ruchu tymczasowego, o ktorym mowa z § 8 ust. 2 pkt. 31, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

zastosowania kar umownych w wysoko$ci 200,00 zt za kazdy dziehn zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 8 ust. 2 pkt. 31.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto okreslonej w § 2 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji, gdy
wystgpig okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych
na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

§14
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robdt
protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé
otwory niezbedne dla zbadania roboét, a nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane.
Po zakonczeniu wykonania czesci | robét, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do
odbioru Zamawiajgcemu, dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do
odbioru Zamawiajgcego oraz przedstawia Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy czesciowy, sporzagdzony
na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego czesciowego
wykonanych robot budowlanych w terminie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
Kosztorys powykonawczy czesciowy wykonanych robot budowlanych, o ktérym mowa w ust.8, jest akceptowany
i korygowany przez Zamawiajgcego.
Odbiodr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych sktadajgcych
sie¢  na przedmiot umowy na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy  wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przediozyé Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen
i odbioréw, pozytywne odbiory kofcowe przez stuzby zewnetrzne oraz kosztorys powykonawczy sporzgdzony
na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robo6t wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub op6znien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
Dokonanie odbioru korncowego nastepuje protokotem odbioru koncowego na podstawie sporzagdzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego wykonanych robdt
budowlanych w terminie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Kosztorys powykonawczy wykonanych robot budowlanych, o ktéorym mowa w ust. 11, jest akceptowany i
korygowany przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt odbioru koricowego przedmiotu umowy
zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia 0 powyzszym
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:
1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy

odpowiedni termin,
2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie — a wady s3g nieistotne,
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18.

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady s3 istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§15
Odstgpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, jezeli:
1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktdre uniemozliwiajg wykonanie umowy,
2) Wykonawca zaniecha realizacji robdt, tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,
3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo odstgpi¢
od umowy albo powierzyé poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie
od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzaciji
robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,
ktorych zakres zostanie okreslony w protokole.

§ 16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §

7 ust. 9.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej:

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2
umowy.

2) W przypadku przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a) prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy bgdz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4
ust. 2 umowy, odpowiednio o okres opéznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w ppkt a)
i b).

3) W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac,
przy czym wytgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, w zakresie uwzgledniajgcym zmieniony zakres prac oraz jezeli wskutek
wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi opdznienie, bgdz przewidywany okres realizacji
zmienionego zakresu prac bedzie diuzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy poprzez wydtuzenie
odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu
umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy
przed takg zmiana.
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4)

5)

6)

7

8)

9)

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty byé przewidziane przez Zamawiajgcego

pomimo dofozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢é moze polegaé

na:

a) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

c) zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajgcego,

d) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych Ilub
usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f)  zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

g) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli

wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi op6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania

przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy poprzez

wydtuzenie o okres takiego opéznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy

po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed

takg zmiana.

W przypadku dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie¢ wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po

zawarciu umowy, w szczegoélnosci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcédw lub Zamawiajgcego,

d) zanieczyszczenie iinne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substanc;ji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f)  ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogdélnonarodowe;j
lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonac przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu wykonania

przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkod, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkod nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia

nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy w niezbednym

zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkéd mogt wykona¢ prawidtowo przedmiot

umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia

podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,

fundamenty, Sciany szczelne), Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego

w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie w robotach,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy

poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem

btedéw w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wytgczeniem blteddéw jakie doswiadczony

Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykryé w trakcie badania wymagan

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1

umowy oraz jezeli wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu

koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania

przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub

0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie

dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w

szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: specyfikacjami (ogdlne i szczegotowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowig czes¢ dokumentacji przetargowej), normami

lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc

wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego

w § 4 ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla
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wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot — jezeli
zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu Tabeli elementéw scalonych, to nastgpi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢
bedzie czesci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub robét, z ktérych
zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o szczegotowy wykaz cen jednostkowych
przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatow wraz z
kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie, zysk), i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku robét zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element z Tabeli elementéw
scalonych, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartoéci tego elementu oraz
ustalenie wartosci robot, kiére majg by¢ wykonane w miejsce robot tego elementu na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: Srednie stawki
robocizny, materiatow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny
rynkowe dla danych robét i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktora to wartos¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie czesci
robét z danego elementu, to obliczenie wartosci robét podlegajgcych zamianie, o ktdérg zmienione
(pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie
kosztorysu réznicowego sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: srednie
stawki robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartat, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i
ceny rynkowe dla danych robét, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.
W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robét dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez
wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robdét.
W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu
realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.
W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktérych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (niestanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegolnosci:
a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
b) zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.
W przypadku zmiany kierownika budowy/roboét (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego) na
wniosek Wykonawcy w przypadku wystgpienia jednej z ponizszych sytuaciji:
a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy/robot,
b) niewywigzywania sie kierownika budowy/robét z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
c) jezeli zmiana kierownika budowy/robét stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji).
W przypadku zmiany kierownika budowy/robét na wniosek Zamawiajgcego w sytuacji, gdy nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika
budowy/robét zgodnie z Zzagdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.
W przypadku zmiany podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét
wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazic zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania robét
okreslonych w umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajgcej z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiajgcego,
dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym zmiany wysokosci ptatnosci faktury czesciowe;.
W kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartos$ci zamowienia).
W przypadku zmiany wysokosci obowigzujgcej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robét objetych przedmiotem umowy. W takim
przypadku Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
o kwote réwng roznicy w kwocie podatku, jednakze wytgcznie co do czesci wynagrodzenia za roboty,
ktérych do dnia zmiany podatku VAT jeszcze nie wykonano.
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22) W przypadku zmian budzetu Powiatu Ilub zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczacych realizacji zadania, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany:

a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
b) terminu realizacji niniejszej umowy, okreslonego w § 4 ust. 2,

23) W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych regulujgce mozliwosé zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajgce dokonywanie
nieistotnych zmian umowy.

§17
Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujgcych okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1le ustawy - Prawo zamowien
publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
- Prawo zaméwien publicznych.

§18
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

2. W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposéb zadawalajgcy
obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego rzeczowo sgd powszechny
we Wroctawiu.

§19
Postanowienia konncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,

a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane

wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§20
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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