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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Modernizacja dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie 
i w Mirosławicach na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na części - część II w podziale na 3 zadania 

Zadanie 1 –  Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 636 m od końca nakładki przed 
m. Pożarzyce do granicy powiatu, gmina Jordanów Śląski.
Zadanie 2 –   Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D na odcinku dł. ok. 1765 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do początku mostu w miejscowości Proszkowice (dz. nr 359dr, 463dr, 457dr), gmina Mietków.
Zadanie 3 –  Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku dł. ok. 775 m od skrzyżowania z drogą 
nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D, obręb miejscowości Chrząstawa Mała, gmina Czernica.
Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 636 m od końca nakładki przed m. Pożarzyce do granicy powiatu, gmina Jordanów Śląski.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku 636 mb od końca nakładki przed miejscowością Pożarzyce do granicy powiatu, gminy Jordanów Śląski. Zakres robót wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym (obręb Pożarzyce  na dz.95/2dr,155/3dr,153/2dr, 95/1dr ). Zakres prac polegać będzie na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni oraz na sfrezowaniu na początku   i końcu odcinka istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, a następnie ułożeniu za odcinkami sfrezowanymi warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki  mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 4cm ( 100 kg/m2) oraz na całym odcinku warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej. Zjazdy gruntowe oraz tłuczniowe należy utwardzić kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5, zjazd  i skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni.

Dane Ogólne

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

· wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

· remonty cząstkowe masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku 6 cm,
· frezowanie technologiczne o grubości 4 cm istniejącej nawierzchni na początku i końcu odcinka, oraz na zjazdach dróg gminnych, 

· wyprofilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej masą mineralno - asfaltową w ilości 
100 kg/m2,

· wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej grubości 4cm ( dla KR-2), 

· wykonanie nawierzchni zjazdów i wlotów na drogi gminne o nawierzchniach bitumicznych 
w masie mineralno asfaltowej /w granicy pasa drogi 1968D/, 

· utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15cm zjazdów gruntowych 
i tłuczniowych,

· wykonanie korytowania na szerokości 1m, a następnie wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem kamiennym o ciągłym uziarnieniu 0- 31,5 o grubości 15cm po zagęszczeniu,

· wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy. 
Szczegółowy zakres prac dla powyższego zadania określa kosztorys ofertowy i opis techniczny.

Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2007D na odcinku dł. ok. 1765 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do początku mostu w miejscowości Proszkowice   (dz. nr 359dr, 463dr, 457dr)  , gmina Mietków
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2007D na odcinku 1765 mb od skrzyżowania  z drogą powiatową nr 2075D  do początku mostu w miejscowości Proszkowice(obręb Maniów Maniów Mały dz. nr 359dr, obręb Proszkowice dz. nr 463dr, 457dr), gmina Mietków. Zakres robót wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy w pasie drogowym. Zakres prac polegać będzie na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni oraz na sfrezowaniu na początku i końcu odcinka istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni,  a następnie ułożeniu za odcinkami sfrezowanymi warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 4cm ( 100 kg/m2) oraz na całym odcinku warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej 
o grubości po zagęszczeniu 4cm. Należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy oraz wloty  na skrzyżowaniach z dróg gminnych do wysokości rzędnych nowej nawierzchni drogi powiatowej. Zjazdy gruntowe oraz tłuczniowe należy utwardzić kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5, zjazd 
i skrzyżowania o nawierzchni bitumicznej wykonać w mieszance mineralno-asfaltowej. Zjazdy oraz wloty skrzyżowań z drogami gminnymi o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm należy przełożyć, uzupełniając podbudowę z kruszywa 0-31,5 i ponownie ułożyć kostkę na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 o gr.3cm, dokonać również regulacji krawężników do wysokości rzędnych nowej nawierzchni. Zakres robót obejmuje również wykonanie utwardzenia poboczy gruntowych kruszywem kamiennym 0-31,5 dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni.

Dane Ogólne

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

· wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

· remonty cząstkowe masą mineralno - asfaltową na gorąco z WMB przy średniej głębokości ubytku 6 cm,
· frezowanie technologiczne: o grubości 4cm istniejącej nawierzchni na początku i końcu odcinka oraz na zjazdach,

· wyprofilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej masą mineralno -asfaltową w ilości 
100 kg/m2,

· wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy  mineralno -asfaltowej grubości 4cm ( dla KR2), 

· wykonanie nawierzchni zjazdów i wlotów na drogi gminne o nawierzchniach bitumicznych 
w masie mineralno - asfaltowej /w granicy pasa drogi 2007D/, 

· utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 15cm zjazdów gruntowych 
i tłuczniowych,

· przebudowa zjazdów oraz skrzyżowań z drogami gminnymi w zakresie przełożenia kostki betonowej grubości 8 cm, regulacja  wysokościowa krawężników, podbudowy i kostki do wysokości nowej nawierzchni,

· wykonanie korytowania na szerokości 1m, a następnie wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem kamiennym o ciągłym uziarnieniu 0- 31,5 o grubości 15cm po zagęszczeniu,

· wywózka urobków we własnym zakresie Wykonawcy.

Szczegółowy zakres prac dla powyższego zadania określa kosztorys ofertowy i opis techniczny.

Zadanie nr 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1928D na odcinku dł. ok. 775 m 
od skrzyżowania z drogą nr 1535D do skrzyżowania z drogą nr 1930D, gmina Czernica.

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji nawierzchni drogi w celu polepszenia parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1928D na odcinku 775mb od skrzyżowania z drogą 
nr 1535D (od krawędzi jezdni) do skrzyżowania z drogą nr 1930D (do krawędzi jezdni), gmina Czernica. Zakres robót wykonany będzie na istniejących szerokościach jezdni, zjazdów i poboczy 
w pasie drogowym ( w rejonie skrzyżowania z drogą 1535D: na dz.405/2dr – obręb Wojnowice oraz na działkach obrębu Chrząstawa Mała o numerach: 510dr, 459dr i w rejonie skrzyżowania z drogą 1930D na dz.130dr, a także w ciągu jezdni bitumicznej na dz. 508TK). Remont polegać będzie na sfrezowaniu na początku i końcu odcinka (po 15mb)  istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni, 
a także sfrezowaniu grubości 4 cm istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni w ciągu dr 1928D na dz. nr 508TK (po 15mb), kończąc frezowanie (dla wymiany nawierzchni) 2m przed płytami najazdowymi dla skrajnych szyn przejazdu kolejowego, a następnie ułożeniu na odcinkach frezowanych nowych warstw ścieralnych o grubości 4cm, na pozostałym całym odcinku ułożeniu warstwy profilująco - wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm ( 100kg/m2) oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4cm. W związku 
z podniesieniem niwelety jezdni (odc. niefrezowane) należy wysokościowo dopasować istniejące zjazdy na drogi gminne, które wykonane są z masy asfaltowej i wykonać w masie mineralno - asfaltowej, a zjazdy gruntowe należy utwardzić kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5. Należy również wykonać utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem kamiennym o frakcji o ciągłym uziarnieniu od 0 do 31,5mm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni 
(ze spadkiem  do 6%). 
Dane Ogólne

Zakres robót dla odcinka obejmuje:

· wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,

· frezowanie technologiczne istniejącej nawierzchni na początku i końcu odcinka, oraz przed i za przejazdem kolejowym,

· cięcie piłą nawierzchni bitumicznej

· wyprofilowanie istniejącej podbudowy bitumicznej masą asfaltową w ilości 100 kg/m2,

· wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z masy asfaltowej grubości 4cm, 

· remont istniejących zjazdów na drogi gminne /w granicy pasa drogi 1928D/ - wymiana nawierzchni bitumicznej,

· utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości 20cm zjazdów gruntowych,

· wykonanie korytowania poboczy gruntowych na szerokości 1m i grubości do 10 cm w celu wykonania utwardzonych poboczy z kruszywa kamiennego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 o grubości 15 cm,

· wywóz urobku we własnym zakresie Wykonawcy.

Szczegółowy zakres prac dla powyższego zadania określa kosztorys ofertowy i opis techniczny
Zamierzenia te mają na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych 
i użytkowych dróg, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu.
TERMIN REALIZACJI

Zadanie nr 1 - do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

Zadania nr 2 - do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

Zadanie nr 3 - do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy 

ROZLICZENIE INWESTYCJI

Rozliczenie inwestycji nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy, który dostarczy Wykonawca 
w dniu zgłoszenia inwestycji do odbioru końcowego. Warunek wystawienia faktury: na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej.

Zamawiający wyznaczy daty odbioru w terminie 14 dni od zgłoszenia Wykonawcy.

Obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę:

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia osób o ile nie prowadzą działalności gospodarczej lub są wspólnikami spółek osobowych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Ponadto Wykonawca  jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w okresie realizacji przedmiotu Umowy osób wykonujących następujące czynności:

Zadanie 1

· wykonanie prac geodezyjnych;

· wykonanie oznakowania pionowego ( zabezpieczenie robót);

· cięcie piłą nawierzchni bitumicznych;

· wykonywanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne);

· profilowanie i zagęszczanie podłoża;

· układanie podbudowy z kruszywa;

· frezowanie nawierzchni bitumicznej;

· skropienie warstw konstrukcyjnych ( bitumicznych, z kruszyw) emulsją asfaltową;

· układanie nawierzchni asfaltowej;

· ścinanie, uzupełnianie poboczy;

· wywózka urobku; 

· sprzątanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności

Zadanie 2

· wykonanie prac geodezyjnych;

· wykonanie oznakowania pionowego (zabezpieczenie robót);

· cięcie piłą nawierzchni bitumicznych;

· wykonywanie wykopów i nasypów (ręczne i mechaniczne);

· układanie podbudowy z kruszywa

· profilowanie i zagęszczanie podłoża;

· układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

· układanie krawężników betonowych;

· wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża;

· frezowanie nawierzchni bitumicznej;

· skropienie warstw konstrukcyjnych ( bitumicznych, z kruszyw) emulsją asfaltową;

· układanie nawierzchni asfaltowej;

· ścinanie, uzupełnianie poboczy;

· wywózka urobku; 

· sprzątanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Zadanie 3

· wykonanie prac geodezyjnych;

· wykonanie oznakowania pionowego (zabezpieczenie robót);

· rozbieranie krawężników;

· cięcie piłą nawierzchni bitumicznych;

· wykonywanie wykopów i nasypów;

· profilowanie i zagęszczanie podłoża;

· układanie podbudowy z kruszywa;

· układanie krawężników betonowych;

· wykonanie ławy pod krawężniki;

· frezowanie nawierzchni bitumicznej;

· skropienie warstw konstrukcyjnych ( bitumicznych, z kruszyw) emulsją asfaltową;

· układanie nawierzchni asfaltowej;

· ścinanie, uzupełnianie poboczy;

· wywózka urobku; 

· sprzątanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Wymagania dotyczące materiałów, technologii robót. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy, jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 
z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

ROBOTY PODOBNE

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do robót określonych w zakresie robót dla zamówienia podstawowego, zgodnych z opisem technicznym oraz  zakresem ujętym w kosztorysie ofertowym dla zadania podstawowego.

Zamówienia podobne (art. 67 ust. 1, pkt. 6) do 50% wartości zadania.

Zamawiający określa następujące warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu, które powinien spełniać:

1. Wykonawca ma być w dobrej kondycji finansowej i jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalać na zrealizowanie dodatkowego zamówienia z wolnej ręki.

2. Wykonawca ma posiadać zaplecze techniczne, kadrowe oraz sprzętowe do zrealizowania zamówienia z wolnej ręki  w terminie określonym w projekcie umowy.

3. Wykonawca ma dysponować, na czas określony umową, kadrą pracowniczą z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia z wolnej ręki.

Wykonawca oświadczeniem potwierdza powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp ewentualne zamówienie na roboty zostaną zlecane w trybie zmówienia z wolnej ręki. 

Organizacja ruchu 

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy złożyć go w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym wymaganymi opiniami), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). Wykonawca możne sporządzić powtarzalny schemat organizacji ruchu, który również podlega zatwierdzeniu na warunkach jak wyżej. 

Uzgodnienia dla osób niepełnosprawnych


Należy wykonać udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, obniżenie krawężników zastosowanie płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzących oraz inne rozwiązania mające poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych w pasie drogowym.

Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

3) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ewentualnie wystąpić o warunki przyłączenia dla placu budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.

4) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

5) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

6) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót 
i ewentualnych utrudnieniach.

7) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku prowadzonych prac.

8) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci na piśmie o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

9) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

10) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory 
z użytkownikami infrastruktury.

11) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych 
i przekaże je Zamawiającemu.

12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych 
i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

13) Wykonawca winien informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego 
w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

14) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
15) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 
z 2003r. Nr 120, poz. 1126) – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

16) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu.

17) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

18) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

19) Wykonawca zobowiazuje się zapewnić, na czas trwania robót, kierownictwo: Kierownika budowy 
oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiajacym.
20) Wykonawca zobowiazuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usuniecia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.
21) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

22) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy.

23) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z budowy na drogę.

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

25) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.
26) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać 
w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

27) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
28) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin wykonania robót.
29) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
30) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

31) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekt organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym wymaganymi opiniami), zgodnie z ww. rozporządzeniem. Wykonawca możne wykorzystać gotowe schematy organizacji ruchu, które również podlegają zatwierdzeniu na warunkach jak wyżej.

32) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych 
w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno 
w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. 

33) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

34) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

35) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (
w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: 
a) grafika wektorowa – DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.
36) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej, a ponadto:

a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów 
w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 
z 3 marca 2011r. ustanawiające sharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 
z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm).
37) Wykonawca przedstawi osobom sprawującym nadzór nad realizacją przedmiotu mowy 
z ramienia Zamawiającego do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe  z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp., przed wykonaniem robót lub wbudowaniem materiałów.

38) Wykonawca winien uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

39) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy:

a) raporty cotygodniowe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierające planowany zakres prac do realizacji, z podziałem na każdy dzień, z zaznaczeniem wykonanych już robót oraz problemów realizacyjnych do rozwiązania,

b) raporty cotygodniowe uwzględniające zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter 
i zakres wykonanych robót, zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem.

40) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową dla całego przedmiotu umowy oraz przekaże ją Zamawiającemu w 1 egz. (operat kolaudacyjny).

41) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy 
i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach.

42) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.

43) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

Sporządził: Tadeusz Wojciechowski.
