Załącznik 6.1. do SIWZ

SP.ZP.272.35.2017.II.DT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NAZWA INWESTYCJI: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1925D polegająca na budowie chodnika, zatoki i utwardzonego pobocza  w miejscowości Jeszkowice gmina Czernica – Część III”.
PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiot Opracowania.
Odcinek drogi objęty niniejszym zamówieniem wymaga tylko fragmentarycznej przebudowy, tj. w zakresie trzech odcinków – w pobliskich lokalizacjach w ciągu tej samej drogi w miejscowości Jeszkowice.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pobocza gruntowego ograniczonego opornikiem kamiennym, zatoki 
o nawierzchni z frezowiny i pobocza utwardzonego kruszywem kamiennym na nawierzchnie ulepszone z kostki betonowej i płyt Meba w drodze powiatowej nr 1925D w miejscowości Jeszkowice, gmina Czernica, ulica Główna –  w działce nr 292 dr-  w trzech lokalizacjach. Prace przewiduje się wykonać na odcinku o długości ok. 280 m - 
w lokalizacji  budowy chodnika, ok.35m - w lokalizacji przebudowy zatoki autobusowej i ok. 54m - w lokalizacji przebudowy utwardzonego pobocza. Zakres robót wykonywany będzie w istniejących granicach pasa drogowego (dz. nr 292 dr obręb Jeszkowice). Prace budowlane nie wprowadzą negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejącego środowiska, ponieważ są one zlokalizowane w użytkowym pasie drogi.

Lokalizacja nr 1(dz.292dr): przebudowa pobocza gruntowego ograniczonego opornikiem kamiennym na chodnik o nawierzchni z kostki betonowej po stronie istniejących posesji na odcinku od nr 79a (dz.nr 303/3) do nr 103 (wysokość dz.nr315/4) ( strona lewa: od skrzyżowania z ul.Wojnowicką do ostatniej posesji przed łukiem drogi 
w kierunku do Nadolic Małych)  (do dz. nr 316dr).

Orientacyjna długość odcinka około 280mb.

Lokalizacja nr 2 (dz.292dr): przebudowa zatoki o nawierzchni z frezowiny na nawierzchnię z kostki betonowej dla autobusu szkolnego. Zatoka po lewej stronie drogi gdzie istnieje w pasie zieleni teren utwardzony frezowiną służący jako przystanek dla autobusu szkolnego. Jest to teren w lokalizacji istniejącego trapezowego utwardzenia nawierzchni z frezowiny  od krawędzi jezdni do odsuniętego istniejącego chodnika z kostki betonowej na odcinku od rosnącego drzewa - na wysokości budynku nr 37 (dz.nr 279) do zjazdu w ulicę Świerkową, tj. na długości 
33 mb i szerokości od 4,3m do 4,9m.
Orientacyjna długość odcinka około 33 mb.

Lokalizacja nr 3 (dz.292dr): około 25m od krawędzi jezdni drogi W-455 (ul. Wrocławskiej) do wysokości posesji nr 6 utwardzenie płytami ażurowymi MEBA (grubość 10cm) pobocza na całej szerokości ( od krawędzi jezdni do istniejącego odsuniętego od jezdni chodnika) tj. na  szerokości od 2,55m do 2,9m i długości ok. 54mb. 

Orientacyjna długość odcinka około 54 mb.

Dane Ogólne

· wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych; 

· wykonanie robót rozbiórkowych – roboty ziemne wykonane koparkami i ręcznie: korytowanie zjazdów 
i poboczy;

· profilowanie i zagęszczenie podłoża;

· wykonanie robót rozbiórkowych – cięcie piłą spalinową nawierzchni bitumicznych i ich rozbiórka;

· rozbiórka opornika kamiennego; 

· wykonanie frezowania nawierzchni;

· regulacja wysokościowa zaworów wody;
· wykonanie  warstwy odsączającej z piasku (o grubości 10 cm);
· wykonanie ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem (o Rm-2,5MPa);
· wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego (warstwa dolna z 0/63, w-wa górna z 0/31,5);
· wykonanie ław betonowych z oporem i zwykłych dla: krawężników, obrzeży i cieków przykrawężnikowych; 

· ustawienie na ławach betonowych krawężników betonowych i obrzeży betonowych;
· układanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm -na chodnikach, zjazdach, zatokach;

· ułożenie płyt MEBA (grubości 10 cm) na geowłókninie i 4 cm podsypce piaskowej dla utwardzonego pobocza;

· wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej 16x16x16 cm; 

· ułożenie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej 0/11,2 (o grubości średnio 4 cm i pasach 
o szerokościach ok. 60cm w celu wysokościowego dopasowania nawierzchni do wybudowanego ciek);

· wykucie w ścianach żelbetowych studni otworów dla przykanalików i rur odpływowych;

· zamurowanie otworów w ścianach żelbetowych;

· wykonanie odwodnienia jezdni – wbudowanie studni wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, przykanalików 
i rur odpływowych, ich montaż, połączenie i wbudowanie;

· oczyszczenie z namułu dna rowu i wyprofilowanie skarp rowu;

· roboty transportowe – przewóz materiałów na budowę i wywóz samochodami : gruzu, rumoszu , ziemi;

· wykonanie zieleni – plantowanie i sianie trawy;

· sprzątanie terenu budowy.

Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych 
ul. Głównej w miejscowości Jeszkowice gmina Czernica. A także ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa ruchu przez budowę ciągu pieszego, budowę zatoki dla autobusu szkolnego i utwardzonego pobocza w pobliżu skrzyżowania z drogą W-455 i działającego w pobliżu zakładu naprawy samochodów gdzie pobocze jest wybijane i w zastoiskach z wodą.

Zakres prac 

Lokalizacja nr 1(dz.292dr): przebudowa pobocza gruntowego ograniczonego opornikiem kamiennym na chodnik:
Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada roboty przygotowawcze polegające na pomiarach geodezyjnych i wysokościowych, roboty rozbiórkowe polegające na rozbiórce nawierzchni istniejących zjazdów 
i chodnika gruntowego. Należy wykonać chodnik o szerokości 2,0 m. lokalnie zwężający się w zależności od szerokości pasa drogowego na odcinku od nr 79a do nr 103. Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni. Zadanie zakłada przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych na szerokościach istniejących bram, lecz nie szerzej niż szerokość jezdni. Jezdnia od chodnika oddzielona będzie wyniesionym krawężnikiem betonowym 15x30 cm, zjazdy krawężnikiem najazdowym 15x22, krawężniki ustawione na ławach betonowych z oporem 
gr. 15 cm z betonu C 12/15.  Między krawężnikiem a jezdnią zostanie wykonany ściek przykrawężnikowy z kostek betonowych 16x16 w dwóch rzędach na ławie betonowej gr. 15 cm z betonu C 12/15. W linii ścieku na jego szerokość umieszczone zostaną 2 studzienki wpustów ulicznych (na wysokości nr 85 i nr 95) umożliwiające odprowadzenie wód opadowych z jezdni od strony chodnika a także 1 studzienka z wpustem po stronie przeciwnej jezdni  (na wysokości wyjazdu z pętli autobusowej i posesji  nr 85) gdzie po opadach deszczu na jezdni jest duże zastoisko wody. Studzienki ściekowe uliczne  z rur betonowych fi 500 z osadnikiem 
i z zamontowanym wpustem żeliwnym typu ciężkiego należy połączyć przykanalikami fi 160mm z PVC o SN 8 
z 2-ma studniami rewizyjnymi  odstojnikami z kręgów żelbetonowych o śr, 1000 mm w wykopie o głębokości 1,5 m  z pokrywą żelbetową nadstudzienną z włazem żeliwnym fi 600 typu ciężkiego, po przeciwnej stronie jezdni na wysokości nr 85 i nr 95 umożliwiające odprowadzenie wód opadowych z jezdni do tych 2 studni a następnie ze studni rurami fi 315mm o SN 8 do zbiornika przeciwpożarowego, wyloty należy zakończyć klapowymi zaworami zwrotnymi. Przykanaliki fi 160 należy wbudować pod jezdnią metodą rozkopową (rozbiórki nawierzchni jezdni 
i podbudowy),a następnie na odbudowaniu podbudowy i nawierzchni jezdni (z kruszyw naturalnych 0/63 
o grubości 25 cm; warstwa wiążąca z mieszanek mineralno – asfaltowych o gr, 12cm z 0/16 dla KR-2 ,  skropienia międzywarstwowe asfaltem w ilości 0,7 kg/m2 i ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowej 0/11,2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, dla KR-2, Wzdłuż ścieku zostanie sfrezowana nawierzchnia na szerokość 0,6 m i grubości 4 cm, a następnie ułożona nowa warstwa ścieralna 
z mieszanek mineralno-asfaltowej 0/11,2 - grubość po zagęszczeniu do 4 cm, dla KR-2 w celu wysokościowego dopasowania nawierzchni do wybudowanego ścieku.  Na końcu odcinka przy posesji nr 103 zostanie oczyszczony z namułu rów na długości 10m oraz wykonane zostanie umocnienie skarpy rowu płytami MEBA umożliwiające grawitacyjny spływ wody z odcinka ścieku i jezdni do rowu.  Teren poza chodnikiem zostanie wyrównany i obsiany trawą. Włazy i pokrywy infrastruktury podziemnej zostaną wyregulowane wysokościowo, hydranty przestawione w razie potrzeby. 

Lokalizacja nr 2 (dz.292dr): przebudowa zatoki o nawierzchni z frezowiny na nawierzchnię z kostki betonowej
Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada roboty przygotowawcze polegające na pomiarach geodezyjnych i wysokościowych, na robotach rozbiórkowych polegających na rozbiórce nawierzchni istniejącej 
z frezowany (ok.15 cm), dalszym wykorygowaniu do ogólnej głębokości 51 cm 

Należy wykonać nawierzchnię zatoki autobusowej na długości 33 mb (długość przy krawędzi jezdni) 
i w istniejących szerokościach to znaczy od krawędzi jezdni do istniejącego odsuniętego chodnika tj. na szerokości od 4,3m do 4,9m.z istniejącym skosem najazdu który jest wyznaczony przez przebieg chodnika odsuniętego i dochodzącego do krawędzi jezdni. 

Skos wyjazdowy wyznaczony będzie przez 7m krawężnik wyniesiony w świetle 12 cm który łączyć się będzie 
z krawężnikiem najazdowy przy krawędzi jezdni i z istniejącym obrzeżem chodnika.

 Jezdnia od nawierzchni zatoki autobusowej oddzielona będzie wyniesionym 3 cm krawężnikiem najazdowym 15x22, krawężniki ustawione na ławach betonowych z oporem gr. 15 cm z betonu C 12/15. Nawierzchnia zatoki 
z kostki betonowej grubości 8cm wysokościowo nawiązywać się ma przy krawędzi jezdni do ustawionego krawężnika najazdowego, a od strony chodnika do istniejącego obrzeża. Występi spadek od chodnika do krawędzi jezdni (chodnik istniejący jest wyżej od krawędzi jezdni ok. 12 cm). Między krawężnikiem a jezdnią zostanie wykonany ściek przykrawężnikowy z jednego rzędu kostek betonowych 16x16 na ławie betonowej gr. 15 cm  z betonu C 12/15. Przy krawędzi jezdni w linii ścieku- w lokalizacji obecnego ścieku korytkowego który jest bezpośrednio podłączony do studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej  wbudowana zostanie studzienka ściekowa uliczna z rur betonowych fi 500 z osadnikiem i z zamontowanym wpustem żeliwnym typu ciężkiego. Studzienkę tą należy połączyć przykanalikiem fi 160mm z PVC o SN 8 z istniejącą w pobliżu studnią rewizyjną kanalizacji deszczowej fi 300 (zamiennie za istniejące podłączenie odprowadzenia korytkowego ze studnią rewizyjną, odpływ korytkowy należy zdemontować)
- należy wyregulować wysokościowo zawóru wody do wysokości nawierzchni zatoki który zlokalizowany jest na początku skosu najazdowego .

Lokalizacja nr 3 (dz.292dr): przebudowa pobocza o nawierzchni z kruszywa kamiennego  na nawierzchnię utwardzeną płytami ażurowymi MEBA (grubość 10cm).

Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada roboty przygotowawcze polegające na pomiarach geodezyjnych i wysokościowych, na robotach rozbiórkowych polegających na rozbiórce nawierzchni istniejącej 
z kruszywa kamiennego 0/31,5 (ok.15 cm), dalszym wykorygowaniu do ogólnej głębokości 49 cm 

Należy wykonać nawierzchnię pobocza o nawierzchni z płyt Meba na długości ok. 53 mb (długość przy krawędzi jezdni) i w istniejących obramowaniu chodnika tzn . przylegający na początku i końcu odcinka do krawędzi jezdni i odsunięty na szerokościach od 2,55m do 2,9m na ciągu o długości ok.46m. Jezdnia od nawierzchni pobocza oddzielona będzie wyniesionym 3 cm krawężnikiem najazdowym 15x22, krawężniki ustawione na ławach betonowych z oporem gr. 15 cm z betonu C 12/15. Nawierzchnia pobocza z płyt ażurowych typu MEBA o grubości 10 cm wysokościowo nawiązywać się ma przy krawędzi jezdni do ustawionego krawężnika najazdowego, a od strony chodnika do istniejącego obrzeża. Występuje spadek poprzeczny od krawędzi jezdni do chodnika (chodnik istniejący jest niżej od krawędzi jezdni ok. 12 cm). Między krawężnikiem a jezdnią zostanie wykonany ściek przykrawężnikowy z jednego rzędu kostek betonowych 16x16 na ławie betonowej gr. 15 cm  z betonu C 12/15. 

Ustawienie cieku przykrawężnikowego i wyniesionego w świetle 3 cm krawężnika ograniczy napływ wody z jezdni na pobocze. Odwodnienie powierzchniowe pasa drogowego na odcinku przebudowanego pobocza  uzyska się poprzez normowe spadki poprzeczne nawierzchni jezdni (2%) a wody opadowe z nawierzchni odbierane będą przez ciek przykrawężnikowy  który odprowadzi wody do istniejących cieków korytkowych znajdującymi się na początku i końcu przedmiotowego pobocza. Istniejące cieki korytkowe połączone są z rowami otwartymi gdzie odprowadzą wody.  Nawierzchnia pobocza z płyt ażurowych jest przepuszczalna więc wody opadowe filtracyjnie wnikać będą poprzez przepuszczalną podbudowę do gruntu (jak poprzednio).
Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w opisie technicznym i kosztorysie ofertowym, lokalizacja zadania oraz niezbędne dokumenty do realizacji przedmiotowego zadania znajdują się w załączonych plikach pdf.

TERMIN REALIZACJI
Dla ZADANIA całościowego ( w lokalizacji nr 1, nr 2, nr 3 ) końcowy termin realizacji umowy do 30 listopada 2017r. od zawarcia umowy.
ROZLICZENIE INWESTYCJI

Rozliczenie finansowe za wykonane i odebrane roboty do wartości określonej w umowie będzie odbywało się na postawie kosztorysu powykonawczego, który Wykonawca dostarczy w dniu zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 
Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie 14 dni od zgłoszenia Wykonawcy.

PŁATNOŚĆ

Płatność nastąpić ma do 21 dni od poprawnie wystawionej faktury.

Wymagane dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  - dla całości zadania:

- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 – letnim doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi;

- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wymagane doświadczenie Wykonawcy 

W doświadczeniu wykonawcy wymaga się zrealizowania:

- co najmniej  dwóch zadań polegających na wykonaniu nawierzchni chodników, placów, parkingów lub dróg z kostki betonowej o grubości 8 cm o łącznej powierzchni min.797,89 m2.

Obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę:
1. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych; 

2) operatorów maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania nawierzchni bitumicznych, wykonywania rozbiórek i wykopów; 

3) wykonanie robót rozbiórkowych –roboty ziemne wykonane koparkami i ręcznie: korytowanie zjazdów i poboczy;

4) profilowanie i zagęszczenie podłoża;

5) wykonanie robót rozbiórkowych – cięcie piłą spalinową nawierzchni bitumicznych i ich rozbiórka;

6) rozbiórka opornika kamiennego; 

7) wykonanie frezowania nawierzchni;

8) regulacja wysokościowa zaworów wody;

9) wykonanie  warstwy odsączającej z piasku;

10) wykonanie ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem;

11)  wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego;

12) wykonanie ław betonowych z oporem i zwykłych dla: krawężników, obrzeży i cieków przykrawężnikowych; 

13) ustawianie na ławach betonowych krawężników betonowych i obrzeży betonowych;

14) układanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm -na chodnikach, zjazdach, zatokach;

15) układanie płyt MEBA;

16) wykonanie ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej;

17) układanie nawierzchni bitumicznych - warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej;

18) wykuwanie w ścianach żelbetowych studni otworów dla przykanalików i rur odpływowych;

19) zamurowanie otworów w ścianach żelbetowych;

20) wykonanie odwodnienia jezdni – wbudowanie studni wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, przykanalików i rur odpływowych, ich montaż, połączenie i wbudowanie;

21) oczyszczenie z namułu dna rowu i wyprofilowanie skarp rowu;

22) roboty transportowe – przewóz materiałów na budowę i wywóz samochodami : gruzu, rumoszu , ziemi;

23) wykonanie zieleni – plantowanie i sianie trawy;

24) sprzątanie terenu budowy.

Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

2. Obowiązek określony w pkt. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający/koordynator Zamawiającego uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 1 z zastrzeżeniem pkt. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności, o których mowa w pkt.1, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
5. Uzupełnienie/zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupełnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
· oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt.4, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;

· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy;).

· zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

· poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
8. Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w pkt. 1 o uprawnieniach Zamawiającego, tj. możliwości kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się kontroli.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
Organizacja ruchu 

Wykonawca ma obowiązek przygotować na własny koszt projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót i przedłożyć go do zatwierdzenia. Po zaakceptowaniu organizację ruchu  na okres robót wprowadzić w terenie. 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych


Należy zastosować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, obniżenie krawężników zastosowanie płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzących oraz inne rozwiązania mające poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się osób niepełnosprawnych w pasie drogowym.

Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 10 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

4) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

5) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii ( np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

6) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

7) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

8) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach.

9) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.

10) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

11) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

12) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

13) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

14) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego,  w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

15) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie informować koordynatora Zamawiającego/Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę koordynatora Zamawiającego/Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie koordynatora Zamawiającego/Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach koordynatora Zamawiającego/Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia

16) Bez uprzedniej zgody koordynatora Zamawiającego/Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

17) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia koordynatorowi Zamawiającego/Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

18) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenie koordynatorowi Zamawiającego/Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

19) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

20) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

21) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

22) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

23) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

24) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.

25) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

26) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

27) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich.

28) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

29) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

30) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

31) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

32) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

33) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.).

Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekty organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporządzeniem w terminie:

· do 14 dni od dnia zawarcia umowy dla lokalizacji nr 1 i nr 2,

· do 21 dni  od dnia zawarcia umowy dla lokalizacji nr 3.  

34) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. 

35) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

36) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

37) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: 

a) grafika wektorowa – DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

38) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1570) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

39) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji koordynatorowi Zamawiającego wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp.

40) Na każde żądanie koordynatora Zamawiającego/Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

41) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy:

a) inwentaryzację fotograficzną ogrodzeń, 

42) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).

43) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

44) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.

45) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

46) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.

47) Na każde żądanie Zamawiającego/koordynator Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 

48) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego/koordynatora Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego/koordynatora Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. 

49) Na każde żądanie Zamawiającego/koordynatora Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 

50) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.

51) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu/koordynatorowi Zamawiającego.

OFERTA WYKONAWCY

Do oferty Wykonawca wypełnia Kosztorys ofertowy.
GWARANCJA

Wymagany termin gwarancji na roboty: min. 36 miesięcy – max. 60 miesięcy

(przedłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert)

ROBOTY PODOBNE

Zamawiający przewiduje udzielenia, w okresie do 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, do robót określonych w zakresie robót dla zamówienia podstawowego. Zgodnych z opisem technicznym oraz  zakresem ujętym w kosztorysie ofertowym dla zadania podstawowego.

Zamówienia podobne (art. 67 ust. 1, pkt 6) do 50% wartości zadania.

Zamawiający określa następujące warunki udziału wykonawcy w postępowaniu, które powinien spełniać:

1. Wykonawca ma być w dobrej kondycji finansowej i jego sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalać na zrealizowanie dodatkowego zamówienia z wolnej ręki.

2. Wykonawca ma posiadać zaplecze techniczne, kadrowe oraz sprzętowe do zrealizowania zamówienia z wolnej ręki  w terminie określonym w projekcie umowy.

3. Wykonawca ma dysponować, na czas określony umową, kadrą pracowniczą z odpowiednimi uprawnieniami do wykonania zamówienia z wolnej ręki.

Wykonawca oświadczeniem potwierdza spełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Pzp ewentualne zamówienie na roboty zostaną zlecane w trybie postępowania przetargowego z wolnej ręki.
Wymagania dotyczące zastosowania wyrobów budowlanych, technologii wykonywania robót. 

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Sporządził: Tadeusz Wojciechowski.
