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Zamawiający:  

Powiat Wrocławski  
ul. T. Kościuszki 131,  
50-440 Wrocław 

Adres obiektu budowlanego: 

                                                                                         Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID 
                                                                                 dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na  

                                                                                             odcinku od działki numer 31/3 obręb Godzieszowa w 
                                                                                             miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego   

                                                                             ( z powiatem trzebnickim) gm. Długołęka. 
 

 
nr działek dróg powiatowych: 57  obręb 

Godzieszowa oraz działki prywatne wydzielone 
pod podział w trakcie realizacji projektu w 
procedurze ZRiD - w jednostce ewidencyjnej 
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu. 
Gmina: Długołęka 
Powiat: wrocławski 
Województwo: dolnośląskie 

 
 
Nazwa obiektu budowlanego:  
 

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki numer 31/3 obręb Godzieszowa w 

miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego ( z powiatem trzebnickim) 
gm. Długołęka. 

 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Kod wg CPV: 
71 32 20 00 - 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Powiat Wrocławski 
ul. T. Kościuszki 131 
50-440 Wrocław 
 
 
 
 
 
 
 

Opis opracowała: Beata Kaczka-Folaron 
 
 
 
 
Wrocław, październik 2017 r. 
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Spis zawartości Opisu Przedmiotu Zamówienia: 
 
I. Część opisowa 
 
1. Wstęp 
1.1. Orientacja na mapie 
 
1.2. Przedmiot opracowania projektowego 
1.3 Zakres prac stosowania Opisu Przedmiotu Zamówienia 
1.4. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
1.4.1. Stan istniejący 
1.4.2. Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej 
1.4.3. Zakres robót przewidzianych do zaprojektowania i charakterystyczne parametry 
określające wielkość obiektu  
1.4.4. Materiały wyjściowe, pomiary, badania i inwentaryzacje 
1.4.5. Wymagania materiałowe 
1.4.6. Wymagania funkcjonalne 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące opracowań projektowych 
1.5.1 Wymagania dla Wykonawcy 
1.5.2. Majątkowe i osobiste prawa autorskie 
1.5.3. Forma sporządzania, prezentowania i archiwizowania opracowań projektowych 
1.5.4. Wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych 
1.5.5. Mapa do celów projektowych dróg 
1.5.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
1.5.7. Materiały do uzyskania pozwolenia wodno prawnego i decyzji środowiskowej 
1.5.8. Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID 
1.5.9. Projekt budowlany 
1.5.10. Projekt wykonawczy  
1.5.11. Projekt stałej organizacji ruchu  
1.5.11.1. Dane wyjściowe (po stronie wykonawcy) 
1.5.11.2. Zawartość  
1.5.12. Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu 
1.5.13. Część ekonomiczna 
1.5.13.1.Kosztorys ofertowy  
1.5.13.2. Przedmiar robót  
1.5.13.3. Kosztorys inwestorski  
1.5.14. Wymagania szczegółowe dotyczące opracowań projektowych 
1.5.14.1. Obligatoryjne zapisy dotyczące wymagań dla projektanta. 
1.5.14.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
1.5.14.3. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 
1.5.14.4. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej 
1.5.15. Dokumentacja geodezyjno-prawna związana z czasowym korzystaniem  
z nieruchomości  
1.5.16. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót. 
1.5.17. Nadzór autorski. 
1.5.18. Kontrola jakości opracowań projektowych 
1.5.18.1. Wymagania do odbioru prac 
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1.5.19. Materiały przetargowe i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiOR)  
1.5.19.1. Dokumentacja przetargowa 
1.5.19.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 
1.5.20.  Wymagane terminy realizacji zamówienia 
1.5.21.Rozliczenie opracowań projektowych 
1.5.22.Odbiór  opracowań projektowych  
1.5.23.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
1.5.23.2. Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia i odbiór końcowy 
1.5.23.3. Procedura odbioru z przekazanych dokumentacji do sprawdzenia i odbioru 
końcowego 
1.5.23.4. Dokumenty do odbioru końcowego 
1.5.24.Płatność za opracowania projektowe  
1.5.24.1. Ogólne warunki dotyczące podstawy płatności 
1.5.24.2. Cena wykonania opracowań projektowych obejmuje: 
1.5.25. Sposób płatności 
1.5.26. Inne ustalenia 
 
II. Część informacyjna 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
3.1. Przepisy prawne. 
3.2 Wytyczne i instrukcje. 
3.3.Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi. 
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I. Część opisowa  
 
1. Wstęp 
 
1.1. Orientacja na mapie 
Teren objęty przedmiotowym zamówieniem zlokalizowany jest w województwie 
dolnośląskim, powiat wrocławski, gmina Długołęka. 
 
 

 
 
Rysunek nr 1. Orientacja (kolor pomarańczowy) 
 

1.2. Przedmiot opracowania projektowego 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji 
projektowej zadania pn.: 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: 
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki numer 31/3 obręb 

Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego ( z 
powiatem trzebnickim) gm. Długołęka. 
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Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla 
realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę stanu technicznego drogi oraz 
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu użytkowników drogi. 
Dokumentacja obejmuje rozbudowę odcinka drogi o długość ok. 1,4km od działki nr 31/3 
obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego ( z 
powiatem trzebnickim) gm. Długołęka. 
 
1.3     Zakres prac stosowania Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 
Niniejszy Opis Przedmiotu zamówienia stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i umowny przy zleceniu dokumentacji projektowej polegającej 
na: 

1) Etap I  
1. wykonaniu inwentaryzacji projektowej stanu istniejącego (zjazdy, przepusty pod 

zjazdami wraz z punktami charakterystycznymi np. zatoki autobusowe, zieleń, reklamy 
itp., odcinki chodnika i kanalizacji deszczowej ) 

2. wykonaniu mapy do celów projektowych z inwentaryzacją geodezyjną, 
3. wykonaniu projektu budowlanego ( w tym ewentualne projekty wycinki, nasadzeń, 

rozbiórek) oraz wykonawczego dla wszystkich branż  
4. wykonaniu opracowań środowiskowych, niezbędnych do prawidłowego przygotowania 

oraz zrealizowania zadania wraz z uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej, 
5. wykonaniu dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji ZRID  
6. wykonaniu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – projekty podziału 

nieruchomości 
7. wykonaniu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – czasowe zajęcie 

nieruchomości 
8. wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
9. wykonaniu badań istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z podaniem 

ewentualnych zaleceń. 
10. wykonaniu pomiarów i analizy ruchu  
11. wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu  
12. wykonaniu projektu rozbiórek ogrodzeń, obiektów, itp. (jeżeli takie wystąpią) 
13. przekazania do zaakceptowania przez zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej 

dokumentacji projektowej  
14. opracowaniu materiałów projektowych niezbędnych do uzyskania decyzji, opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz ewentualnych 
odstępstw od warunków technicznych 

15. uzyskaniu w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, opinii, uzgodnień, 
decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz 
gestorów sieci 

16. uzyskaniu decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej ZRiD wraz z rygorem 
natychmiastowej wykonalności wraz ze wszystkimi załącznikami i dokonaniem 
wszystkich niezbędnych uzupełnień i poprawek na etapie uzyskiwania w/w decyzji  

17. sporządzeniu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

18. wykonaniu dokumentacji przetargowej zawierającej: przedmiary robót, kosztorysy 
inwestorskie i ofertowe, STWIORB) 

19. wykonaniu wersji elektronicznej dokumentacji 
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20. opracowaniu odpowiedzi na pytania do przetargu na wykonanie robót budowlanych i 
dokonanie modyfikacji (zmian) opracowań projektowych wynikających z w/w pytań i 
odpowiedzi. 

21. przeniesienia całości autorskich praw majątkowych i własności przedmiotowych 
projektów, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów. 

22. wszystkie materiały wyjściowe, opinie, uzgodnienia, decyzje pozyskuje swoim 
staraniem Wykonawca 

23. wykonaniu opisu stanu nieruchomości do celów odszkodowawczych na dzień wydania 
decyzji ZRiD 

24. wykonaniu stabilizacji granic pasa drogowego (II etap podziału nieruchomości) 
25. wykonaniu wstępnej wyceny nieruchomości do wykupu, 
26. wszystkie materiały wyjściowe, opinie, uzgodnienia, decyzje pozyskuje swoim 

staraniem Wykonawca 
 
2) Etap II: 

a) wyznaczeniu projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD 
oraz wykonanie II etapu prac podziałowych – ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i 
budynków, 

 
1.4. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
1.4.1. Stan istniejący  
 
Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na odcinku od działki 
numer 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu 
wrocławskiego ( z powiatem trzebnickim) gm. Długołęka. Odcinek ma długość około 
1,4km. 
Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Wrocławskim, na terenie gminy Długołęka. 
Odcinek drogi powiatowej 1371D przewidziany do projektowania jest w ciągu drogi 
przebiegającej od powiatu trzebnickiego do granicy powiatu wrocławskiego. Jest 
kontynuacją przebudowy odcinka drogi 1371D w miejscowości Siedlec. Jezdnia drogi 
1371D ma niewystarczająca szerokość, nie zgodną z obowiązującymi przepisami, co 
powoduje degradację jej nawierzchni, konstrukcji oraz poboczy. Na terenie miejscowości 
brak jest chodników lub ciągów pieszo rowerowych co wpływa na zmniejszenie 
bezpieczeństwa dla ruchu pieszego oraz rowerzystów. Przebudowa drogi 1371D ma 
znaczenie dla rozwoju sieci komunikacyjnej na terenie powiatu wrocławskiego oraz w 
regionie Dolnego Śląska.  

W stanie istniejącym droga powiatowa nr 1371D jest drogą klasy L, o szerokości 
jezdni około 4 m, z poboczami ziemnymi bez chodników. Odwodnienie drogi realizowane 
jest w sposób powierzchniowy za pomocą jednostronnych/obustronnych rowów 
przydrożnych, które miejscowo wymagają pogłębienia i odbudowy oraz częściowej 
kanalizacji deszczowej lub zarurowania rowu. Na poboczach utworzyły się koryta, w 
których podczas opadów deszczu utrzymuje się woda. Nawierzchnia na przedmiotowej 
drodze jest w złym stanie i wymaga przebudowy łącznie z poszerzeniem jezdni. Istniejące 
przepusty są w części niedrożne i wymagają przebudowy, jeśli stan techniczny wskazuje 
na taką konieczność.    

Droga 1371D nie ma zgodnego z obowiązującymi przepisami o drogach 
publicznych szerokości pasa drogowego, w związku z powyższym niezbędne jest 
pozyskanie i wykup działek prywatnych, co jest możliwe w procedurze ZRiD, która 
umożliwi uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
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Przystanki autobusowe zlokalizowane są na istniejącej jezdni. W godzinach szczytu 
zatrzymujące się autobusy mają negatywny wpływ na przepustowość na przedmiotowej 
drodze w związku, z czym należy wykonać zatoki autobusowe.  

 
 
 

1.4.2. Wymagany zakres wykonania dokumentacji projektowej 
 

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla robót 
budowlanych:  
- uzyskanie prawomocnej decyzji wraz z udzieleniem zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej (ZRID) wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności  
zatwierdzającej projekt budowlany i podział nieruchomości 

 
 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac projektowych w 
wyniku których uzyska się produkt spełniający obowiązujące przepisy prawa, a realizacja 
projektu w terenie spowoduje powstanie prawidłowo funkcjonującego obiektu. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 
opiniami i warunkami technicznymi. Jeśli zachodzi taka potrzeba wynikająca z 
zastosowanych rozwiązań projektowych uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych (art. 9.ust. 1 Prawa Budowlanego), 
opracować analizy w oparciu o przepisy wynikające z §7 warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projekt ma zawierać wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami Umowy.  
 
W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy: 
A. opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać: 
- projekt budowlany z planem zagospodarowania terenu sporządzonym na aktualnej 
mapie do celów projektowych (z inwentaryzacją geodezyjną) oraz przekrojami 
charakterystycznymi, profilami niwelety jezdni i ciągu pieszo-rowerowego, profilami 
kanalizacji deszczowej lub/i zarurowania rowu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Materiały do uzyskania decyzji w procedurze ZRiD, między innymi: opracowania 
projektowe wymagane do uzyskania odstąpienia od przepisów techniczno-budowlanych 
(jeżeli zachodzić będzie taka konieczność), analizy, opinie, uzgodnienia i decyzje 
wymagane przepisami szczególnymi, materiały niezbędne do uzyskania prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i zgód na czasowe wejście na teren 
nieruchomości, na czasowe zajęcia działek sąsiednich (jeśli wystąpi taka potrzeba) 
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia;  
- Projektant, a także sprawdzający, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o 
sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
- projekt wykonawczy w zakresie uwzględniającym specyfikę zamawianych robót 
budowlanych oraz spełniający warunki  zawarte w uzyskanych uzgodnieniach od gestorów 
mediów oraz opiniach wraz z niezbędnymi obliczeniami, rysunkami, wykonany przez 
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Projektanta spełniającego wymagania określone w SIWZ i sprawdzony przez Projektanta 
spełniającego wymagania określone w SIWZ 
- przekroje, profile i inne szczegółowe rysunki obrazujące zastosowane w projekcie 
rozwiązania techniczne  
- dokumentację geologiczno-inżynierską  
- dokumentację badań istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z uwzględnieniem 
rozwiązań poprawy nośności nawierzchni 
- dokumentację zawierającą rozwiązania przebudowy infrastruktury technicznej w 
przypadku jej kolizji z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi 
- dokumentację kanalizacji deszczowej lub/i zarurowania rowu z profilem podłużnym i 
rozwiązaniami szczegółowymi urządzeń zastosowanych w kanalizacji lub/i zarurowaniu 
rowu 
- projekt stałej organizacji ruchu  
- przedmiar robót 
- kosztorys inwestorski 
- kosztorys ofertowy  
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) 
- projekt rozbiórek ogrodzeń, obiektów, itp. (jeżeli takie wystąpią) 
 
Należy uzyskać: 
- zgodnie z art. 9.ust. 1 Prawa Budowlanego odstąpienie od przepisów techniczno-
budowlanych  
- wszelkie uzgodnienia, opinie i pozwolenia, zatwierdzenie projektu docelowej organizacji 
ruchu i zatwierdzenie dokumentacji u Zamawiającego, oraz uzyskać prawomocną decyzję 
wraz z udzieleniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID wraz z rygorem 
natychmiastowej wykonalności zatwierdzającej projekt budowlany i podział nieruchomości  
- umowy z Gestorami sieci, o ile takie były wymagane na etapie  uzyskiwania warunków 
technicznych (po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego zapisów tych umów) 
- w przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew należy uzyskać decyzję 
odpowiedniego organu zezwalającego na wycinkę tych drzew 
- decyzje wymagane prawem niezbędne do realizacji Projektu Budowlanego i składające 
się na kompletność wniosku o wydanie ZRiD (np. decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym, 
decyzję środowiskową). 
- opinie do wniosku o wydanie Decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej – 
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 193, 
poz.1194 j.t. z późn. zm.) oraz wprowadzenie do Projektu Budowlanego, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zasadnych uwag i wniosków jednostek 
opiniujących, 
- zgodę/opinię z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (jeśli 
wymagane), 
-uzgodnienia z PKP w ramach zbliżenia się do granicy dz. na odległość od 0-20 m oraz 
odpowiednie uzgodnienia dotyczące przekroczenia linii kolejowej. 
 
Poszczególne opracowania wykonanej dokumentacji muszą być ze sobą spójne. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie w powyższej sprawie. 
 
B. przygotować załączniki wymagane do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 
drogowej: 
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- mapę w skali co najmniej 1: 5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,                       
z   zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 
uzbrojenie terenu, 
- mapy ewidencyjne obrazujące przebieg linii rozgraniczających teren inwestycji –                       
4 egzemplarze, 
-  analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 
- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 
odrębnymi przepisami – 5 egzemplarzy, 
-  określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
-  cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem 
ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu, 
- oświadczenie projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu 
budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
jako załączniki do projektu budowlanego, 
-  w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na 
terenach zamkniętych i terenach o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1  - Prawo budowlane 
– postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o 
którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w 
zakresie: 
- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, 
placów i innych miejsc publicznych, 
- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia 
terenu, wyprowadzonych  poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani 
morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego, 
-  opinie właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów 
górniczych, 
-  opinie dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w 
odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu 
do wykonania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, 
-  opinia dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w 
odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w 
zarządzie Lasów Państwowych (jeśli wymagane), 
- opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr 
kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 
-  opinia właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii 
kolejowych (jeśli wymagane), 
-  opinie innych organów wymagane przepisami szczególnymi, 
- wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, 
-  pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane, 
- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania 
wnioskodawcy 
 
1.4.4. Zakres robót przewidzianych do zaprojektowania i charakterystyczne 
parametry określające wielkość obiektu  
 

Zakres robót przewiduje rozbudowę drogi powiatowej 1371D na długości L = 1400m. 
Planuje się poszerzenie istniejącej nawierzchni drogi do szerokości 6.00 m. Zgodnie z 
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warunkami technicznymi założono następujące parametry techniczne przebudowywanej 
drogi. 

 klasa drogi    - lokalna - „Z”, 
 szerokość jezdni   - 6.00 m, 
 szerokość ciągu pieszo rowerowego  - 2.50m, 
 szerokość pobocza gruntowego - min. 1,00 m, 
 kategoria ruchu   - KR2, 
 obciążenie    - 115 kN/oś, 
 

 
W opracowaniu ująć niezbędne przepusty poprzeczne pod drogą związane z jej 
prawidłowym odwodnieniem.  
Należy utrzymać zbliżona niweletę jezdni drogi powiatowej o ile rozwiązania projektowe na 
to pozwolą. 
 
Należy zaprojektować: 
- poszerzenie jezdni do 6m; 
- zatoki autobusowe wynikających z zapotrzebowania w terenie; 
- przynajmniej jednostronny ciąg pieszo-rowerowy; 
- przebudowę istniejących zjazdów; 
- rozbudowę / przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi; 
- przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją; 
- kanał technologiczny; 
- gospodarkę zielenią; 
- zaprojektowanie oznakowania drogowego poziomego grubowarstwowego i nowego 
oznakowania pionowego; 
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym zmianę toru jazdy na 
wjeździe do miejscowości Godzieszowa od strony wjazdu do miejscowości od granicy 
powiatu; 
- odwodnienie jezdni i chodnika drogi powiatowej poprzez kanalizację deszczową lub/i 
zarurowanie rowów drogowych lub bezpośredni zrzut wody do rowów drogowych; 
 

Zadaniem projektanta jest przeanalizowanie uwarunkowań terenowych i przedłożenie 
Zamawiającemu rozwiązań projektowych do uzgodnienia.  
 
 
Drogę powiatową 1371D należy projektować w szczególności stosując się do: 

1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U.2013 Nr 687 z 
późniejszymi zmianami ) 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 
460, z późn. Zm.). Parametry przedmiotowych odcinków dróg należy 
projektować zgodnie z wytycznymi dla drogi Klasy Z opierając się na w/w 
ustawie.  

 
Podsumowanie: 
Na całym obszarze objętym opracowaniem należy: 
- zaprojektować konstrukcje nawierzchni jezdni, ciągu pieszo-rowerowego oraz zjazdów, 
miejsc postojowych, a także wskazać miejsca poszerzeń jezdni wraz z konstrukcją. W 
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przypadku gdy konstrukcja istniejącej jezdni wykaże wysokie parametry 
wytrzymałościowe, które pozwolą na pozostawienie warstw konstrukcyjnych istniejącej 
nawierzchni poszerzenie należy tak zaprojektować by sztywność tych konstrukcji była taka 
sama a na połączeniu tych konstrukcji zaprojektować np. siatkę wzmacniającą. 
- wykonać dokumentację dendrologiczną wskazującą na ilości drzew i krzewów do wycinki 
czy przycinki, wskazanie do nasadzeń kompensacyjnych.  
- Projektant ma obowiązek w przypadku projektowania kanalizacji deszczowej rozwiązać 
wszystkie kolizje z istniejącymi sieciami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami 
sieci z uwypukleniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną 
w zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy 
zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. 
Jeżeli przedstawiona rzędna  będzie wskazywała na kolizję projektant przedstawi 
rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci.  
- wykonać analizę ruchu drogowego pod kątem wpływu (np. osiedli mieszkaniowych, 

sklepów, cmentarza, itp.) na warunki ruchu na drodze oraz wykonać analizę inwestycji w 

postaci prognozowania i analizowania warunków ruchu na skrzyżowaniu, na którym 

występują problemy z uzyskaniem dobrych warunków ruchu drogowego. Przygotowanie 

analiz ruchu drogowego jest nieodzownym elementem poprzedzającym proces 

inwestycyjny i jest wymagane przez wszystkich zarządców dróg.  

- Wykonawca będzie zobowiązany do konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla 

planowanego przedsięwzięcia.  

Należy rozważyć najlepsze rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa ruchu pieszych, 
rowerzystów i samochodów. 

Rozwiązania projektowe należy przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia. 
Termin wykonania projektu oraz ewentualnych wariantów zostanie określony w 
harmonogramie prac projektowych.  

   
Wymagania dotyczące konstrukcji jezdni, ciągu pieszo-rowerowego i innych 

zastosowanych w projekcie rozwiązań w zakresie materiałów oraz lokalizacji ciągu 

pieszo-rowerowego. 

 Warstwa ścieralna jezdni drogi powiatowej wykonana z asfaltobetonu AC z 
zaprojektowaną konstrukcją poszerzenia zgodna z obowiązującymi przepisami. Jeśli z 
decyzji środowiskowej będzie wynikać zastosowanie innego materiału na warstwę 
ścieralną to należy taką zaprojektować. Ciąg pieszo-rowerowy i zjazdy indywidualne o 
nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej o grubości 8cm, na podbudowie z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
Jeśli warunki terenowe pozwalają ciąg pieszo-rowerowy należy zaprojektować przy 
granicy posesji oddzielając je od jezdni pasem zieleni, rowem lub miejscem do postoju. W 
opracowaniu należy ująć dojścia do furtek i jeśli zajdzie taka potrzeba indywidualne 
rozwiązania projektowe, wynikające min. z różnicy wysokości projektowanej rozbudowy 
drogi powiatowej 1371D i posesji przyległych do pasa drogowego. W przypadku jeżeli 
wystąpi duża różnica wysokościowa pomiędzy projektowaną jezdnią a istniejącym 
terenem na prywatnych posesjach, zaprojektować należy odwodnienie liniowe na całej 
szerokości zjazdu z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub rowu drogowego. W 
przypadku jeżeli wystąpi duża różnica wysokościowa pomiędzy projektowaną konstrukcją 
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ciągu pieszo-rowerowego należy przedstawić odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne 
utrzymujące konstrukcję ciągu pieszo-rowerowego. 
 
Spadki nawierzchni jezdni, ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych, zjazdów oraz 
innych zaprojektowanych elementów infrastruktury drogowej należy zaprojektować tak by 
odprowadzały wodę do projektowanego systemu odwodnienia. Na odcinkach gdzie 
rozwiązania projektowe drogi pozwalają na to, należy utrzymać lub odtworzyć rowy 
drogowe. 
 
Dokumentację projektową drogi należy wykonać w oparciu o ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 
poz. 430 z późniejszymi zmianami) oraz inne obowiązujące przepisy związane z 
projektowaniem przebudowy drogi powiatowej obowiązujące na dzień przekazania jej 
Zamawiającemu.  
 
Wymagania dotyczące docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe  
i poziome 
Należy opracować projekt docelowej organizacji ruchu uwzględniający oznakowanie 
pionowe i oznakowanie poziome grubowarstwowe oraz elementy uspokojenia ruchu na 
terenie miejscowości Godzieszowa oraz na wjeździe do miejscowości od strony granicy 
powiatu, który należy zatwierdzić. Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako 
grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne – struktura regularna.  
Zaprojektowane oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego muszą być zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 
umieszczania na drogach” Załącznik do Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z 
późniejszymi zmianami. 
 
Kolizje 
Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, linia 
elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, gaz itp.) należy rozwiązać przez 
wykonanie projektu uzgodnionego z właścicielem kolizyjnej sieci. Projektant ma obowiązek 
w przypadku projektowania rozwiązań drogowych lub  kanalizacji deszczowej rozwiązać 
wszystkie kolizje z istniejącymi sieciami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami 
sieci z wyraźnym zaznaczeniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą 
podziemną w zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem 
sieci należy zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej 
kolizji. Jeżeli przedstawiona rzędna będzie wskazywała na kolizję projektant przedstawi 
rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci. Wykonawca 
uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie 
poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi 
przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o interes Zamawiającego i w 
związku z tym należy dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania gestorów sieci nie były 
akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogą zawierać żadnych 
uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane „bez uwag”. Warunki uzgodnień należy 
każdorazowo przekazywać do Zamawiającego celem akceptacji z jednoczesnym 
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zachowaniem możliwości ewentualnego odwołania się od wydanych warunków zgodnie z 
zapisami umowy. 
 
Roboty rozbiórkowe 
Należy przewidzieć, jakie elementy istniejące obecnie będą rozbierane czy remontowane 
lub pozostaną bez zmian. Należy przewidzieć rozebranie budynków, ścian czołowych, 
przepustów pod zjazdami oraz zjazdów wymagających remontu oraz różnych nawierzchni 
na zjazdach.  
 
Roboty rozbiórkowe należy zaplanować zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
przepisów BHP. W dokumentacji projektowej należy zaznaczyć, że odkłady, odzyski 
materiałów z rozbiórek przechodzą na własność Wykonawcy, co należy rozumieć, że w 
przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu budowy. 
 
Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w ramach planowanej inwestycji, 
dla których ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy 
wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba. 
 
Dla obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
rozbiórkę, lecz wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi ( art.31 ust.1 ustawy 
Prawo budowlane) należy opracować odpowiednie materiały do zgłoszenia zamiaru 
dokonania rozbiórki zgodnie z przepisami zawartymi w art.31 ust.2 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych  
 
Należy zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, obniżenie 
krawężników zastosowanie płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i 
niedowidzących oraz inne rozwiązania mające poprawić komfort i bezpieczeństwo 
poruszania się osób niepełnosprawnych w pasie drogowym. 
 
1.4.5. Materiały wyjściowe, pomiary, badania i inwentaryzacje 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji 
projektowej stanu istniejącego (zjazdy, przepusty pod zjazdami wraz z punktami 
charakterystycznymi np. zatoki autobusowe, zieleń, reklamy itp., odcinki chodnika i 
kanalizacji deszczowej) oraz wykonania mapy do celów projektowych z inwentaryzacją 
geodezyjną – jej koszt musi zawierać się w cenie złożonej oferty. Wykonawca odpowiada 
za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
linie kablowe, punkty osnowy geodezyjnej, itp. w trakcie prac aktualizacyjnych, 
pomiarowych, geodezyjnych i przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. 
Wykonawca uzyska od odpowiednich gestorów będących właścicielami poszczególnych 
urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji oraz 
charakterystycznych punktów wysokościowych. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez siebie i jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i niewykazanych w planach ich lokalizacji. 
Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji. Podczas wykonywania 
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opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.4.6. Wymagania materiałowe 
 
Zastosowane w projekcie materiały związane z realizacją przedsięwzięcia na podstawie 
opracowanej dokumentacji muszą spełniać warunki techniczne opisane w polskich 
normach, przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane 
przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Za spełnienie wymagań 
jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Przyjąć następujące materiały: 
- warstwa ścieralna - mieszanka mineralno-asfaltowa AC. Jeśli z decyzji środowiskowej 
będzie wynikać zastosowanie innego materiału na warstwę ścieralną to należy taką 
zaprojektować. 
- ciąg pieszo-rowerowy - kostka betonowa szara bezfazowa grubości 8cm  
- zjazdy indywidualne - kostka betonowa czerwona bezfazowa grubości 8 cm  
- krawężnik betonowy 15x30x100 cm 
- obrzeża betonowe 30x8 cm 
- kostka betonowa szara 16x16x16 cm - zatoka autobusowa oraz opaska przy krawędzi 
chodnika pełniąca rolę ścieku, (jeśli wymagane w ocenie projektanta). 
- wzmocnienie skarp rowów – płyty betonowe ażurowe  
- kanalizacja deszczowa - studnie betonowe, wpusty betonowe, rury PVC, pokrywy typu 
ciężkiego, kratki wpustów dobrane do ruchu kołowego na drogach publicznych 
- ścianki czołowe przepustów betonowe prefabrykowane  
- płyty chodnikowe w obrębie przejść przez jezdnię przyjazne dla osób niewidomych i 
niedowidzących  
- zatoki autobusowe z kostki kamiennej ( jeśli będzie pozyskana z rozbiórki istniejącej 
nawierzchni) lub kostki betonowej 16x16. 
Wykonawca jest zobowiązany do roboczych konsultacji z Zamawiającym (terminy ustalone 
na podstawie harmonogramu konsultacji) w celu akceptacji proponowanych rozwiązań 
technicznych, proponowanych materiałów do wbudowania, standardów wykończenia. 
 

Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów lb normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 
ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem 
oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ. 
 
1.4.7. Wymagania funkcjonalne 
Rozbudowa drogi powiatowej po wykonaniu musi zapewnić funkcje bezpieczeństwa  
i komfortu uczestników ruchu (m. in. skrócenie czasu podróży, oszczędność paliwa, 
zmniejszenie ryzyka wypadków, ograniczenie emisji spalin i hałasu, zwiększenie walorów 
estetycznych i funkcjonalnych). 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące opracowań projektowych 
 

1.5.1. Wymagania dla Wykonawcy 
1) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością 

przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na 
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opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 
tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawnych, 
związanych ze zleconym zakresem obowiązków. Spełnienie wymagań dotyczy ustaw, 
rozporządzeń, dyrektyw, w tym w szczególności: (i) ustawy - Prawo budowlane; (ii) 
ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo 
geologiczne i górnicze, Prawo wodne, ustawy o drogach publicznych; (iii) ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych; (iiii) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 
lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych oraz ustawy - Prawo zamówień 
publicznych.  

2) W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do 
przeprowadzenia konsultacji społecznych (min. jednokrotnie) dla planowanego 
przedsięwzięcia. Potwierdzenie ww. czynności będzie protokół sporządzony przez 
Wykonawcę opatrzony datą i podpisami osób uczestniczących w konsultacjach. 

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco z 
Zamawiającym danych do projektowania i kosztorysowania, w tym uzgodnień 
branżowych oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń 
projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Potwierdzeniem ww. 
czynności będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami 
stron. 

4) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie 
proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia w siedzibie 
Zamawiającego rad technicznych, co najmniej trzykrotnie, celem omówienia postępu 
prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją umowy. 
Potwierdzeniem ww. czynności będzie protokół sporządzony przez Wykonawcę 
opatrzony datą i podpisami stron. 

6) Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie 
Zamawiającego, a które będą zajęte na czas budowy (zajęcie czasowe). 

7) Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Wykonawca dodatkowo 
zobowiązuje się do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie 
realizacji umowy. 

8) Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest 
zobowiązany także: 

a) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 
b) niezwłocznie, w formie pisemnej (pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną) i 
wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia elementów umowy; 
c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 
d) w ramach wynagrodzenia umownego dokonać jednokrotnej aktualizacji 
kosztorysów inwestorskich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
e) brać udział, na każdym etapie umowy, w konsultacjach społecznych lub 
spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego lub 
w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego; 
f) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego 
wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu 
umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców w 
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trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje robót 
budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, 
oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z 
tych pytań i udzielanych odpowiedzi – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego; 
Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie 
krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie 
krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, faksem lub za 
pomocą poczty elektronicznej; 
g) przekazywać Zamawiającemu comiesięczne raporty z postępu prac nad 
dokumentacją projektową oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu 
następnym, na zasadach i w terminach określonych w OPZ, a także każdorazowo na 
wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji o zadaniu w terminie 3 dni roboczych 
od daty wezwania; 
h) przekazywać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i 
wnioski o wydanie: warunków decyzji, opinii (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje i 
postępowania organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych 
podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od 
dnia otrzymania przez Wykonawcę oraz niezwłocznie w formie potwierdzonej pisemnie; 
i) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie 
krótszym niż 5 dni roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia 
wraz z założeniami i danymi wyjściowymi użytymi do obliczeń, objętymi przedmiotem 
umowy; dotyczy to w szczególności danych i wyników dla: urządzeń ochrony wód oraz 
ochrony powietrza oraz danych, założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji nawierzchni 
drogi, obliczeń przepustowości skrzyżowań; 
j) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynację 
międzybranżową projektu, jak również skorelować mapę do celów projektowych.  
k) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i 
technologiczne mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie 
czasu trwania robót, optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji, w trakcie 
prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej; 
l) opracowywać i przedstawiać Zamawiającemu strategię oraz harmonogram prac 
projektowych/konsultacji z uwzględnieniem terminów uzyskania niezbędnych decyzji 
administracyjnych oraz dokumentów, w tym  decyzji administracyjnych oraz dokumentów 
koniecznych do terminowego uzyskania decyzji ZRiD dla realizacji całego przedmiotu 
umowy w zakresie i terminach określonych w Umowie;  
ł) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy, w tym również w 
siedzibie Zamawiającego; 
m) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi 
załącznikami i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko w zakresie 
wymaganym przez organ wydający decyzję środowiskową (jeśli będzie wymagany) 
Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w celu akceptacji oraz złożyć do 
odpowiedniego organu o wydanie decyzji. W trakcie procedury wydania decyzji 
środowiskowej Wykonawca ma obowiązek dokonania wszelkich czynności oraz składania 
wszelkich uzupełnień, wyjaśnień itp. o które wystąpi organ prowadzący postępowanie w 
sprawie wydania decyzji środowiskowej. 
n)uzupełnić/poprawić dokumentację projektową w zakresie wszelkich zapisów i nakazów, 
które zostaną narzucone na Zamawiającego w pozyskanej decyzji środowiskowej i 
przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji pisemnej. 
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o) jeśli w trakcie umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych 
rozwiązań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia 
przewidzianego w umowie. 
p) uczestniczyć i wspierać Zamawiającego w procesach odwoławczych od decyzji 
administracyjnych w zakresie przygotowania: wyjaśnień do organu, odpowiedzi na zarzuty 
odwołujących, materiałów poprawiających wady i błędy w dokumentacjach i załącznikach 
do wydania decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych; 
r) wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu do odbioru przekazać 
oświadczenie, że opracowania projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz materiały przekazane Zamawiającemu są 
kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć i są jednolite pod względem 
zapisów: wersji elektronicznej i papierowej. 
s) wypełniać pozostałe obowiązki opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
9) Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania przedmiotu umowy osoby 
wskazane w ofercie lub inne osoby, pod warunkiem spełniania przez nie wymagań oraz 
kryteriów w stopniu nie mniejszym niż osoby zaproponowane przez Wykonawcę w 
złożonej ofercie na realizację przedmiotu niniejszej umowy oraz innych osób wymaganych 
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku zaistnienia 
niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac związanych z 
realizacją Umowy osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany 
pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycje nowej osoby do akceptacji 
Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do ustosunkowania się do proponowanej 
zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej propozycji. Brak odpowiedzi 
Zamawiającego na propozycje zmiany w założonym terminie uznaje się za wyrażenie 
zgody na zmianę.  
10) Zmiana osoby/osób wskazanych w ofercie wchodzących w skład zespołu 
projektowego, z naruszeniem umowy podlega karom umownym, o których mowa w 
odpowiednim § umowy. 
Kara nie będzie naliczana wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności 
uzasadniających brak możliwości wykonywania przez te osoby czynności zawodowych. 
Okoliczności te winny być przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez zbędnej 
zwłoki, zaś dowody te: 

1) winny spełniać wymagania określone stosownymi przepisami prawa 
2) nie mogą być zanonimizowane w celu ochrony danych osobowych 
Ocena skuteczności przedstawionych dowodów należy do Zamawiającego. 

10) Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem do 
Wykonawcy o zmianą którejkolwiek z osób realizujących przedmiot zamówienia, jeżeli w 
opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile 
Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z 
zaniedbań Wykonawcy; 
11) W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób 
realizujących przedmiot zamówienia określony w Umowie, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia propozycji 
takiej zmiany; 
12) Poza wymaganym zespołem projektowym przedstawionym w ofercie, Wykonawca 
zapewni zespół pozostałych projektantów branżowych lub ekspertów oraz osób 
sprawdzających. 
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13) Zatrudnienie przez Wykonawcę Podwykonawców wymaga ich zaakceptowania przez 
Zamawiającego w terminie 14 dni przez podpisaniem umowy między Wykonawcą a 
Podwykonawcą. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie Podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do 
podzlecenia i gdy zostanie to oficjalnie potwierdzone przez Wykonawcę. 
14) Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca 
zapewnia, ze Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 
15) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na 
samoograniczenie w wykonaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach jej 
umowy w zakresie tożsamym z określonym w § umowy oraz przeniesieniu ich na 
Zamawiającego zgodnie z § umowy. 
16) Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę do i dla Zamawiającego powinny 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie z 
konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania 
rekomendacji wariantowych i warunkowych). 
17) Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W 
szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych 
oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak 
również od angażowania się w jakakolwiek działalność pozostająca w konflikcie z jego 
zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z Umowy. Wykonawca oraz osoby, 
przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać 
się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 
18) Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do 
wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji. 
19) Wykonawca wykona całą dokumentację na zaktualizowanych mapach do celów 
projektowych. 
20) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży w celu weryfikacji mapę wyjściową, 
tj. kopię mapy zasadniczej, pobranej z właściwego ośrodka, pomiary sytuacyjno-
wysokościowe, tzn. szkice terenowe (pikieta), w którym zaznaczono punkty wysokościowe 
i sytuacyjne wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru, mapę numeryczną (cyfrową). 
21) Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 
jednego tygodnia od daty zawarcia umowy, na którym Wykonawca przedstawi 
harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji. 
22) Wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację będącą efektem podpisanej 
umowy, która będzie zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania jej 
Zamawiającemu wraz z ostateczną decyzja pozwalająca na realizacje zadania. 
23) Wykonawca opisze roboty budowlane i materiały objęte dokumentacja projektową w 
sposób wyczerpujący, jednoznaczny, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji, 
zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( D. U. z 2017 roku poz. 1579) 
24) Wykonawca dołączy wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja 
została wykonana zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz że jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 
25) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy Pzp, 
ponieważ wykonywane przez osoby czynności w zakresie realizacji zamówienia, nie 
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polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1ustawy z dnia 26 
czerwca 1974r. – Kodeks pracy (D.U. z 2016 poz. 1666 ze zmianami).  
26) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie aspektów gospodarczych, 
środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnowością lub zatrudnieniem osób 
bezrobotnych, młodocianych, niepełnosprawnych lub innych o których mowa w art. 29 ust. 
4 ustawy Pzp. 
 
1.5.2. Majątkowe i osobiste prawa autorskie. 
 
- wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw 
autorskich do utworu w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw 
oraz upoważnia osobę trzecią do ich wykonywania przysługujących Wykonawcy 
autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz 
opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli 
Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 
- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od realizacji 
przedmiotowego zamówienia w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa 
autorskie do dokumentacji, w tym także nieukończonej dokumentacji pomimo nie 
dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 
dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego. 
Jednocześnie Wykonawca upoważnia, wybranego przez Zamawiającego innego 
projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w 
zakresie  dokończenia dokumentacji, w tym usunięcia jej wad, a także  w zakresie 
dokonywania nadzoru autorskiego. 
- zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz 
osób trzecich. 
- Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania ww. prawem tak w kraju jak 
i za granicą. 
- wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 
egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z 
wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
- zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich 
polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. 
 
1.5.3 Forma sporządzania, prezentowania i archiwizowania opracowań projektowych  
Opracowania projektowe powinny być sporządzone w postaci wydruków oraz na 
nośnikach elektronicznych. Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak również mapy i 
plany sytuacyjne stanowiące załączniki graficzne tworzące dokumentację budowlaną 
powinny być opracowywane w formie numerycznej w jednym z układów współrzędnych 
płaskich prostokątnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 
2000r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych.  
Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze 
składanym wnioskiem o decyzję ZRID. Wszelkie kopie pism i uzgodnień powinny być 
potwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a decyzje administracyjne należy 
załączać ostateczne.  
 

Projekty powinny być opracowane na: 
- pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno – 
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wysokościowych w skali 1:500, 
- na podstawie własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących 
podstawę do opracowania elementów dokumentacji ze wskazaniem rzędnych istniejących 
w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdów na posesje prywatne lub dojścia 
do furtek. Lokalizację punktów charakterystycznych wcześniej należy przeanalizować z 
Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą na szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań 
projektowych w charakterystycznych miejscach.  
 
Projekt wykonawczy winien zawierać: 
I. Część opisową: 
II. Część rysunkową 
III. Projekt docelowej organizacji ruchu. 
IV. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
Dokumentacja musi zawierać: 
Część opisowa drogowa 
- opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań  
- opracowanie geologiczne  
- analiza ruchu drogowego 
Cześć rysunkowa drogowa 
- profil podłużny w skali 1:500/100 
- przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych 
- przekroje z rozwiązaniami szczególnymi dla np. zjazdów, dojść do furtek 
- plan sytuacyjny 1:500   
- mapa do celów projektowych – którą należy przedstawić Zamawiającemu do wglądu 
zaraz po jej uzyskaniu. 
Część opisowa odwodnieniowa (jeśli wymagane) 
- opis techniczny z opracowaniami i wynikami badań  
Cześć rysunkowa odwodnieniowa (jeśli wymagane) 
- profil podłużny w skali 1:500/100 
- przekroje poprzeczne w skali 1:100 w miejscach charakterystycznych 
- plan sytuacyjny 1:500   
Część niezbędna do złożenia wniosku o decyzję ZRID 
 - mapę w skali co najmniej 1: 5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi,                       
z   zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 
uzbrojenie terenu, 
- mapy ewidencyjne obrazujące przebieg linii rozgraniczających teren inwestycji –                       
4 egzemplarze, 
-  analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, 
- mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z 
odrębnymi przepisami – 5 egzemplarzy, 
-  określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
-  cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem 
ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu, 
- oświadczenie projektanta, a także sprawdzającego, o sporządzeniu projektu 
budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
jako załączniki do projektu budowlanego, 
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-  w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na 
terenach zamkniętych i terenach o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1  - Prawo budowlane 
– postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o 
którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w 
zakresie: 
- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, 
placów i innych miejsc publicznych, 
- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia 
terenu, wyprowadzonych  poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani 
morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego, 
-  opinie właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów 
górniczych, 
-  opinie dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w 
odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu 
do wykonania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, 
-  opinia dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w 
odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w 
zarządzie Lasów Państwowych, (jeśli wymagane), 
- opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr 
kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów, 
-  opinie i uzgodnienia właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu 
do linii kolejowych, (jeśli wymagane), 
-  opinie innych organów wymagane przepisami szczególnymi, 
- wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, 
-  pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest ono wymagane, 
- w przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania 
wnioskodawcy 
 

1.5.4. Wymagania dotyczące wykonania opracowań projektowych 
 
Dokumenty projektu 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego, m.in.: 
- notatki i protokoły ze spotkań w sprawie realizowanej Dokumentacji projektowej, 
- korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą, 
- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 
- wszelkie uzyskane przez Wykonawcę dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie, 
protokoły sprawdzeń, raporty, uzgodnienia, pozwolenia 
 

1.5.5. Mapa do celów projektowych dróg 
Mapa do celów projektowych dróg w skali 1:500 - część dotycząca ewidencji gruntów 
(przebiegu granic nieruchomości) 

1. Wszystkie punkty załamań granic jak również punkty graniczne granic 
odchodzących należy wkartować na mapę do celów projektowych, po uprzednim 
ich wyznaczeniu i stabilizacji w terenie , na podstawie uzyskanych z Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej współrzędnych prawnych 
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2. W przypadku braku współrzędnych prawnych punktów granicznych należy dokonać 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne 

3. Jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia czynności wznowienia punktów 
granicznych, o którym mowa w pkt.2 należy przeprowadzić ustalenie przebiegu 
granic zgodnie z par. 36-39 Rozporządzenia Ministra Administracji i cyfryzacji z 
dnia 29 listopada 2013 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków 

 
Treść mapy do celów projektowych, zgodnie z § 6 rozporządzenia [31] , powinna zawierać 
elementy stanowiące treść mapy zasadniczej, łącznie z granicami władania (własności) 
nieruchomości ( działek) oraz :  
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie 
zabudowy oraz osie ulic, dróg itp.; jeżeli zostały uwzględnione w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu:  
2) usytuowania zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody 
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta zgodnie z 
celem wykonywanej pracy 
4) rzędne istniejące w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdów na posesje 
prywatne lub dojściach do furtek. Lokalizację punktów charakterystycznych wcześniej 
należy przeanalizować z Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą na szczegółowe 
przeanalizowanie rozwiązań projektowych w charakterystycznych miejscach. 
 
Dokonując opracowania map do celów projektowych dla terenów kolejowych, oprócz 
regulacji prawnych obowiązujących standardowo w szeroko rozumianej geodezji miejskiej, 
należy kierować się instrukcjami resortowymi (branżowymi) oraz uzgadniać prace z 
KODGiK. (jeśli wymagane) 
  
Na żądanie Zamawiającego Projektant dostarczy :  
1) Mapę wyjściową tj. kopię mapy zasadniczej z właściwego ośrodka  
2) Pomiar sytuacyjno-wysokościowy tzn. szkic terenu ( pikietaż ) w którym zaznaczono 
punkty wysokościowe i sytuacyjnych wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru . 
3) Mapę numeryczną ( cyfrową)  
 
Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe.  
Osoba kierująca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celów projektowych oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi obiektów budowlanych powinna posiadać 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 

 
1.5.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
 

Za geotechniczne warunki posadowienia w całości odpowiada Projektant. W związku z 
powyższym przyjęta ilość i zakres wykonywanych badań muszą być dla niego 
wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Forma przedstawienia 
geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być 
uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej i 
uzgodnione z Zamawiającym.  
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- Opinia geotechniczna  
Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części 
określa Projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu. 
Badania wykonuje specjalista robót geotechnicznych. Końcowe opracowanie należy 
przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu. Opracowanie to jest załącznikiem do 
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do 
organu. Wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 Poz.463 do którego ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się.  
 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego  
Szczegółowy zakres i skład dokumentacji badań podłoża gruntowego należy uzgodnić z 
Zamawiającym. Końcowe opracowanie przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu. 
Wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz.463 Dokumentacja badań podłoża 
gruntowego zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : Projektowanie 
geotechniczne – Cześć 1, Zasady ogólne PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie 
geotechniczne- Część 2 :Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego powinna zawierać 
opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model 
geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości geotechnicznych dla każdej 
warstwy. 

Dokumentację geologiczno inżynierską wykonaną w oparciu o obowiązujące 
przepisy należy przedłożyć Zamawiającemu w celu zapoznania się z wynikami badań.  
Przedmiotowe opracowania należy ująć w kosztach umownych – nie będą podlegały 
odrębnej zapłacie.  

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do dokumentacji pisemnego 
oświadczenia projektanta drogowego potwierdzające, że opracowana dokumentacja 
geologiczno inżynierska jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych. 
 
1.5.7. Materiały do uzyskania pozwolenia wodno prawnego i decyzji środowiskowej  
Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego reguluje treść ustawy prawo wodne. Wraz z operatem wodnoprawnym 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie Pozwolenia 
wodnoprawnego (w przypadku konieczności takiego opracowania). 
 
Zakres i forma karty informacyjnej przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1371D na odcinku od działki numer 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości 
Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego ( z powiatem trzebnickim) gm. Długołęka” 
do decyzji środowiskowej winna być opracowana zgodnie z art. 62 a ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. z 2016 r. , poz. 353 ze zm.)  
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1.5.8. Materiały do wniosku o wydanie decyzji ZRID 
 
1. Materiały należy przygotować i wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( 
Dz.U.2013 Nr 687 z późniejszymi zmianami ) 
2. Sposób oznaczenia linii oraz zawartość mapy uzgodnić z organem właściwym do 
wydania decyzji ZRID i Zamawiającym. Skala mapy powinna zapewniać dobrą czytelność 
jej treści a jednocześnie należy dążyć, aby była możliwie jak najmniejsza. W celu 
umożliwienia wygodnego korzystania w tej mapy należy sporządzić ją w formatach 
umożliwiających zbroszurowanie do rozmiary A-4  
3. Wypis z rejestru gruntu dla działek przeznaczonych do zajęcia pod inwestycję (zajęcia 
stałe i czasowe) i działek znajdujących się w strefie ponad normatywnego oddziaływania 
inwestycji na środowisko, odpisy z ksiąg wieczystych mają być aktualne na dzień 
składania wniosku.  
4. W przypadku, kiedy nie zachodzi konieczność przedłożenia opinii wymaganej Art. 11d 
pkt.8 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 Nr 687 z późniejszymi zmianami) 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie i przekazać je w 
formie oficjalnej Zamawiającemu.  
 
Dokumentacja geodezyjno-prawna do wniosku o wydanie decyzji ZRID  
Zamówienie będzie wykonane w dwóch etapach: 
I etap wykonanie projektów podziałów działek 
II etap prace terenowe 2 miesiące od uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej oraz skompletowanie i przekazanie operatów geodezyjno – 
kartograficznych do odpowiedniego organu. 
 

I – wykonanie podziału działek 
 
1. Prace przygotowawcze  
a) zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami – Wykonawca zobowiązany jest zapoznać 
się z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż 
b) zebranie niezbędnych materiałów i informacji – Omawiane w niniejszej specyfikacji 
prace powinny być poprzedzone: 
- pobraniem od Zamawiającego niezbędnej dokumentacji  
- uzyskaniem danych dotyczących poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej, 
wyników opracowań jednostkowych itp. 
- pobraniem danych z katastru nieruchomości dotyczących dzielonych działek  
- dokonaniem we właściwym sądzie badan ksiąg wieczystych (zbioru dokumentów) lub 
innych dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości 
c) analiza i ocena zebranych materiałów – 
 Zebrane materiały należy przeanalizować i ocenić w celu: 
- określenia stanu i jakości mapy zasadniczej  
- ustalenia, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów 
będących w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji  
- stwierdzenie czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilość punktów 
geodezyjnej osnowy poziomej, – jeśli nie, konieczne będzie opracowanie projektu 
technicznego sieci, w oparciu o którą będzie wykonany pomiar. 
d) wywiad szczegółowy w terenie  
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Prace powinny być, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym mającym na 
celu: 
- ogólne rozeznanie w terenie 
- odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego 
- sprawdzenie widoczności pomiędzy punktami i ich oczyszczenie 
- aktualizacje opisów topograficznych punktów 
- wstępne uzupełnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktów szczegółowej osnowy 
poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 
- porównanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupełnienia zaistniałych 
zmian 
e) przygotowanie osnowy do prac pomiarowych 
Jeżeli osnowa była założona na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy 
ją wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszą specyfikacją techniczną. W 
przypadku, gdy osnowa nie była zakładana, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia 
właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Lokalizacja punktów 
poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako 
punktów osnowy realizacyjnej. Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, 
stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie 
współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna 
osnowa pozioma” i G-4 „ Pomiary sytuacyjne i Wysokościowe” oraz wytyczne techniczne 
G-1.9 „ Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów” Punkty osnowy 
pomiarowej należy zastabilizować.  
f) wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości 
Punkty załamania projektowanych granic pasa drogowego powinny być wykazane przez 
Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w załączniku mapowym oraz w formie 
wykazu współrzędnych. Jeżeli granice nieruchomości podlegające podziałowi były objęte 
pomiarem na etapie wykonywania mapy dla celów projektowania dróg, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich sprawdzenia i aktualizacji. W przeciwnym przypadku, Wykonawca 
powinien dokonać ustalenia granic dzielonych nieruchomości wg ich stanu prawnego. 
Granicami prawnymi są granice wyznaczone przez punkty, których położenie zostało 
określone w trybie postępowania:  
- rozgraniczeniowego 
- podziałowego 
- scaleniowego i podziału nieruchomości ( wymiany gruntów) 
- innego niż wymienionych wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą 
własność lub decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa 
- sądowego 
- dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków Dz.U.Nr 38 poz.454 
W przypadku, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy 
przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości- zgodnie z art.26 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami i § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 
lutego 1998r.w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu 
sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. Dz.U.Nr 25 poz 
130. Dla gruntów pokrytych wodami płynącymi należy dokonać rozgraniczenia 
nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo wodne, Dz.U.Nr115 
poz. 1229 z późniejszymi zmianami. 
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Przy opracowaniu projektu podziału nieruchomości pod projektowane zadanie projektowe 
należy zachować następującą kolejność prac:  
- analityczne opracowanie projektu podziału ( w tym współrzędne punktów granicznych i 
powierzchnie działek ) i jego wkartowanie na mapie  
- uzgodnienie projektu podziału z Zamawiającym  
- uzgodnienie projektu podziału z właścicielem  
- wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez zamarkowanie 
nowych punktów granicznych za pomocą palików  
Projekty podziału nieruchomości powinny zawierać dane dotyczące dzielonej 
nieruchomości i nowo wydzielanych działek gruntu oraz działek sąsiednich ( wypis z 
ewidencji gruntów, mapę ewidencyjną, odpisy z ksiąg wieczystych  
 
2.Prace polowe  
a) przyjęcie granic nieruchomości do podziału  
Punkty graniczne ustalone według stanu prawnego mają być wznowione zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jeżeli znaki graniczne umieszczone 
w tych punktach uległy przesunięciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Przyjęte granice 
podziału nieruchomości mają być wyniesione w teren. Z czynności ustalenia istniejących 
granic Wykonawca sporządza protokół- § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 
lutego 1998r w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu 
sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu Dz.U. Nr 25 poz 
130  
b) pomiar kontrolny granic nieruchomości  
Punkty graniczne dzielonych nieruchomości oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne 
projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzyć z dokładnością 
szczegółów I grupy dokładności.  
 
3. Prace kameralne i terenowe  
a) opracowanie wyników prac pomiarowych  
Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystępuje do :  
- sprawdzenia i ewentualne korekty obliczenia współrzędnych punktów granicznych 
dzielonych nieruchomości i punktów granicznych projektowanego pasa drogowego  
- sprawdzenie i ewentualne korekty obliczenia ze współrzędnych powierzchni działek z 
dokładnością do 1 m2 
- uzupełnienie mapy zasadniczej lub przyjętej do zasobu geodezyjnego mapy dla celów 
projektowania dróg o wyniki podziału nieruchomości i brakujące szczegóły sytuacji 
- sporządzenie oddzielnych map dla każdej dzielonej działki i zbiorczej mapy sytuacyjnej z 
ostatecznie projektowanym podziałem  
- sporządzeniu wykazu zmian gruntowych  
- skompletowanie dokumentacji dotyczącej podziału nieruchomości obejmującego dane 
zgodnie z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r w sprawie trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzani i rodzajów dokumentów 
wymaganych w tym postępowaniu ( Dz. U. Nr 25 poz 130) 
 
b) skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  
Dokumentację należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 „ Zasady 
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z podziałem na: 
- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy  
- dokumentacje przeznaczone dla Zamawiającego  



 

nr sprawy: SP.ZP.272.53.2017.II.DT                                                                                                               Załącznik nr 5.1. do SIWZ 
Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1371D na 
odcinku od działki numer 31/3 obręb Godzieszowa w miejscowości Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego                                            
(z powiatem trzebnickim), gm. Długołęka. 

 
 

 27 

- Dokumentacje przeznaczone dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
Sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonych dla 
ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 
Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie 
operatu, zgodnie z §9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r w sprawie 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 
dokumentów wymaganych w tym postępowaniu Dz. U. Nr25 poz 130.Dokumentacja ta 
podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego , 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne , przed wydaniem decyzji 
zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości tj. Decyzji ZRID Dokumentację tę należy, 
przed ich oddaniem, okazać Zamawiającemu do zaopiniowania . 
 
II – prace terenowe oraz skompletowanie i przekazanie operatów geodezyjno-
kartograficznych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
 
1. Opis stanu nieruchomości  
Opis stanu nieruchomości wykonuje się na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej a z przeprowadzonej wizji w terenie sporządza się protokół, 
dołączając dokumentację fotograficzną,. Dokumentacje tą Wykonawca sporządzi na 
wzorze protokołu z przeprowadzonej wizji w terenie. Materiały zostaną przekazane przez 
Wykonawcę w terminie podanym w zaakceptowanym przez Zamawiającego 
harmonogramie prac projektowych.  
 
2. Prace terenowe 
Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału tj. ostateczna decyzja ZRID stanowi 
podstawę do utrwalania przez Wykonawcę w terenie nowo wyznaczonych punktów 
granicznych pasa drogowego znakami granicznymi, skompletowania operatów 
geodezyjnych, przekazania ich do zasobu Odki w celu dokonania wpisów w księgach 
wieczystych oraz w katastrze nieruchomości.  
 
Wyznaczenie i ustalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych 
projektowanego pasa drogowego i granic działek wydzielonych pod urządzenia 
infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych zgodnie z § 6 
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r w sprawie trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów 
dokumentów wymaganych w tym postępowaniu Dz. U.Nr 25 poz.130 – po uzyskaniu 
ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Utrwaleniu podlegają 
wszystkie punkty załamania linii rozgraniczających oraz dodatkowo punkty na odcinkach 
linii prostej granicy w odległości nie większej niż 200m.  
 
Z czynności stabilizacji granic Wykonawca sporządza protokół okazania znaków 
granicznych właścicielom nieruchomości – zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 17 lutego 1998 w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz 
sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu Dz. U. 
Nr 25 poz. 130. 
 
3.Skompletowanie oraz przekazanie operatu do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej  
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W ramach kompletowania operatu, Wykonawca sporządzi i przekaże do zasobu ODGK 
wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. Podziału nieruchomości z uwzględnieniem 
zmiany użytków innych niż dr, dla działek przeznaczonych pod pas drogowy, na użytek 
oznaczony symbolem Tp – podstawa § 68 ust.3 pkt. 7d rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2013 r poz. 1551) 
Skład dokumentacji dla Zamawiającego z II- etapu podziału nieruchomości  
- Poświadczone przez ODGK kopie wykazów zmian danych ewidencyjnych  
- Poświadczone przez ODGK szkice graniczne 
- Poświadczone przez ODGK protokoły z czynności okazania granic  
- Wykazy współrzędnych punktów granicznych  
 
1.5.9. Projekt budowlany 
 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. zm.)  
W projekcie dla dróg ukształtowanie terenu jest częścią projektu zagospodarowania 
terenu, który musi być wykonany na aktualnej mapie do celów projektowych. Na stronie 
tytułowej PZT należy umieścić wykaz działek: a) znajdujących się w zakresie inwestycji (w 
tym działek na zajęcie czasowe). b) pozostałych działek znajdujących się w zakresie 
inwestycji. 
W dokumentacji należy zamieścić tabelaryczny wykaz wraz z terminem ważności i kopie: 
stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania 
opracowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego przekazywania do 
Zamawiającego wydanych warunków technicznych, opinii, decyzji, postanowień, w celu 
skorzystania przez Zamawiającego z ewentualnego terminu odwoławczego. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczeń o ostateczności uzyskanych 
decyzji m. in. decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, itp. 
Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zawiązku z powyższym w jego zakresie jest 
sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z 
obowiązującymi przepisami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci z 
uwypukleniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w 
zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy 
zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. 
Jeżeli przedstawiona rzędna będzie wskazywała na kolizję projektant przedstawi 
rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek dbania o interesy Zamawiającego i w związku z tym należy 
dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania gestorów sieci nie były akceptowane. 
Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogą zawierać żadnych uwarunkowań i 
zastrzeżeń, winny być opisane „bez uwag”.  
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1.5.10. Projekt wykonawczy  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia Dz.U.Nr 2013 
poz. 1129 z późn. zm.  
 
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb 
wykonania, odbioru oraz rozliczenia robót budowlanych.  
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt 
wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, 
przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekty 
wykonawcze zawierają rysunki w skali uwzględniającej odpowiednią szczegółowość 
rozwiązań konstrukcyjnych materiałów, technologię wykonania robót, wykaz wszystkich 
robót. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, szczegółowe 
rozwiązania konstrukcyjne potrzebne dla przyszłej realizacji inwestycji w terenie w 
zakresie konstrukcyjnym i ilościowym. Opracowanie powinno zawierać, w zależności od 
potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami do czasowego użytkowania w 
trakcie realizacji robót. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i 
odpowiednia szczegółowością. 
Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rysunków przekrojów w miejscach 
charakterystycznych, np. na zjazdach i dojściach do furtek. 
  
1.5.11. Projekt docelowej organizacji ruchu  
 
Projekt organizacji ruchu powinien spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym. 
Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej, obowiązującej organizacji ruchu, przed ich 
wprowadzeniem muszą być najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i 
zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 
 
1.5.11.1. Dane wyjściowe (po stronie wykonawcy) 
 
a) analiza ruchu drogowego wraz z danymi o ruchu istniejącym i prognozowanym  
b) lokalizacja elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na 
generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
c) precyzyjna lokalizacja urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony 
środowiska oraz elementów wyposażenia drogi , infrastruktury technicznej w pasie 
drogowym nie związanych z drogą , mających wpływ na widoczność i bezpieczeństwo 
ruchu drogowego 
d) lokalizacja urządzeń komunikacji publicznej  
 
1.5.11.2. Zawartość  
I. Część opisowa  
A. Opis techniczny  
- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego ( pikieta początku i końca 
projektowanego odcinka drogi) 
- nazwa projektanta i inwestora 
- formalno-prawne podstawy opracowania 
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- charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi  
- charakterystyka projektowanej geometrii skrzyżowania 
- charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu 
- zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z przeprowadzonych analiz 
- charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi także 
charakterystyka istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian 
- charakterystyka ruchowa projektowanej organizacji ruchu ( natężenia, struktura 
kierunkowa i rodzajowa ruchu, przepustowość) 
- typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, 
oznakowania poziomego , urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
- obliczenia sprawdzenia wpływu lokalizacji, typów i rodzaju konstrukcji urządzeń 
organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, elementów 
wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym, nie związanych z 
drogą , na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego 
B. Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu 
C. Imiona, nazwiska oraz podpisy projektanta i weryfikatora projektu  
D. Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami, w tym 
opinia Komendy Wojewódzkiej Policji Ruchu Drogowego  
E. Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach i 
uzgodnieniach.  
 
II. Część rysunkowa  
- Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub 
dróg, których  projekt dotyczy 
- plan sytuacyjny w skali 1:500 zawierający: 
- szczegółowe parametry geometryczne drogi, ze szczególnym uwzględnieniem geometrii             
skrzyżowań  
- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych, 
w tym znaków kierunku i miejscowości  
- projekt oznakowania poziomego 
- lokalizację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
- lokalizację elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie 
drogowym nie związanym z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność i 
bezpieczeństwo ruchu drogowego  
Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w formie papierowej i złożyć do 
uzgodnienia w minimum trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie 
CD/DVD (w formacie plików *.pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie lików *.doc i 
*.dwg). 
 
1.5.12. Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu  
Analizy i prognozy ruchu powinny być wykonane i opracowane na podstawie najbardziej 
miarodajnych danych. Prognozę ruchu należy wykonać metodą uproszczoną na podstawie 
wzrostu PKB i wzrostu ruchu oraz pomiarów ruchu, którymi dysponuje Zamawiający.  
 
1.5.13. Część ekonomiczna 
Szczegółowy przedmiar robót  
Kosztorys Inwestorski w formacie xls lub ath 
Tabela elementów scalonych. 
Kosztorys ofertowy zapisany w formacie xls  
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Przedmiar robót i kosztorys ofertowy stanowią część SIWZ na roboty budowlane objęte 
dokumentacją projektową. Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi reguluje 
ustawa o zamówieniach publicznych.  
 
1.5.13.1. Kosztorys ofertowy – powinien być przygotowany w programie do 
kosztorysowania (kompatybilnym z programem NORMA zapisanym w wersji ath) a 
następnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego (xls). Powinien być sporządzony w 
formie tabeli zawierającej zagregowane elementy rozliczeniowe, w następującym układzie 
kolumn i wierszy.  
- liczba porządkowa 
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego 
- opis zagregowanego elementu rozliczeniowego 
- jednostka miary 
- ilość jednostek 
- cen jednostkowa netto (nie wypełniona) 
- łączna cena netto danej pozycji (nie wypełniona) 
oraz pod tabelą podsumowanie  
- łączna cena netto wszystkich pozycji  
- wartość należnego podatku VAT  
- łączna cen brutto wszystkich pozycji  
Kosztorys powinien być przygotowany blokami - działami tzn. np.: chodniki, zjazdy na 
posesje, roboty nawierzchniowe, odwodnienie . 
 
1.5.13.2. Przedmiar robót – powinny zawierać zestawienia przewidzianych do wykonania 
robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Przedmiary na 
stronie tytułowej powinny zawierać nazwy i kody : grup robót, klas robót, kategorii robót.  
 
1.5.13.3. Kosztorys inwestorski – jest to opracowanie projektowe w celu oceny kosztów 
budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlano-montażowych. Założenia kosztorysu np.; stawki jednostkowe, 
poziom narzutów winny być uzgodnione z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac nad 
nim. Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień.  
Kosztorys inwestorski powinien zawierać m.in.  

1. Wstęp  
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu ( przyjęte założenia i wskaźniki cenowe 
do kosztorysowania, poziom cen ) 
- założenia wyjściowe do kosztorysowania ( skonsultowane z Zamawiającym) 
- tabele elementów scalonych  
2. Przedmiar robót 
3. Kosztorys  
- kosztorys inwestorski ma być aktualny na dzień przekazania Dokumentacji dla SIWZ do 
odbioru (tzn. uwzględniać aktualne ceny) 
- ceny jednostkowe przyjmowane do kosztorysu należy uzgodnić z Zamawiającym. 
- kosztorys powinien być sporządzony w układzie odpowiadającym tabeli zawierającej 
elementy rozliczeniowe w następującym układzie :  
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-  liczba porządkowa 
- numer elementu kosztorysowego 
- podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych 
- numer pozycji przedmiaru 
- numer elementu rozliczeniowego 
- nazwa elementu rozliczeniowego  
- jednostka miary 
- ilość jednostek 
- cen jednostkowa  
- łączna cena  danej pozycji  
4. Zbiorczy kosztorys inwestorski – powinien być przygotowany w programie 
przeznaczonym do kosztorysowania (kompatybilnym z programem NORMA zapisanym w 
wersji ath) a następnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego (xls). Powinien być 
sporządzony w formie tabeli zawierające zagregowane elementy rozliczeniowe, w 
następującym układzie kolumn i wierszy.  
- liczba porządkowa 
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego 
- opis zagregowanego elementu rozliczeniowego 
- jednostka miary 
- ilość jednostek 
- cen jednostkowa netto 
- łączna cena netto danej pozycji  
Oraz pod tabelą podsumowanie  
- łączna cena netto wszystkich pozycji  
- wartość należnego podatku VAT  
- łączna cen brutto wszystkich pozycji  
Kosztorys powinien być przygotowany blokami- działami tzn. np.: chodniki, zjazdy na 
posesje, roboty nawierzchniowe, odwodnienie  
 
Kosztorys musi być podpisany przez osobę sporządzająca oraz weryfikującą. Data jego 
sporządzenia musi być podana z dokładnością do dni (d-m-r) 
1.5.14. Wymagania szczegółowe dotyczące opracowań projektowych 
 
1.5.14.1. Obligatoryjne zapisy dotyczące wymagań dla projektanta. 
Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 ust.1 i2 
ustawy Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym.  
 
Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, 
ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 
budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 
zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu 
budowlanego; 
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1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia; 
1c) określenie obszaru oddziaływania obiektu; 
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych na etapie projektowania 
w ramach przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz ewentualnych 
odstępstw od przepisów i warunków technicznych; 
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa 
w art. 10 ust. 1ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881, z późn. zm.); 
4) Nadzór autorski zlecany będzie osobnym zamówieniem po wykonaniu dokumentacji 
projektowej, uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia 
zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń w momencie wyboru Wykonawcy robót 
budowlanych. 
 
Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego 
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności. 
 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy: 
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych; 
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne 
jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. 
 
Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego 
dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
umową .  
 
Do obowiązków Projektanta należy m.in.: 
- przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodności mapy do celów projektowych ze 
stanem faktycznym w terenie 
- przedłożenie pisemnego oświadczenia o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i 
braku kolizji pomiędzy projektowanymi urządzeniami, 
- organizacja i udział w spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych, 
mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi 
zainteresowanymi stronami) dotyczących uzgodnień zaproponowanych rozwiązań 
projektowych – wg harmonogramu prac projektowych/konsultacji oraz na każdorazowo na 
wezwanie Zamawiającego, 
- udział, na każdym Etapie Zamówienia, w konsultacjach społecznych prowadzonych 
przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego 
wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 
- przygotowanie w ramach dotychczasowego wynagrodzenia opinii na prośbę 
Zamawiającego, 
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- uczestniczenie w Radach Technicznych i innych spotkaniach na żądanie Zamawiającego 
- przygotowanie dla Zamawiającego w terminach przez niego wskazanych wyczerpujących 
i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące realizacji przedmiotu 
zamówienia np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez Wykonawców w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 
budowlanych w oparciu o przedmiot zamówienia, aż do zawarcia Zamówienia z 
Wykonawcą robót, oraz przygotowania ewentualnych modyfikacji dokumentacji 
projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi – w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego. 
- niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych etapów realizacji 
przedmiotu zamówienia 
- przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji 
- przekazanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji 
publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania 
Zamówienia  
- wykonanie zestawienia działek pod zajęcie nieruchomości i naniesienie ich na plan 
sytuacyjny 
- uzgodnienie dostępności do działek przeznaczonych pod zajęcie czasowe – należy 
uzyskać tutaj pisemną zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości z deklaracją właściciela, 
że nie będzie od Powiatu Wrocławskiego domagał się umowy służebności ( w przypadku 
lokalizacji na działce odcinka linii kablowej, rurociągu, kanalizacji teletechnicznej itd.) 
- odbycie obowiązkowej wizji w terenie 
- wykonanie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego i dostarczenie 
Zamawiającemu na płycie CD. 
 
Projekt winien zawierać zapis mówiący o tym, że Wykonawca robót budowlanych będzie 
zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 
w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
1.5.14.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
 
Projektant jest zobowiązany w ramach umowy do: 
w przypadkach szczególnie uzasadnionych uzyskania odstępstwa (art. 9 Ustawy prawo 
budowlane) od przepisów techniczno-budowlanych do Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa.  
Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, oraz 
ograniczenia dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno 
powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu 
środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. 
 
1.5.14.3. Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 
 
1. Projekt budowlany w ilości 4 egzemplarzy, który powinien zawierać : 
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a) opis techniczny 
b) lokalizację inwestycji 
c) rysunek zagospodarowania terenu z naniesionymi rozwiązaniami drogowymi   
d) zbiorczą planszę uzbrojenia istniejącego i projektowanego np. kanalizacja deszczowa 
wraz z przykanalikami z wpustami  
e) profil podłużny niwelety jezdni i ciągu pieszo-rowerowego 
f) przekroje charakterystyczne poprzeczne 
g) projekt przepustów (jeżeli jest wymagany)  
h) planszę zieleni ( inwentaryzacja, wycinki, nasadzenia).  
2. Projekt wykonawczy w ilości 4 egzemplarzy, który powinien zawierać : 
a) projekt drogowy 
b) projekty przebudowy w wyniku których nastąpi usunięcie wszystkich kolizji z 
infrastrukturą podziemną i nadziemną w sposób uzgodniony z gestorami sieci i urządzeń 
c) projekt kanalizacji deszczowej lub/i zarurowania rowu drogowego z profilem podłużnym, 
rozwiązaniami szczegółowymi zastosowanych urządzeń 
d) projekt odtworzenia rowów z profilem podłużnym i rozwiązaniami umocnień skarp ( jeśli 
zachodzi taka potrzeba) 
e) projekt rozbiórek z podanym przez projektanta sposobem zagospodarowania materiału 
uzyskanego z rozbiórki (zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami) 
f) projekt zieleni – wycinka drzew, nasadzenia i inne zagospodarowanie zielenią pasa 
drogowego 
3. Dokumentacja geotechniczna – 4 egz. 
4. Operat wodnoprawny z pozwoleniem wodno prawnym (jeśli wymagane) – 2 egz.  
5. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.  
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.  
7. Dokumentację przetargową w wersji papierowej – 3 egz. zawierającą: 
- przedmiar robót,  
- kosztorys inwestorski,  
- kosztorys ofertowy,  
- tabelę elementów scalonych.  
8. Dokumenty formalno-prawne związane z wykupem działek  
9. Dokumenty geodezyjno-prawne niezbędne do decyzji ZRID z kosztem podziału działek  
10. Decyzja środowiskowa wraz załącznikami (KIP, w przypadku konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko raport).  
Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie  
a) papierowej w ilości wskazanej powyżej  
b) wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) – 2 komplety tj. pełen komplet wersji papierowej w 
formacie umożliwiającym jej przeglądanie przy użyciu ogólnodostępnych programów 
komputerowych w formacie PDF,  - wszystkie materiały tekstowe ( opisy techniczne, 
obliczenia, specyfikacje itp.) w formacie DOC, XLS, przedmiary i kosztorysy w programie 
przeznaczonym do kosztorysowania (kompatybilnym z programem NORMA zapisanym w 
wersji ath) a następnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego (xls). Część rysunkowa tj. 
pzt drogi, kanalizacji deszczowej oraz usuwania kolizji w plikach formatu DWG. 
   
1.5.14.4. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej 
 
- każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF – 
nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania; 
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- pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania,  
w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie 
“SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych; 
- pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku 
nie może przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, 
rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech,  
a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych 
urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Część rysunkowa projektu powinna być 
zapisana w plikach formatu dwg.  
- Organizacja ruchu docelowego w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w 
formach do wyboru:   
grafika wektorowa – DXF, SKAPE 
grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 
 
1.5.15. Dokumentacja geodezyjno-prawna związana z czasowym korzystaniem  
z nieruchomości  
a) czasowe korzystanie z nieruchomości – to korzystanie przez Zamawiającego, które w 
zależności od rodzaju obiektu potrzeb oraz uzgodnień z właścicielem może mieć różna 
podstawę prawną  
- budowa lub przełożenie urządzeń infrastruktury technicznej – czasowe korzystanie  
z nieruchomości w celu ułożenia na trwałe urządzeń infrastruktury na podstawie umowy  
z właścicielem lub decyzji wojewody  
b) prace przygotowawcze 
Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami – Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się  
z wymaganiami Zamawiającego i projektantów poszczególnych branż.  
Zebranie niezbędnych materiałów i informacji  
Omawiane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia prace powinny być poprzedzone: 
- uzyskaniem danych z ksiąg wieczystych  
- pobranie danych z katastru nieruchomości dotyczących nieruchomości związanych  
z czasowym korzystaniem .  
 
Zadaniem projektanta jest uzyskanie zgody od właściciela nieruchomości na czasowe 
zajęcie nieruchomości oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele usytuowania 
na niej urządzeń uzbrojenia terenu lub innych elementów poza liniami rozgraniczającymi. 
W deklaracjach zgody na zajęcie czasowe muszą znaleźć się zapisy o braku roszczeń 
właścicieli w stosunku do Powiatu Wrocławskiego  
c) skład dokumentacji dla Zamawiającego dotyczącej czasowego korzystania  
z nieruchomości  
- Deklaracja zgody na czasowe zajęcie w formie pisemnej  
- Lista działek przewidzianych do czasowego korzystania wraz z powierzchnią zajęcia  
i celem zajęcia działki ( z podziałem na rodzaj sieci uzbrojenia terenu lub innego celu) 
- Mapy zawierające zakres terenu, znajdującego się poza pasem drogowym, 
przeznaczonego do czasowego korzystania z nieruchomości z zaznaczonym rodzajem 
uzbrojenia terenu.  
- Wypisy z rejestru gruntów 
- Aktualne wyciągi z ksiąg wieczystych potwierdzających tytuł własności 
- Inne dokumenty wynikające z przeprowadzonych rozmów i rokowań 
 
1.5.16. Projekty dopuszczone do wykonania przez przyszłego Wykonawcę robót. 
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W opracowaniach projektowych Wykonawca może wyszczególnić i podać dla 
każdego projektowanego zamierzenia budowlanego te elementy obiektów, dla których 
przewiduje zapewnienie projektów przez przyszłego Wykonawcę robót. Nie dotyczy to tych 
elementów projektowanego zamierzenia budowlanego, które są wymagane przepisami 
prawa budowlanego.  

 
1.5.17. Nadzór autorski. 
 
Nadzór autorski zlecany będzie osobnym zamówieniem po wykonaniu dokumentacji 
projektowej, uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia 
zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń w momencie wyboru Wykonawcy robót 
budowlanych. 
 
1.5.18. Kontrola jakości opracowań projektowych 

 
Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej. 

 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego  z wymaganiami 
Zamawiającego wykonany jest przez Zamawiającego podczas spotkań  z Wykonawcą 
min. 1 raz w miesiącu oraz prowadzą na bieżąco korespondencję. Podczas trwania 
procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie dokumentacji 
projektowej: 

a) przeglądy opracowań projektowych – spotkanie Zamawiającego i Wykonawcy oraz 
ew. innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 

 ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac 
projektowych dokonana przez Zamawiającego; 

 bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy 
dokonana przez Zamawiającego; 

 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów. 
b) rada techniczna projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego min. raz w 

miesiącu, przy udziale  Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych 
stron, której głównymi celami są: 

 Złożenie oraz prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu 
wykonania dokumentacji projektowej przed Zamawiającym; 

 Prezentacja przed Zamawiającym wniosków z przeglądów opracowań 
projektowych; 

 Omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygnięcia 
upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w umowie).  

c) Wizyta robocza – spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy 
udziale  Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych stron, której celem jest 
dokonanie wyjaśnień i ustaleń roboczych, połączone z wizytą na miejscu którego 
dotyczą opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze 
będą odbywać się na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. W przypadku 
wizyty roboczej z inicjatywy wykonawcy Zamawiający zaakceptuje termin i miejsce 
spotkania. Wykonawca przygotuje sprawozdanie z wizyty roboczej, a akceptacji 
dokona Zamawiając.  

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych/konsultacji z 
Zamawiającym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 
prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym. Aktualizacja harmonogramu prac 
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projektowych/konsultacji z Zamawiającym powinna się odbywać wg następującej 
procedury: 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy harmonogram prac 
projektowych/konsultacji z Zamawiającym w terminie jednego tygodnia od daty 
podpisania umowy. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku 
przedstawienia harmonogramu realizacji zamówienia/ konsultacji w sposób i w terminie 
określonym w podpisanej umowie Zamawiającemu będzie przysługiwało naliczenie kar za 
każdy dzień opóźnienia. Pierwszy harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał 
niżej wymienionym wymaganiom. 
W harmonogramie prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym Wykonawca 
przedstawi: 
- poszczególne elementy opracowań projektowych 
- kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 
projektowych/ konsultacji z Zamawiającym  
- terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań 
projektowych/konsultacji z Zamawiającym w podziale tygodniowym 
- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane 
- obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie 
zażądać Zamawiający 
Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu prac projektowych/konsultacji 
z Zamawiającym na swój koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie 
zwolni Wykonawcy ze zobowiązań umowy. 
 
Harmonogram musi mieścić się w terminie przewidzianym w specyfikacji 
przetargowej na wykonanie tego zadania. 
 

Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym w terminie 
7 dni od daty: 
- polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy wykonywaniu 
elementów projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych 
-wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 
 
Wykonawca wykona Harmonogram prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym oraz 
jego aktualizacje na własny koszt. 
 
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego. 
Harmonogram realizacji i finansowania należy wykonać w układzie kwartalnym i 
miesięcznym. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty Harmonogram prac 
projektowych nie jest przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia), Zamawiający 
ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i 
wdrożenia programu naprawczego. Program naprawczy winien prezentować plan działań 
naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz zespołu 
autorskiego. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty 
związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi wykonawca. 
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1.5.18.1. Wymagania do odbioru prac. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich 
dokumentacji i opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej – obowiązującymi na 
dzień przekazania elementu Umowy Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu przedmiot Umowy ma służyć, tj. uzyskania decyzji administracyjnych 
umożliwiających realizację robót, rozstrzygnięcie procedury przetargowej i wykonania na 
jego podstawie obiektu budowlanego. 
2. Strony ustalają, że na co najmniej 14 dni przed złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji ZRiD z rygorem natychmiastowej wykonalności, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do oceny dokumentację projektową wraz z materiałami opracowanymi do 
wniosku o wydanie decyzji ZRiD z rygorem.    
3. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy lub jego elementu, 
wymienionego w Tabeli Opracowań Projektowych, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 i 2, 
do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem), Zamawiający w terminie 14 dni dokona: 
sprawdzenia materiałów – oceniając ich kompletność, poprawność techniczną, 
terminowość wykonania i zgodność z umową i przedstawi Wykonawcy zastrzeżenia do 
dokumentacji lub zaakceptuje ją w przypadku pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia. Za 
termin należytego wykonania wyżej wymienionego elementu umowy   (dzień odbioru) 
uznaje się dzień jego przekazania do odbioru, pod warunkiem niezgłoszenia przez 
Zamawiającego zastrzeżeń. 
4. Termin odbioru przedmiotu umowy lub jego elementu, przez Zamawiającego 
rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów 
w formie papierowej, a kończy się w dniu roboczym przesłania Wykonawcy uwag i 
zastrzeżeń do materiałów lub jej akceptacji. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania uwag i zastrzeżeń w 
formie elektronicznej. 
6. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu, 
Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań 
przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże 
Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową i ponownego 
przekazania danego elementu do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 
dni, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku 
odbioru zastrzeżeń, wad i niezgodności i ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub 
jego elementu, do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 
usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań 
z umową. 
8. Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, który 
wlicza się w termin realizacji poszczególnych elementów umowy, wymienionych w Tabeli 
Opracowań Projektowych, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 i 2. 
9. Dla ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu, stosuje się 
procedurę określoną w niniejszym paragrafie, aż do dostarczenia materiału zgodnego z 
wymaganiami niniejszej umowy, co Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru. 
10. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu, 
stanowić będzie protokół odbioru niezawierający uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do 
przedłożonej dokumentacji projektowej. W protokole Strony określają wszystkie terminy, w 
których: Wykonawca przedłożył materiały do sprawdzenia/odbioru (dzień przekazania do 
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odbioru), terminy przekazania uwag, ponownego przekazania materiałów i inne daty 
niezbędne do ustalenia rzeczywistych terminów wykonania materiałów Umowy oraz 
rzeczywisty termin ich odbioru. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnych 
materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRiD  
12. Po odbiorze przedmiotu umowy, zgodnie z wymienionymi w Tabeli Opracowań 
Projektowych elementami dla Etapu I wraz uzyskaniem decyzji ZRiD z rygorem 
natychmiastowej wykonalności, Strony sporządzają protokół odbioru końcowego, 
stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie Etapu I. 
13. Po zakończeniu prac Etapu II Strony sporządzają protokół odbioru końcowego, 
stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie Etapu II. 
14. Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku 
elektronicznym całość  dokumentacji. 
15. Miejscem przekazania dokumentów jest siedziba Zamawiającego. 
16. Wykonawca dołączy do opracowania: 
1) Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało wykonane w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
2) Oświadczenie o zgodności rozwiązań projektowych z Kosztorysem Inwestorskim, 
Przedmiarem Robót i Kosztorysem Ofertowym. Kosztorys Inwestorski, Przedmiar Robót i 
Formularz Kosztorysu Ofertowego winny być sprawdzone i podpisane przez 
projektanta/projektantów. 
3) Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna) 
z wersją papierową. 
4) Oświadczenie, że dokumentacja projektowa została opisana w sposób zgodny z art. 
29 oraz 30 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj.: 
a) jednoznacznie i wyczerpująco, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 
sporządzenie oferty; 
b) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji; 
c) bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów; 
d) z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych: 
d1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 
wymagań środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a 
Zamawiającemu udzielenie zamówienia; 
d2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 
- Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
- norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących normy europejskie, 
- europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 
działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z 
odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
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budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011, str. 5, z pózn. zm.), 
- wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w 
dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 
94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 
2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 
- norm międzynarodowych, 
- specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 
przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 
technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i 
bezpieczeństwa, 
- innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje 
normalizacyjne; 
d3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w lit. d2), oraz przez 
odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w 
lit. d1), w zakresie wybranych cech; 
d4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub 
funkcjonalności, o których mowa w lit. d1), i przez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w lit. d2), stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju 
wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 
Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w lit. d2) i d3) należy 
wskazać, że dopuszczone są rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu 
takiemu towarzysza wyrazy „lub równoważne”; 
17. Oświadczenia, o których mowa w ust. 16, ważne są bezterminowo. 

 
1.5.19. Materiały przetargowe i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiOR)  
 
1.5.19.1. Dokumentacja przetargowa 
Dokumentacja przetargowa jest wykorzystywana w przetargach przeprowadzonych 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dokumentacja przetargowa jest częścią 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia służąca do opisu przedmiotu zamówienia w 
postępowaniach o zamówienie publiczne na roboty budowlane przeprowadzanych zgodnie 
z ustawą . 
 
1.5.19.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
Specyfikacje mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową, Przedmiarem robót  
i Kosztorysem ofertowym, a także opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
dla wszystkich branż i asortymentów robót. STWiORB powinny zawierać m.in. wytyczne  
i wymagania do projektów technologicznych wykonania robót budowlanych. Należy je 
opracować w układzie stosowanym w jednostkach podległych GDDKiA obejmujące 
wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty. 
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1.5.20.  Wymagane terminy realizacji zamówienia 
 
-Etap I - uzyskanie prawomocnej decyzji ZRiD z rygorem natychmiastowej wykonalności, 
-Etap II ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz wyniesienie punktów 
geodezyjnych w terenie. 
 
Termin realizacji zamówienia: 
 
Etap I - od dnia podpisania umowy do 30.09.2018 r. 
Etap II – od dnia podpisania umowy do 30.11.2018r. 
 
1.5.21 Rozliczenie opracowań projektowych 
 
Całkowita wartość prac projektowych jest sumą pozycji wartości poszczególnych 
elementów dokumentacji projektowej podanych w załączniku o nazwie „Tabela opracowań 
projektowych”. W przypadku braku konieczności wykonania któregokolwiek z 
wyszczególnionych pozycji Projektant nie otrzyma przewidzianego w niej wynagrodzenia.  
 
1.5.22. Odbiór  opracowań projektowych 

1.5.22.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 
Opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom: 
1. Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia  
2. Odbiór końcowy 

 
1.5.22.2. Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia i odbiór końcowy 

 
Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia jest wykonywany dla opracowań, 
które są przekazywane w celu weryfikacji przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku 
o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez 
zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego opracowania 
projektowego. 
Odbiór końcowy jest wykonywany dla wszystkich opracowań projektowych. 

 
1.5.22.3. Procedura odbioru z przekazanych dokumentacji do sprawdzenia i odbioru 
końcowego 

 
Odbioru dokonuje Zamawiający, na podstawie dokumentów do odbioru sporządzonych i 
dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność 
dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami umowy. 
 
W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji:  

 Wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dłuższego niż 14 dni, przeznaczonego na: 
- przeanalizowaniu uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego 
stwierdzonych, 
- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 
- wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację szkód 
- przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego 
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 Odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Zamawiającego zasadniczo nie są 
zgodne z umową 
 
W toku odbioru końcowego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów częściowych. 
 
Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i 
uzupełnienia. 
 
Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z 
innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych. 
 
1.5.22.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

 
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru z przekazania do sprawdzenia i 
odbioru końcowego jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 
 
1.5.23. Płatność za opracowania projektowe 
1.5.23.1. Ogólne warunki dotyczące podstawy płatności 

 
Podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie umowne stanowi protokół z 
odbioru przedmiotu umowy. 

 
1.5.23.2. Cena wykonania opracowań projektowych obejmuje: 
- analizę materiałów wyjściowych dostarczonych przez Zmawiającego, 
- wykonanie inwentaryzacji zdjęciowej istniejącego terenu, 
- przeprowadzenie konsultacji społecznych, 
- zebranie przez Wykonawcę materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu 
odpowiednich instytucji, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania 
opracowań projektowych, 
- wykonanie opisów, obliczeń, kosztorysów i rysunków oraz oprawę opracowań 
projektowych dla potrzeb uzgodnień, 
- uzyskanie wymaganych uzgodnień PB, PW, 
- udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, 
- udział w procesie uzyskiwania decyzji ZRiD wydawanej przez organ administracyjny, 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRiD - wykonanie uzupełnień i poprawek 
wynikłych w procesie przygotowywania PB, PW, 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych  PB, PW, 
- wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnych opracowań w wymaganej szacie 
graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych na etapie projektowania w 
ramach przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz ewentualnych 
odstępstw od przepisów i warunków technicznych, 
 
 Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych materiałów i czynności skutecznie 
pozwalających na prawidłowe wykonanie umowy. 
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Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z opracowań objętych zamówieniem, 
których (w toku dokumentacji) nie trzeba będzie wykonywać. Dotyczy to również 
zmniejszenia wynagrodzenia za te pozycje. 
 
1.5.24. Sposób płatności 
Płatność za  
- etap I po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRiD, 
- etap II ujawnienie zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz po wyniesieniu punktów 
geodezyjnych w terenie. 
  

Płatność za dokumentację projektową etap I w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury po protokolarnym odebraniu przedmiotu umowy wraz uzyskaniem 
decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych bez 
zastrzeżeń, oraz sporządzeniu protokołu odbioru końcowego bez uwag, stanowiącego 
potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy. 
 
1.5.25. Inne ustalenia 
 
1. Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni na odcinkach 
przebudowy, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robót muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2. W przedmiarze robót należy ująć następujące założenia: materiały pełnowartościowe i 
nieuszkodzone powstałe w wyniku prac rozbiórkowych nawierzchni drogowych należą do 
Zamawiającego i podlegają powtórnemu wbudowaniu lub dostarczeniu na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. Materiały nie nadające się do ponownego 
zagospodarowania powstałe w trakcie prac budowlanych, przechodzą na własność 
Wykonawcy, co należy rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich 
odwiezienia z placu budowy. 
3. Do dokumentacji wykonawczej dołączyć protokoły z Rad Technicznych. 
4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca 
winien zorganizować, co najmniej trzy Rady Techniczne celem omówienia postępu prac 
projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. 
5. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić minimum 1 raz Konsultacje Społeczne 
Projektu - spotkania z mieszkańcami mające na celu przedstawienie społeczności lokalnej 
rozwiązań projektowych i wysłuchania ich opinii i wskazówek. 
 

 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
 
2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. Należy odnieść się do stosowanych norm europejskich. W przypadku braku 
norm europejskich należy wziąć pod uwagę zastosowanie produktów, materiałów z innych 
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państw członkowskich posiadające właściwości produktów krajowych. Wykonawca zatem 
zobowiązany jest zastosować: 
- normę krajową wdrażającą normę europejską  
- europejską aprobatę techniczną albo 
- wspólną specyfikację techniczną tj. specyfikację mającą na celu ujednolicenie 
stosowania we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.  
1) Przepisy prawne 
 [1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 207 z późn. 
zm.); 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133); 
[3] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod  
i podstaw kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz. 461); 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133); 
[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 
126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 poz.836 z roku1999); 
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430); 
[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 
63, poz. 735). 
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 
1126 z późn. zm.); 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 
o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm. tj. ); 
[10]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177);. 
[11]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Dz. U. z 2004r. Nr 
130, poz. 1389); 
[12]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla 
potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. 
Nr 3/2001, poz. 22); 
[13]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
Opisu Przedmiotu Zamówienia (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072); 
[14]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997r. Nr 115, z późn. zm.); 
[15]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.);. 
[16]Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.); 
[17][5.1] Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien 
odpowiadać operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.; 
[18]Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994r. Nr 27, poz.96, Dz.U. z 2001r. 
Nr 110, poz.1190 z późn. zm.); 
[19]Rozporządzenie Ministra Środowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777); 
[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779); 
[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach Dz.U. z 1991r. Nr 101 poz. 444, z późn. zm.); 
[22] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U.2004r. Nr 121, 
poz. 1266, z późn. zm.); 
[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r. Dz. U. Nr 
71, poz. 838 z późn. zm.); 
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[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, 
poz. 515 z późn. zm.); 
[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, 
poz. 1729); 
[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181); 
[27] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.); 
[28] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721); 
[29] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy –Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085). 
[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
[31] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie Dz.U.1995 Nr 25 poz 133 
 
2) Wytyczne i instrukcje 
[30] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r. 
[31] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[32] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 
[33] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 
1998r. 
[34] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 
oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r., w tym: 
[35] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998r. 
[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 
do rozporządzenia [10.2]. 
[37] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 
do rozporządzenia [10.2]. 
[38]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do 
rozporządzenia [10.2]. 
[39]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 
załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2]. 
[40]Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r. 
[41]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r. 
[42]Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r. 
[43]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
[44]Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów 
itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas 
prowadzenia robót. 
 
UWAGA: 
 
I. Wszystkie zapisy zawarte w przygotowanej dokumentacji projektowej muszą być zgodne 
z  Ustawą  z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw Dziennik Ustaw z dnia 13 lipca 2016 r. pozycja 1020  
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II. Należy szczególny nacisk położyć na sposób przygotowania projektu i opisania 
poszczególnych elementów projektu w taki sposób aby umożliwiały one przygotowanie 
zamówienia przetargowego zgodnego z w/w ustawą.  
W opisie należy określić wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą 
obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością 
lub zatrudnieniem. 
Należy opisać przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem odrębnych przepisów 
technicznych: 
 
1. przez określenie wymagań dotyczących wydajnościowych lub funkcjonalnych, w tym 

środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, 
aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu 
udzielenie zamówienia; 

2. Przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
 Przenoszących normy europejskie, 
C) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w  
dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14  
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 
 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy  
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE,  
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję  
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012,  
str. 12), 
e) norm międzynarodowych, 
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych  
przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 
 technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinie obronności i  
bezpieczeństwa, 
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie  
organizacje normalizacyjne; 
 
3. przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do 
wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których mowa w pkt 1, w zakresie 
wybranych cech; 

 
4. przez odniesienie do kategorii wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych, o których 
mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących 
środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami wydajnościowymi lub 
funkcjonalnymi., 
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 
oraz europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, norm i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia 
uwzględnia się w kolejności: 

 a) Polskie Normy; 
b) polskie aprobaty techniczne; 
c) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji 
robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 
d) krajowe deklaracje zgodności lub krajowe oceny techniczne wydawane na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 
r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165). 

5. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o 
których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważne”. 
6. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające 
przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności: 

1) powinien wymagać, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania 
projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 
niepełnosprawnych; 

2) może wymagać: 
a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat, 
b) certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności, 
c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur 
 dotyczących zapewnienia jakości, 
d) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania, 
e) określonego opakowania i oznakowania, 
f) instrukcji użytkowania, 
g) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów  
budowlanych, 
h) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, 
i) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 
j) metod i technik budowy, 
k) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 

 
Należy dostosować projekt do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia 
dostępności dla osób niepełnosprawnych; 
 
Opis opracował (a): Beata Kaczka-Folaron 

 

Październik 2017 r. 
 


