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  Załącznik 4.1. do SIWZ 
SP.ZP.272.57.2017.II.FR  

PROJEKT UMOWY Nr ……………………. 

zawarta w dniu ………………………………20…….. r. we Wrocławiu 
 
pomiędzy: 
Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. T. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadający               
NIP: 897-16-47-961 i REGON: 931934816, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego   
w imieniu którego działają: 
1. Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego; 
2. Waldemar Szczykutowicz – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego  
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
posiadającym NIP: …………………….. i REGON: ……………………………… 
reprezentowanym przez:  
1. ……………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………..….. 
zwanym dalej  Wykonawcą, 
razem zwanych dalej „Stronami”. 

 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 
 

§ 1. Podstawa prawna zawarcia umowy 

 

1. Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty                        
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr SP.ZP.272.57.2017.II.FR, o wartości 
przekraczającej kwotę 30.000 euro.  
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w oparciu  
o art. 39, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   
(tj. Dz. U. 2017 poz. 1579), w trybie przetargu nieograniczonego oraz na podstawie § 19 Regulaminu 
Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, będącym załącznikiem 
do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 30.08.2016 r. 
 

§ 2. Definicje 

 
Użyte w Umowie terminy i skróty, mają następujące znaczenie: 

1. Data zakończenia realizacji Projektu – data zakończenia realizacji Projektu wynikająca  z umowy     
o dofinansowanie projektu (rozumiana jako data poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie).  

2. Gminy/Partnerzy – wyrażenia stosowane zamiennie, dotyczą Gmin, które zawarły z Powiatem 
Wrocławskim Porozumienie o współpracy dotyczące przygotowania i wspólnej realizacji Projektu. 
Są to gminy położone na terenie powiatu wrocławskiego: Czernica, Długołęka, Siechnice, 
Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Jordanów Śląski, Mietków i Żórawina.  

3. Instytucja Zarządzająca (IZ RPO WD ) - Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący funkcję 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020; obsługę kompetencji Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie Programu 
zapewniają właściwe komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego zaangażowane w zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie i kontrolę Programu. 
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4. Inżynier Projektu (IP)/Inżynier/Wykonawca – wyrażenia stosowane zamiennie, oznacza podmiot 
zewnętrzny wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie ustawy PZP do 
pełnienia funkcji Inżyniera Projektu (IP).  

5. Kierownik Zespołu Inżyniera Projektu (KZIP) – oznacza osobę odpowiedzialną ze strony IP m.in. za 
realizację przedmiotu umowy na pełnienie funkcji IP m.in., zarządzanie Projektem, koordynację 
całości prac związanych z wdrażaniem i rozliczeniem Projektu. 

6. Komitet Sterujący (KS) - jest najwyższym ciałem decyzyjnym w projekcie  - wypracowuje wspólne 
stanowisko i podejmuje decyzje w kluczowych kwestiach dla przebiegu realizacji projektu. 

7. Natychmiastowa reakcja - kontakt członków Zespołu IP w czasie nie dłuższym niż do 3 godzin od 
otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w formie e-maila, fax-u lub  telefonu. 

8. Okres trwałości projektu –trwałość Projektu w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporządzenia ogólnego 
oraz Wytycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy o dofinansowanie, tj. 5 lat od dnia 
dokonania płatności końcowej na rzecz Zamawiającego. 

9. OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. 
10. Personel Inżyniera – oznacza Zespół Inżyniera Projektu (ZIP) składający się z Ekspertów 

Kluczowych  oraz Personelu wspierającego wskazanych przez IP do uczestniczenia w realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

11. Porozumienie o współpracy – oznacza zawarte w dniu 30.10.2015 r. Porozumienie o współpracy 
(wraz z Aneksem nr 1 z dnia 07.10.2016 r. ) dotyczące przygotowania i realizacji Projektu, 
pomiędzy Powiatem Wrocławskim (Liderem Projektu ) a 8 gminami (Partnerami w projekcie) 
położonymi na obszarze powiatu wrocławskiego. 

12. Projekt - oznacza przedsięwzięcie pn. ”Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług 
publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: 
Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic           
i Żórawiny”, dla którego Zamawiający wraz z Partnerami otrzymał dofinansowanie ze środków 
EFRR w ramach 2014 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD); Oś Priorytetowa 2 Technologie Informacyjno-
Komunikacyjne; Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne.  

13. PZP – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 1579). 
14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) – 

dokument zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 r.  
15. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, o której mowa w ustawie PZP. 
16. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP) - ze względu na szczegółowy zakres zawartych w nim 
informacji stanowi, oprócz innych dokumentów programowych w ramach RPO WD, kompendium 
wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców RPO WD o typach, rodzajach i możliwościach realizacji 
projektów. 

17. System SL2014 – system informatyczny przygotowany dla beneficjentów programów 
operacyjnych współfinansowanych ze środków UE (w tym RPO WD 2014-2020) na potrzeby 
obsługi wniosków o płatność. 

18. Terminy realizacji – podawane w OPZ terminy realizacji „w dniach” należy rozumieć jako dni 
kalendarzowe, za wyjątkiem sytuacji w której wskazano inaczej (np. dni robocze). 

19. Wspólne postępowania o zamówienia publiczne - postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych, przeprowadzane przez 
Zamawiającego na podstawie Upoważnień Gmin (8 Partnerów w Projekcie) dla Powiatu 
Wrocławskiego – jako Lidera Projektu - do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia 
zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Gmin Partnerskich oraz określenia zasad 
współdziałania w tym zakresie. 

20. Wykonawca dostaw/usług – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;. 
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21. Wynagrodzenie – oznacza cenę ryczałtową w rozumieniu art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1132) wraz z podatkiem Vat za realizację przedmiotu 
zamówienia. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty IP związane z wykonywaniem przedmiotu 
umowy, a w szczególności: koszty wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, zastępstwa, koszty 
administracyjne, koszty transportu, delegacji, zakwaterowania, urlopów, ubezpieczeń, koszty 
ogólne, itp. 

22. Zamawiający /Lider Projektu /Beneficjent Projektu /Powiat Wrocławski – wyrażenia stosowane 
zamiennie, oznaczają Powiat Wrocławski.  

 
§ 3. Przedmiot Umowy 

 

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Projektu (IP) dla przedsięwzięcia 
informatycznego polegającego na wdrożeniu e-usług publicznych oraz infrastruktury  
i oprogramowania teleinformatycznego realizowanego w partnerstwie przez 9 podmiotów 
administracji samorządowej, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie, nadzór i koordynację 
wdrażania projektu partnerskiego w celu osiągnięcia zakładanych efektów oraz prawidłowe 
rozliczenie wydatków poniesionych w ramach Projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości 
elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu 
Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, 
Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno- komunikacyjne, 
Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi publiczne – konkurs horyzontalny.  

2.  Do głównych zadań Inżyniera Projektu, stanowiących przedmiot Umowy, należy: 
1) Przygotowanie Metodyki Zarządzania Projektem, obejmującej procedury wdrażania, 

monitoringu i rozliczania projektu. 
2) Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

planowanych w ramach projektu oraz doradztwo prawne w zakresie wskazanym w OPZ. 
3) Kompleksowy nadzór techniczny nad projektem oraz realizacją umów z wykonawcami na 

dostawy i usługi, w tym, udział w odbiorze oraz weryfikacji poprawności i efektywności 
działania wdrażanych systemów informatycznych i usług. 

4) Monitoring oraz bieżąca kontrola finansowa połączona z analizą ryzyk, w tym 
przygotowywanie wniosków o płatność (częściowych i końcowego) w systemie SL2014  
w terminach wynikających  z umowy o dofinansowanie Projektu. 

5) Wykonywanie pozostałych zadań związanych z prawidłową realizacją i rozliczeniem Projektu, 
w tym działania informacyjne.  

3. Do szczegółowych zadań Inżyniera Projektu stanowiących przedmiot Umowy należy: 
3.1. Przygotowanie Metodyki Zarządzania Projektem (MZP). 

1) MZP musi obejmować co najmniej następujące obszary tematyczne: 
a) procedury wdrażania i nadzoru nad projektem, 
b) organizacja i sposób pracy Zespołu  IP, 
c) zarządzanie komunikacją w projekcie partnerskim, 
d) zarządzanie ryzykiem, 
e) zarządzanie zmianą, 
f) zarządzanie jakością, w tym procedurę odbioru produktów i usług zaplanowanych  

w ramach Projektu, 
g) współpracę z Zamawiającym przy działaniach informacyjno– promocyjnych, 
h) procedury monitorowania realizacji Projektu, w tym wzory raportów, o których mowa  

w pkt 3.4, 
i) procedurę rozliczania Projektu, w tym przygotowania wniosku o płatność w systemie 

SL2014, biorąc pod uwagę dziewięć podmiotów uczestniczących w projekcie, 
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j) wzory dokumentów stosowanych w procesie zarządzania projektem,  
k) harmonogram realizacji projektu i działań Inżyniera, w formie Diagramu Gantta lub 

porównywalnej. 
3.2. Udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

planowanych w ramach projektu oraz doradztwo prawne. Zakres obejmuje m.in.: 
1) Przegląd, weryfikację i uzupełnienie dokumentów niezbędnych do przygotowania Wniosku o 

wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym m.in. OPZ, szacowanie 
wartości zamówienia, projekt umowy) 

2) Dokumenty wymienione w pkt. 1, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami 
krajowymi, dyrektywami UE, umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem o 
dofinansowanie projektu, dokumentacją konkursową do Poddziałania 2.1.1 E-usługi 
publiczne – konkurs horyzontalny, w szczególności w zakresie osiągnięcia standardów WCAG 
2.0 „Wytyczne dla dostępności treści internetowych” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

3) Udział przedstawiciela IP w pracach komisji przetargowych w dwóch postępowaniach 
wspólnych, koordynowanych przez Zamawiającego; 

4) Doradztwo prawne na każdym etapie realizacji Projektu, w tym procedur zamówień 
publicznych. 

5) Czas reakcji na przygotowanie dokumentów/opinii/analiz/stanowisk, o których mowa w ppkt.  
4) - nie może być dłuższy niż: 

a) w przypadku przygotowania dokumentów – do 5 dni roboczych od formalnego 
przekazania sprawy do realizacji przez Zamawiającego osobiście, pocztą 
elektroniczną lub faksem, 

b) w przypadku przygotowania opinii/analiz/stanowisk – do 3 dni roboczych od 
formalnego przekazania sprawy do realizacji przez Zamawiającego osobiście, pocztą 
elektroniczną lub faksem. 

6) W przypadku wystąpienia konieczności powtórzenia procedur przetargowych, IP zrealizuje 
czynności wymienione w pkt. 1) - 5), każdorazowo w ramach wynagrodzenia przewidzianego 
umową za pełnienie funkcji IP, tzn. bez dodatkowego wynagrodzenia niezależnie od 
przyczyny wystąpienia takiej konieczności. 

7) Działania Inżyniera Projektu wykazane w ppkt. 1) - 6) nie dotyczą postępowań o zamówienia 
publiczne prowadzonych indywidualnie, we własnym zakresie przez gminy: Siechnice, 

Kobierzyce i Czernica. 
3.3. Kompleksowy nadzór techniczny nad Projektem oraz realizacją umów z wykonawcami na 

dostawy i usługi, w tym udział w odbiorze oraz weryfikacji poprawności i efektywności 

działania wdrażanych systemów informatycznych i e- usług. Zakres obejmuje m.in.: 
1) Konsultacje i doradztwo techniczne w ramach Projektu. 
2) Współpraca z Wykonawcami dostaw i usług oraz kontrola i odbiór dokumentacji technicznej   

przygotowanej przez Wykonawców niezbędnej do wdrożenia/odbioru systemów 
informatycznych, oprogramowania, systemów dziedzinowych, e-usług publicznych oraz 
infrastruktury. 

3) Nadzór i doradztwo techniczne w zakresie prawidłowej realizacji Projektu w celu zapewnienia 
osiągnięcia celów Projektu, poprzez koordynację wdrażania usług i dostaw oraz wdrożenie 
produktów objętych zakresem Projektu, spełniających określone wymagania techniczne i 
jakościowe,      w tym m.in:  

a) nadzór techniczny i merytoryczny nad realizacją zadań w projekcie; 
b) monitoring postępu prac w zakresie realizacji umów na dostawy i usługi w ramach 

Projektu; 
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c) kontrola jakości wykonania poszczególnych zadań w ramach Projektu oraz 
opracowanej dokumentacji technicznej przez Wykonawców  poprzez: 
c.1) nadzór nad tworzoną przez Wykonawców dokumentacją techniczną 

(powdrożeniową), akceptacja dokumentacji powykonawczej, eksploatacyjnej i 
instrukcji opracowanych przez Wykonawców, 

c.2) uczestniczenie w testach potwierdzających osiągnięcie wymaganych parametrów 
i funkcjonalności systemów, sprawdzenie i potwierdzenie usunięcia przez 
Wykonawcę usterek i/lub wad występujących podczas testów, 

c.3) kontrola odpowiedniości i autentyczności certyfikatów, gwarancji, licencji 
przedstawionych Zamawiającemu przez Wykonawców dostaw i e-usług, 

d) przygotowanie i koordynacja procesu odbiorów (częściowych i końcowych) 
wykonanych i dostarczonych w ramach zawartych umów produktów/dostaw/usług 
oraz dokumentacji powdrożeniowej u każdego z Partnerów i Zamawiającego; 

e)  wsparcie Zamawiającego i Partnerów w przygotowaniu rozliczenia uzyskanych 
produktów rzeczowych w ramach Projektu, w tym ich ewidencji i przygotowania 
dokumentów „OT- Przyjęcie środka trwałego”; 

f) kontrola zgodności dostarczonego oprogramowania z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a od terminu wejścia      
w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) – z tym dokumentem, 

g) kontrola i potwierdzenie zgodności wdrożonych systemów informatycznych, e-usług             
i zakupionej infrastruktury z umową i wnioskiem o dofinansowanie projektu, 
warunkami określonymi w dokumentacji konkursowej RPO WD 2014-2020 do 
działania 2.1.1, w szczególności w zakresie osiągnięcia standardów WCAG 2.0 
„Wytyczne dla dostępności treści internetowych” oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

4) Nadzór nad szkoleniami w ramach zawartych przez Zamawiającego i Partnerów umów            
z wykonawcami dostaw i usług - ocena programu szkoleń, sposobu przeprowadzenia                 
i uzyskanych efektów. 

5) Pozostałe działania zapewniające prawidłową realizację i rozliczenie Projektu, w tym 
związane z odbiorem zakresu rzeczowego projektu oraz przyjęciem do eksploatacji 
infrastruktury IT oraz systemów informatycznych jako całości u Lidera i Partnerów (w tym 
konsultacje, przygotowywanie stosowych opinii/analiz/stanowisk). 

6) Działania Inżyniera Projektu wykazane w pkt. 3.3 nie dotyczą nadzoru technicznego zakresu 
rzeczowego realizowanego przez gminy: Siechnice, Kobierzyce i Czernica na podstawie 
umów z wykonawcami dostaw i usług zawartych bezpośrednio przez te gminy, w wyniku 
postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych indywidualnie, we własnym zakresie 
przez te gminy. 

3.4. Monitoring oraz bieżąca kontrola finansowa połączona z analizą ryzyk, w tym 

przygotowywanie wniosków o płatność (częściowych i końcowego) w systemie SL2014  

w terminach wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu. Zakres obejmuje m.in.: 
1) Bieżącą kontrolę finansową połączoną z analizą ryzyk oraz rozliczenie Projektu, w tym                   

w szczególności: 
a) kontrolę kwalifikowalności ponoszonych wydatków zgodnie z „Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”           
w związku z realizacją projektu w ramach RPO WD 2014-2020, 

b) identyfikację możliwych do wystąpienia zagrożeń projektu, monitoring stopnia 
wystąpienia poszczególnych elementów ryzyka oraz przedstawianie propozycji środków 
zaradczych, informowanie Zamawiającego o ryzyku zagrażającym osiągnięciu celów 
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projektu oraz udział we wdrażaniu środków zaradczych u Zamawiającego i każdego           
z Partnerów, 

c) monitoring postępu rzeczowo - finansowego projektu, w tym weryfikację postępów             
w realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, tj. harmonogramem rzeczowo 
– finansowym, planem zamówień publicznych oraz identyfikowanie potencjalnych 
problemów w prawidłowej realizacji Projektu wraz z rekomendacją wdrożenia 
odpowiednich środków zaradczych w odniesieniu do uwarunkowań wynikających  
z bieżącego poziomu realizacji projektu, 

d) analizy dotyczące możliwości osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu; 
e) bieżącą aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu oraz zgłaszanie 

Zamawiającemu ryzyka opóźnień w realizacji harmonogramu, jak również kontrola 
przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem, 

f) przygotowywanie (oraz poprawa) wniosków o płatność (częściową i końcową)  
w systemie informatycznym SL2014 (w tym skompletowanie wersji papierowej wraz  
z załącznikami oraz przekazanie Zamawiającemu), w tym bezpośrednia współpraca  
z Zamawiającym i Partnerami w zakresie weryfikacji poprawności wystawienia i opisania 
dokumentów finansowych, protokołów zdawczo – odbiorczych oraz innych dokumentów 
i materiałów  niezbędnych do rozliczenia poniesionych wydatków.  

g) przygotowanie i skompletowanie dokumentacji (w tym zdjęciowej) niezbędnej do 
przygotowania wniosku o płatność końcową, wynikającej z zaleceń IZ RPO WD (w tym 
m.in. rozliczenie zadań (dostaw) pod kątem ujęcia składników majątku w  ewidencji 
środków trwałych zakupionych w ramach projektu (dokumenty OT),  

h) przygotowanie propozycji wyjaśnień/odpowiedzi na pytania/wątpliwości IZ RPO WD do 
ocenianych wniosków o płatność; wyjaśnień/odpowiedzi podczas kontroli 
przeprowadzanych przez uprawnione instytucje, w tym przygotowanie materiałów             
i dokumentów dla potrzeb planowanych lub prowadzonych kontroli u Zamawiającego 
i/lub Partnerów projektu. 

2) Monitoring i sprawozdawczość – Inżynier Projektu zobowiązany będzie do przygotowania i 
dostarczania następujących raportów:  

1. Raport Początkowy - będzie zawierać co najmniej: 
a) założenia Projektu wynikające z umowy i wniosku o dofinansowanie Projektu oraz 

Studium Wykonalności, 
b) aktualny stan zaawansowania realizacji Projektu (zadań i umów z wykonawcami), 

z uwzględnieniem Lidera i poszczególnych Partnerów, na dzień zawarcia umowy z IP,  
c) szczegółowy zakres rzeczowy  do realizacji i nadzoru przez IP, 
d) sposób realizacji zadań przez Inżyniera Projektu, 
e) informacje o Personelu zatrudnionym przez IP do realizacji przedmiotu zamówienia       

(w tym zakres zadań i odpowiedzialności poszczególnych Ekspertów Kluczowych, 
Personelu wspierającego, organizacja pracy, dyspozycyjność, itp.), 

f) harmonogram realizacji projektu i usług IP na podstawie planu realizacji inwestycji          
w Projekcie - w postaci wykresu Gantta lub w porównywalnej formie (jako załącznik do 
Raportu Początkowego); Harmonogram będzie uaktualniany na bieżąco przez IP na 
podstawie informacji pozyskanych m.in. w wyniku prowadzonego monitoringu 
dotyczącego kontraktowania zadań, realizacji umów z wykonawcami, odbiorów usług        
i dostaw oraz prowadzonych rozliczeń, 

g) Metodyka Zarządzania Projektem (MZP) - jako załącznik do Raportu Początkowego. 
2. Raporty miesięczne - dotyczą pełnych okresów miesięcznych, za wyjątkiem pierwszego             

i ostatniego raportu. Raport za pierwszy okres rozliczeniowy powinien obejmować okres od 
daty podpisania umowy z IP do końca pierwszego pełnego miesiąca, natomiast raport za 
ostatni okres sprawozdawczy powinien obejmować okres jaki pozostał do zakończenia 
realizacji Projektu. Będą zawierać co najmniej: 
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a) postęp w realizacji Projektu i jego zgodność z harmonogramem rzeczowo finansowym 
projektu w zakresie czasowym i finansowym,  

b) poziom zaawansowania realizacji poszczególnych zadań i umów z wykonawcami dostaw 
i usług; z uwzględnieniem Lidera i poszczególnych Partnerów, 

c) przedstawienie bieżącego zaangażowania Personelu Inżyniera, szczegółowy opis zadań      
i działań bieżących wykonywanych przez Inżyniera w okresie sprawozdawczym oraz 
planowanych do wykonania w następnym okresie sprawozdawczym,  

d) informację o problemach technicznych oraz działaniach mających na celu ich 
przezwyciężenie, wczesne sygnalizowanie problemów, zwłaszcza gdy mogą mieć one 
wpływ na terminowe zakończenie projektu, 

e) proponowane czynności zapobiegawcze i/lub korygujące (jeśli pojawią się zagrożenia),  
f) monitoring wskaźników realizacji celów Projektu, 
g) uaktualniony Harmonogram realizacji projektu i usług IP – jeżeli poprzedni uległ 

dezaktualizacji.  
3. Raport Końcowy - będzie podstawą do przygotowania wniosku o płatność końcową. Powinien 

zawierać co najmniej: 
a) stan realizacji rzeczowo – finansowej Projektu w stosunku do założeń projektu 

wynikających z umowy i wniosku o dofinansowanie projektu oraz opis przebiegu 
realizacji Projektu, poszczególnych zadań i umów z wykonawcami (zestawienie 
informacji z raportów miesięcznych), z uwzględnieniem Lidera i poszczególnych 
Partnerów, 

b) informację dotyczącą osiągnięcia wskaźników celu projektu: wskaźników produktu            
i możliwości osiągnięcia wskaźników rezultatu, 

c) analizę osiągniętych produktów pod względem jakościowym oraz wymaganych 
parametrów i funkcjonalności infrastruktury teleinformatycznej, wdrożonych systemów 
informatycznych i e-usług, 

d) podsumowanie wszystkich zadań zrealizowanych przez Inżyniera podczas realizacji 
Projektu, 

e) analizę wszystkich istotnych problemów napotkanych w trakcie realizacji Projektu jak 
również zastosowane działania naprawcze, 

f) przygotowanie dokumentacji (w tym zdjęciowej) niezbędnej do przygotowania wniosku 
o płatność końcową, wynikającej z zaleceń IZ RPO WD, 

g) wykaz środków trwałych (dokumentów OT) zakupionych i zamontowanych w ramach 
Projektu (jako załącznik do Raportu Końcowego); w formie uzgodnionej                              
z Zamawiającym. 

4. Inżynier ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, sprawozdań z realizacji 
projektu, wynikających z MZP i/lub jeżeli zażąda ich Zamawiający i/lub jeżeli w trakcie 
realizacji Projektu przygotowanie takiego raportu Inżynier uzna za konieczne. 

 
3.5 Wykonywanie pozostałych zadań związanych z zarządzaniem i koordynacją wdrażania 

projektu, w tym działania informacyjne. Zakres obejmuje m.in.: 
1) Uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Sterującego (KS), przygotowywanie materiałów na 

KS (w tym opinii i analiz niezbędnych do podjęcia decyzji) oraz zgłaszanie Zamawiającemu 
konieczności zwołania takiego posiedzenia. 

2) Prowadzenie cyklicznych narad koordynacyjnych (w razie konieczności, ale nie rzadziej niż  
1 raz w miesiącu) umożliwiających zapoznanie się przedstawicieli Lidera i Parterów ze stanem 
realizacji projektu. Z każdej narady IP sporządzi protokół, który będzie podpisywany po jej 
zakończeniu przez uczestników narady. Spotkania będą organizowane w siedzibie 
Zamawiającego lub w siedzibach Partnerów (w pomieszczeniach udostępnianych Inżynierowi 
bezpłatnie). 
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3) Udział w kontroli dokonywanej w siedzibie Lidera lub Partnerów przez uprawnione organy     
w zakresie realizacji projektu – obowiązkowa obecność Kierownika Zespołu IP podczas 
kontroli projektu. 

4) Opracowywanie dla Zamawiającego projektów wystąpień do IZ RPO WD w sprawie zmian      
w projekcie oraz w umowie o dofinansowanie projektu.  

5) Inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów zawartych z Wykonawcami dostaw i usług 
w ramach realizacji projektu, przez przygotowanie stosownych dokumentów do sporządzenia 
aneksów do tych umów w związku ze zmianami warunków określonych w umowach, przy 
uwzględnieniu ograniczeń do dokonywania takich zmian wynikających m.in. z przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych (przygotowywanie protokołów konieczności). 

6) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu w terminie i 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności wymogami art. 125 ust. 
4 lit. d oraz art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego, umowy o dofinansowanie projektu oraz 
zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi uregulowaniami. 

7) Prowadzenie działań informacyjnych w ramach Projektu, zgodnie z wytycznymi IZ RPO WD    
w zakresie prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych, w tym m.in. oznaczenie 
znakiem UE, znakiem FE, herbem województwa wszystkich wytworzonych dokumentów           
i materiałów związanych z realizacją projektu. 

8) Wykonywanie – po uzgodnieniu z Zamawiającym - innych czynności/działań/zadań, nie 
wymienionych w OPZ i umowie z IP, ale które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji 
projektu, w tym wynikające z zaleceń IZ RPO WD. 

4.Realizacja zadań objętych przedmiotem umowy, musi być prowadzona przez IP terminowo, zgodnie 
z umową o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, w tym wnioskiem o dofinansowanie 
projektu i studium wykonalności, RPO WD 2014-2020, SZOOP, Regulaminem konkursu do 
działania 2.1.1, wytycznymi IZ RPO WD oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz UE 
w zakresie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  

5. Sposób, w jaki Inżynier zorganizuje i będzie wykonywał swoje zadania przedstawiony zostanie  
w Metodyce Zarządzania Projektem (MZP). MZP zawierać  będzie również Harmonogram realizacji 
projektu i działań IP. Uzgodniona z Zamawiającym MZP będzie stanowić załącznik do Raportu 
początkowego. 

6. Szczegółowy OPZ, jako załącznik do SIWZ, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
 

§ 4. Termin realizacji przedmiotu umowy 

 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na okres do 15 miesięcy od daty zawarcia 
niniejszej umowy.  
1.1. Ogólne terminy realizacji przedmiotu umowy: 

a) Data rozpoczęcia: data zawarcia umowy na świadczenie usługi IP pomiędzy Stronami; 
b) Data zakończenia: data otrzymania pisma z IZ RPO WD dotyczącego ostatecznego 

rozliczenia projektu. Świadczenie usługi IP planowane jest na okres do 15 miesięcy od 
daty zawarcia umowy z IP, w tym okres 6-ciu miesięcy ograniczonej dyspozycyjności 
liczonej od dnia złożenia wniosku o płatność końcową do dnia otrzymania pisma z IZ RPO 
WD w sprawie ostatecznego rozliczenia projektu. 

1.2.  Szczegółowe terminy realizacji i odbioru przedmiotu umowy: 
1.2.1. Terminy dotyczące przygotowania MZP, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3.1: 
a) opracowanie MZP przez Inżyniera – do 14 dni od daty zawarcia Umowy z IP pomiędzy 

Zamawiającym a Inżynierem; 
b) akceptacja lub wniesienie uwag przez Zamawiającego do MZP - do 7 dni od dnia 

otrzymania dokumentu od IP (w tym konsultacje z Partnerami);  
c) poprawa MZP przez Inżyniera – do 7 dni od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego; 
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1.2.2. Terminy dotyczące przygotowania wniosków o płatność (częściowych i końcowego)  
w systemie SL2014 oraz raportów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3.4: 

a) przygotowywanie (oraz poprawa) wniosków o płatność (częściową i końcową) w systemie 
informatycznym SL2014 (w tym skompletowanie wersji papierowej wraz z załącznikami 
oraz przekazanie Zamawiającemu) w terminie nie później niż 7 dni roboczych przed 
upływem terminu wynikającego z aktualnego Harmonogramu płatności lub w innym 
terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

b) Raport początkowy – należy dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji w wersji 
elektronicznej w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy na pełnienie funkcji IP; 

c) Raporty miesięczne – należy dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji, w wersji 
elektronicznej, w terminie do 5 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego, za 
wyjątkiem raportu za ostatni okres realizacji Projektu, który powinien być złożony              
w terminie nie późniejszym niż do 15 dnia tego miesiąca;  

d) Raport końcowy – należy dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji, w wersji 
elektronicznej, w terminie minimum 15 dni przed datą zakończenia realizacji Projektu, 
określoną w umowie o dofinansowanie projektu lub w innym terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, wynikającym z zaleceń IZ RPO WD. 

1.3.  W odniesieniu do raportów wskazanych w ust. 1 pkt. 1.2. ppkt. 1.2.2. b), c) i d): 
a) akceptacja lub wniesienie uwag przez Zamawiającego - do 7 dni od dnia otrzymania 

dokumentu od IP; 
b) poprawa raportów przez Inżyniera – do 7 dni od dnia otrzymania uwag od 

Zamawiającego.  
1.4. W odniesieniu do wniosków o płatność, wskazanych w ust. 1 pkt. 1.2. ppkt. 1.2.2 a): 

a) akceptacja lub wniesienie uwag do wniosków o płatność przez Zamawiającego - do 2 dni 

roboczych od dnia otrzymania dokumentu od IP; 
b) poprawa wniosków o płatność przez Inżyniera – do 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

uwag od Zamawiającego.  
1.5. W uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić 

zgodę na przesunięcie terminów realizacji, poprawy i/lub uzupełnienia, o których mowa w 
ust. 1 pkt. 1.2; 1.3 i 1.4. Wniosek o przesunięcie terminu powinien zostać złożony przez 
Wykonawcę przed upływem terminu wskazanego w ww. punktach. 

1.6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy jest 
niekompletny, posiada wady i błędy, Zamawiający przekaże uwagi (pisemnie) do wykonanego 
przedmiotu umowy oraz wskaże termin poprawy. Po dokonaniu poprawy/uzupełnienia/ 
korekty procedura czynności odbioru zostanie powtórzona. 

 
2. Strony ustalają, że w przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2; 1.3 i 

1.4 oraz braku zgody Zamawiającego na ich przedłużenie, będą naliczane kary umowne,                 
o których mowa w § 11 ust. 2 pkt. b) 

 
§ 5. Podwykonawstwo  

 

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą usługę stanowiącą przedmiot zamówienia 
będzie realizować* (*niepotrzebne skreślić): 

a) samodzielnie, * 

b) przy pomocy Podwykonawców, w rozumieniu art. 36a ustawy PZP,* w zakresie ……………………, 
przez firmę …………………………………….., 
c) przy pomocy Podwykonawców, w rozumieniu art. 22a ustawy PZP,*w zakresie 
……..…………….., przez firmę …………………………………….. . 

2. Wykonawca ma obowiązek poinformowania pisemnie Zamawiającego o zawarciu umowy z 
podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy z 
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podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą wraz ze wskazaniem danych identyfikujących 
podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę. 

3. W informacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca określi część zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (zgodnie z ofertą przetargową) 
wraz ze wykazaniem zdolności podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy do jej wykonania. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i/lub zaniedbania swoich 
podwykonawców/dalszych podwykonawców, jak gdyby to były działania, uchybienia i/lub 
zaniedbania samego Wykonawcy, w tym odpowiedzialność za przestrzeganie zasad poufności i 
bezstronności określonych w § 10 Umowy. 

 

§ 6. Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy w całym okresie 
realizacji, wynosi ogółem ……………… zł brutto (słownie: ……………..), ogółem netto w wysokości 
…………………… zł (słownie: ……………..), w tym podatek VAT ogółem w wysokości ………………. zł 
(słownie: ……………..…………), z tego: 

a) wynagrodzenie za zakres określony w § 3 ust 3 pkt 3.1. umowy wynosi  ……………… zł 

brutto (słownie: ……………..), netto w wysokości …………………… zł (słownie: ……………..), w tym 
podatek VAT w wysokości ………………. zł (słownie: ……………..…………). 
b) wynagrodzenie za zakres określony w § 3 ust 3 pkt 3.2. umowy wynosi  ……………… zł 

brutto (słownie: ……………..), netto w wysokości …………………… zł (słownie: ……………..), w tym 
podatek VAT w wysokości ………………. zł (słownie: ……………..…………), 
c) wynagrodzenie za zakres określony w § 3 ust 3 pkt 3.3. umowy wynosi  ……………… zł 

brutto (słownie: ……………..), netto w wysokości …………………… zł (słownie: ……………..), w tym 
podatek VAT w wysokości ………………. zł (słownie: ……………..…………), 
d) wynagrodzenie za zakres określony w § 3 ust 3 pkt 3.4. umowy wynosi  ……………… zł 

brutto (słownie: ……………..), netto w wysokości …………………… zł (słownie: ……………..), w tym 
podatek VAT w wysokości ………………. zł (słownie: ……………..…………), 
e) wynagrodzenie za zakres określony w § 3 ust 3 pkt 3.5. umowy wynosi  ……………… zł 

brutto (słownie: ……………..), netto w wysokości …………………… zł (słownie: ……………..), w tym 
podatek VAT w wysokości ………………. zł (słownie: ……………..…………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne w następujący sposób:  
a) 15 % wynagrodzenia całkowitego brutto, tj. w wysokości ………………….. zł (słownie: ……………..) 

– na podstawie faktury VAT częściowej wystawionej po wykonaniu części przedmiotu 
umowy, określonego w § 3 ust 3 pkt 3.1 (MZP) oraz w pkt. 3.4 ppkt. 2) 1. Raport Początkowy.  

b) 78 % wynagrodzenia całkowitego brutto, tj. w wysokości ………………….. zł (słownie: ……………..) 
- na podstawie faktur VAT częściowych wystawionych po wykonaniu części zadań 
zakończonych przygotowaniem Raportu miesięcznego za miesiąc, w którym został złożony 
wniosek o płatność. Wynagrodzenie na częściowych fakturach Vat obliczone będzie 
proporcjonalnie w stosunku procentowym wynikającym z udziału wydatków rozliczonych w 
danym miesiącu przez IP we wniosku o płatność w stosunku do całkowitej wartości 
wydatków w projekcie podlegających rozliczeniu.   

c) 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, tj. w wysokości ………………….. zł (słownie: ……………..) - 
na podstawie Faktury VAT częściowej wystawionej po wykonaniu części przedmiotu 
zamówienia, zakończonego przygotowaniem wniosku o płatność końcową.  

d) 2 % wynagrodzenia całkowitego brutto, tj. w wysokości ………………….. zł (słownie: ……………..) - 
na podstawie Faktury VAT końcowej wystawionej po otrzymaniu decyzji IZ RPO WD                  
o ostatecznym rozliczeniu Projektu.  

3. Walutą płatności jest złoty polski (PLN). 
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia za wykonany przedmiot 

umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 
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5. W przypadku, gdy Zamawiający otrzymał fakturę Vat/rachunek, przed dniem rozpoczęcia badania 
usługi lub w trakcie tego badania, termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4 jest liczony od dnia 
zakończenia badania usługi (tj. odbioru usługi).  

6. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT/rachunku. Za datę 
dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 powinna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy 
związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a w szczególności wynagrodzenia 
zatrudnionego Personelu, wszelkie koszty administracyjne, w tym koszty transportu, delegacji, 
zakwaterowania, urlopów, ubezpieczeń, wyposażenia oraz ryzyko wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na wysokość kosztów 
świadczenia usługi IP.   

8. Wynagrodzenie IP ma charakter ryczałtowy. Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, 
nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów i kosztów 
wszystkich prac. Niedoszacowanie, pominięcie kosztów oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, za wyjątkiem zmian,          
o których mowa w § 16 ust. 3, pkt. 3) ppkt. d). 

9. Zmiana okresu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.1 ppkt. b) 
pozostaje bez wpływu na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ust. 1.  
 

§ 7. Odbiór przedmiotu zamówienia 

 

1. Strony postanawiają, że stosowane będą odbiory częściowe przedmiotu Umowy potwierdzone 
protokołem zdawczo – odbiorczym (zawierającym wnioski z badania wykonania usługi pod kątem 
zgodności z niniejszą umową)  

2. Terminy i szczegółowy sposób badania i odbioru poszczególnych części przedmiotu Umowy został 
określony w § 4 ust 1 pkt 1.2; 1.3 oraz 1.4. 

3. Raporty, o których mowa w § 4 ust 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.2. b), c) i d) wstępnie zaakceptowane przez 
Zamawiającego (drogą elektroniczną), Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej              
w terminie do 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej (w 3 
egzemplarzach) wraz z wersją elektroniczną (na płycie CD). Dostarczone raporty muszą być 
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela IP.  

4. Obustronnie zaakceptowane i podpisane raporty przez IP i Zamawiającego stanowię podstawę do 
odbioru przedmiotu zamówienia określonego: 
a) w § 3 ust 3 pkt 3.1 (MZP) oraz w pkt. 3.4 ppkt. 2)  1. Raport Początkowy; 

b) w § 3 ust 3 pkt. 3.4 ppkt. 2)  2. Raporty miesięczne; 

c) w § 3 ust 3 pkt. 3.4 ppkt. 2) 3. Raport końcowy. 

5. Podstawą odbioru przedmiotu zamówienia określonego w § 3 ust 3 pkt. 3.4 ppkt. 1)  f) i g)– 
wniosek o płatność końcową - będzie potwierdzenie z systemu elektronicznego SL2014 
przekazania wniosku o płatność końcową do IZ RPO WD oraz wersja papierowa wniosku                  
o płatność końcową wraz z załącznikami. 

6. Podstawą odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz rozliczenia z Wykonawcą będzie pismo z IZ 
RPO WD o ostatecznym rozliczeniu projektu.  

7. Datę dokonania odbioru poprzez podpisanie przez obie strony umowy protokołu zdawczo-
odbiorczego traktuje się jako datę przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich 
praw majątkowych do przedmiotu umowy. 

8. W imieniu Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy będzie dokonywała komisja składająca się 
z osób wskazanych w § 17 ust 2 umowy.  

9. W imieniu Wykonawcy do procesu odbioru przedmiotu Umowy zostaje upoważniony Pan/i 
…………………………………………………………………………………. 
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§ 8. Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) niezwłocznego udostępnienia Wykonawcy informacji, danych oraz dokumentów niezbędnych 

do realizacji przedmiotu Umowy (w tym m.in. umowy i wniosku  o dofinansowanie projektu); 
2) podejmowania decyzji związanych z realizacją przedmiotu Umowy w terminach 

umożliwiających ich prowadzenie zgodnie z harmonogramem Projektu, 
3) przeprowadzania odbioru  przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 4. 
4) wspierania Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności w organizacji 

cyklicznych narad koordynacyjnych oraz uzyskiwania informacji od Partnerów 
uczestniczących w projekcie, 

5) bezpłatnego udostępnienia IP pomieszczeń dla organizacji cyklicznych spotkań, narad                
koordynacyjnych (w siedzibie Zamawiającego i/lub w siedzibach Partnerów), 

6) niezwłocznego informowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w projekcie oraz 
innych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia w całości lub   
w części z podaniem powodów takiego stanu, 

7) niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o zmianie osób uprawnionych do wykonywania 
czynności przewidzianych w umowie w jego imieniu oraz o osobach uprawnionych do 
nadzoru i bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą dla celów realizacji przedmiotu 
Umowy. 

8) współpracy z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, osiągnięcia 
zakładanych rezultatów, wskaźników i produktów Projektu. 

2. W przypadku konieczności reprezentowania Zamawiającego przez IP, przed organami władzy i/lub 
IZ RPO WD  dla IP zostanie wystawione stosowne pełnomocnictwo/upoważnienie. 

 

§ 9. Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za rzetelne i właściwe wykonanie przedmiotu 
Umowy oraz odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania, działania i zaniechania 
zaangażowanego Personelu oraz podwykonawców/dalszych podwykonawców, uczestniczących w 
realizacji umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, iż wszelkie czynności podejmowane w związku z realizacją niniejszej 
Umowy wykonywane będą z zachowaniem należytej staranności, terminowo oraz                              
z zastosowaniem najlepszych praktyk, z należytą dbałością o interesy Zamawiającego oraz będą 
zmierzać do osiągnięcia celów Projektu, zgodnych z wnioskiem i umową o dofinansowanie 
Projektu, poprzez zapewnienie realizacji wskaźników produktu i rezultatu określonych w umowie 
o dofinansowanie projektu oraz prawidłowe rozliczenie wydatków poniesionych w ramach 
Projektu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest podejmować wszelkie czynności zgodnie z prawem krajowym  
i wspólnotowym oraz z aktualnymi wytycznymi IZ RPO WD dotyczącymi realizacji projektów  
z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu 
Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że: 
a) zapoznał się z obowiązującym stanem prawnym (krajowym i wspólnotowym) w zakresie 

funduszy europejskich oraz realizacją projektów, w tym z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi 
realizacji projektów z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na 
lata 2014 – 2020, dokumentacją konkursową do Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne – 
konkurs horyzontalny, w szczególności w zakresie osiągnięcia standardów WCAG 2.0 
„Wytyczne dla dostępności treści internetowych” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
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rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

6. Personel IP (Zespół IP). 
1)    Zespół IP wyznaczony do wykonywania przedmiotu Umowy składa się: 

a.  z Ekspertów Kluczowych: 
        …………………………….………………………… (imię, nazwisko, tel., fax, e-mail), 
        …………………………….………………………… (imię, nazwisko, tel., fax, e-mail), 
        ……………………………………………….……… (imię, nazwisko, tel., fax, e-mail), 
        …………………………….………………………… (imię, nazwisko, tel., fax, e-mail). 

b.  z Personelu wspierającego, o którym mowa w dziale VI.1 OPZ stanowiącym załącznik 
nr 1 do Umowy. 

2) Żaden z Ekspertów Kluczowych nie może zostać zastąpiony innym ekspertem bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. Wykonawca, który będzie chciał dokonać zmian Eksperta Kluczowego,  
wymienionych w ww. pkt 1), zobowiązany będzie zaproponować wymianę ekspertów  
w następujących przypadkach: 
a. w przypadku długotrwałej choroby, wypadku lub śmierci Eksperta Kluczowego; oraz  
b. jeśli wymiana Eksperta Kluczowego stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od IP.  
3) W przypadku niezdolności do właściwego wykonywania przedmiotu Umowy lub 

niewłaściwego wykonywania przedmiotu Umowy przez Eksperta/ów Kluczowych lub               
w przypadkach określonych w pkt.2), Wykonawca zorganizuje niezwłocznie zastępstwo przez 
inną osobę o co najmniej takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu, 
uzyskując każdorazowo zgodę Zamawiającego. Koszty związane z zastępstwem poniesie 
Wykonawca.  

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie zapewnić zastępstwa osobą o co najmniej 
takich samych lub wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu, Zamawiający będzie uprawniony 
do wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli zagrożone jest jej prawidłowe 
wykonanie.  

5) Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany Eksperta Kluczowego, 
jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z przedmiotu Umowy lub 
wykonuje je w sposób nienależyty. Wykonawca zobowiązany jest wymienić Eksperta 
Kluczowego zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego 
na Eksperta, który będzie spełniał minimalne wymagania Zamawiającego określone w SIWZ. 
W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do 
zatwierdzenia kandydata. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma 
obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. Proces 
taki nie powinien trwać dłużej niż 30 dni. Przekroczenie terminu 30 dni skutkować będzie 
wypowiedzeniem Umowy z winy Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu na bieżąco wszelkich problemów przy 
realizacji Umowy oraz środkach zaradczych podjętych w celu ich zminimalizowania lub 
wyeliminowania. 

8. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia i/lub 
wydania Zamawiającemu oraz organom kontrolnym wszelkich dokumentów związanych                   
z realizacją Projektu będących w jego posiadaniu oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień.  

9. Wykonawca, w związku z wymogami wskazanymi w art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp, zobowiązany jest 
do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) wykonujących czynności związane 
z: 
9.1przygotowaniem Metodyki Zarządzania Projektem, obejmującej procedury wdrażania, 
monitoringu i rozliczania projektu;  
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9.2udziałem w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych planowanych w ramach projektu oraz doradztwie prawnym;  
9.3 kompleksowym nadzorem techniczny nad projektem oraz realizacją umów z wykonawcami 

na dostawy i usługi, w tym, udział w odbiorze oraz weryfikacji poprawności i efektywności 
działania wdrażanych systemów informatycznych i usług;  

9.4 monitoringiem oraz bieżącą kontrolą finansową połączoną z analizą ryzyk, w tym 
przygotowywanie wniosków o płatność (częściowych i końcowego) w systemie SL2014 w 
terminach wynikających  z umowy o dofinansowanie Projektu. 

10. Obowiązek zatrudnienia osób wykonujących czynności wymienione w ust. 9, dotyczy również 
podwykonawców/dalszych podwykonawców.  

11. Po zawarciu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 9. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.12, w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
12. Po podpisaniu umowy, Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia umowy przedłoży dowody, o 

których mowa w niniejszym pkt lit …………, a w trakcie jej realizacji, na każde wezwanie 
Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, przedłoży wskazane w wezwaniu przez 
Zamawiającego dowody, o których mowa w niniejszym pkt. lit a) - d), w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wskazane w ust. 9: 

a)    oświadczenie Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie 

umowy o pracę wraz z Listą osób oddelegowanych przez IP do realizacji przedmiotu 
Umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,  
okres na jaki umowa została zawarta, zakres obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.  

b)    poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków). Kopie umowy/umów powinny 
zostać sporządzone w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.), tj. w szczególności bez podania imion, nazwisk, adresów, 
nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c)    zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę i/lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d)    poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, sporządzoną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 
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13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych 
wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922 z późn. zm.), a od terminu wejścia w życie Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO) – z tym dokumentem. 

15. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w OPZ stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy.  

 
§ 10. Zasady poufności i bezstronności 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania, tak w okresie obowiązywania niniejszej umowy, jak 
również po jej zakończeniu, tajemnicy co do wszystkich danych i informacji nieujawnionych do 
informacji publicznej, pozyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy, a także innych 
informacji mogących mieć charakter poufny.  

2. Wszystkie informacje i materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z 
wykonywaniem umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonywania – pisemne, graficzne, 
zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób – są poufne i nie mogą być, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego, udostępnione osobom trzecim ani ujawnione w inny sposób, 
jak i wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust 1 i 2, przez wszystkie 
osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

4. Informacji Poufnych w rozumieniu Umowy nie stanowią informacje, które: 

a) są powszechnie znane, w związku z tym, że zostały opublikowane w środkach masowego 
przekazu takich jak prasa, radio, telewizja, Internet bądź zostały udostępnione publicznie w 
inny sposób umożliwiający zapoznanie się z takimi informacjami przez bliżej nie 
zdefiniowany krąg osób w sposób inny, niż w wyniku naruszenia postanowień niniejszej 
Umowy, 

b) zostały przekazane przez podmioty inne niż Strony, jej pracownicy lub współpracownicy. 
5. Informacje poufne mogą zostać ujawnione w następujących przypadkach: 

a) członkom kierownictwa, pracownikom, podwykonawcom, przedstawicielom lub 
profesjonalnym doradcom Strony otrzymującej, którzy mają uzasadnioną potrzebę 
zapoznania się i wykorzystania informacji poufnych w celu realizacji niniejszej Umowy i w 
zakresie do tego niezbędnym, 

b) osobom w stosunku do których Strony uzgodniły na piśmie możliwość otrzymywania przez 
te osoby informacji poufnych, w zakresie uzgodnionym przez Strony, 

c) na żądanie sądu i/lub organu administracji, w zakresie objętym tym żądaniem. 
6. Jakiekolwiek dokumenty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy pozostają własnością 

Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz 
nośnikami, na których dokumenty zostały utrwalone w wersji elektronicznej, po realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

7. Za każde naruszenie zobowiązań, o których mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 11, ust.1 pkt. c). 

8. Zobowiązanie do zachowania poufności oraz oświadczenie o bezstronności obowiązuje również 
osoby pozostające w dyspozycji Wykonawcy. Osoby te zobowiązane są do złożenia oświadczenia   
o poufności i bezstronności, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

9. Zobowiązania Stron do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych wynikające z powyższych 
postanowień, będą wiążące przez okres obowiązywania niniejszej Umowy, a także przez okres      
3 (trzech) lat po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 
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§ 11. Kary umowne, odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust 1,  
b) w przypadku zwłoki w dochowaniu terminów  określonych w § 4 ust. 1 - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 1, za każdy dzień zwłoki, 
c) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 10 - w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każde udowodnione naruszenie. 
d) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób, o którym mowa w § 9 ust. 9 lub za 

nieprzedłożenie Zamawiającemu dowodów, o których mowa § 9 ust. 12 dotyczących 
zatrudnionych pracowników – w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym 
obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony 
przypadek,  

e) z tytułu nie poinformowania Zamawiającego o zawarciu umowy z podwykonawcą/ dalszym 
podwykonawcą w terminie wskazanym w § 5 ust 2 – w wysokości 0,1 % wartości brutto 
wymienionej w § 6 ust.1 (kara będzie nakładana za każdy przypadek nie poinformowania 
Zamawiającego o zawarciu umowy z podwykonawcą/ dalszym podwykonawcą), 

f) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 9 ust. 9 osób niewskazanych na 
liście, o której mowa w § 9 ust. 12 pkt. a) - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający 
podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana na liście, o której mowa w § 9 ust. 12 pkt. 
a) - dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców, 

g) za nie przedłożenie Zamawiającemu w terminie określonym w § 9 ust. 12  oświadczenia wraz    
z listą osób, o której mowa w § 9 ust. 12 pkt. a) – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie faktur. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, w wysokości 20% wartości umownej brutto określonej w § 6 ust. 1, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych.  

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych  
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar 
umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 12. Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy jeżeli Wykonawca narusza w sposób 
rażący postanowienia Umowy.  
Do rażących naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności sytuacje, gdy: 
a) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od jej 

podpisania, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczął ich pomimo jednokrotnego 
wezwania Zamawiającego.  
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b) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej 
niż 14 dni oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

c) Wykonawca wykona jakąkolwiek część przedmiotu Umowy nieprawidłowo lub niezgodnie z 
Umową oraz nie usunie naruszenia zobowiązań umownych pomimo pisemnego wezwania 
przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca opóźnia się w realizacji przedmiotu Umowy a opóźnienia te wynoszą powyżej  
14 dni, 

e) Łączna wartość kar umownych określonych w § 11 naliczonych z tytułu niedotrzymania 
zobowiązań umownych przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6  
ust. 1, 

f) Wykonawca naruszył zasady bezstronności i poufności, o których mowa w § 10  Umowy. 
3. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy, gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub gdy Wykonawca złoży           
w sądzie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego, 

b) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy, sprzedaż 
przedsiębiorstwa lub zajęcie poszczególnych składników przedsiębiorstwa określonych w art. 
55 k.c. 

4. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w: 
a) w ust. 2, pkt a) – c) – w terminie 15 dni po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez 

Zamawiającego w wezwaniu, 
b) w ust. 2,  pkt d) – f) oraz w ust. 3 – ze skutkiem natychmiastowym w terminie 15 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
5. Wykonawca może odstąpić od Umowy z winy Zamawiającego, jeżeli Zamawiający - pomimo 
pisemnego wezwania – nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, a opóźnienie wynosi ponad 
dwa miesiące liczone od upływu terminu na zapłatę tej faktury, której termin wymagalności jest 
najdalszy. Wykonawca może odstąpić od Umowy w terminie 15 dni po bezskutecznym upływie 
terminu wskazanego przez niego  w pisemnym wezwaniu.  
6. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie i podstawy prawne jego dokonania. 
7. Odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Stronie oświadczenia za 
pośrednictwem pocztowych przesyłek poleconych za potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio        
w siedzibie Strony. 
8. W sytuacjach opisanych w ust. 1,2 i 3 Wykonawca nie jest uprawniony do zgłaszania 
jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od Umowy. 
9. W wypadku odstąpienia od Umowy,  w terminie do 7 dni od daty odstąpienia, Wykonawca 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu Umowy 
według stanu na dzień odstąpienia. Protokół zostanie zweryfikowany przez Zamawiającego                    
i podpisany przez obie Strony. Protokół będzie stanowił podstawę do dokonania rozliczeń miedzy 
Stronami. 
10. Zapisy określone w ust. 6-9 stosuje się odpowiednio dla rozwiązania Umowy. 
 

§ 13. Przeniesienie praw autorskich oraz działania antykorupcyjne 

 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania 
przez Zamawiającego i inne podmioty oraz osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego 
lub za jego pisemną zgodą, z wszelkich opracowań i innych materiałów lub dokumentów 
wykonanych/wytworzonych w ramach przedmiotu Umowy (zwanych dalej „Dokumentacją”), na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami na następujących polach eksploatacji: 
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a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji – wytwarzania, utrwalania                      
i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w tym drukarską, reprograficzną, magnetyczną       
i cyfrową, wykonywania odbitek, itp.; 

b) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono – 
wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub kolejnych egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony powyżej – poprzez 
jej publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, 
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym; 

d) a w szczególności do wykorzystania Dokumentacji na potrzeby realizacji Projektu, w tym na 
potrzeby przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowań przetargowych, zgodnie z 
zasadą konkurencyjności/ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu 
zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych do Dokumentacji oraz przenosi na 
Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz  oświadcza, 
że nie będzie z tego tytułu żądał dodatkowego wynagrodzenia.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych nastąpi bezwarunkowo z chwilą 
podpisania przez Strony protokołów zdawczo – odbiorczych/protokołu końcowego - bez 
zastrzeżeń lub odstąpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w Umowie, w zależności od 
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Z dniem przeniesienia praw, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim, własność nośników, na których utrwalona jest Dokumentacja, przechodzi na 
Zamawiającego. 

4. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek roszczenia lub wszczęcia postępowania przeciwko  
Zamawiającemu przez osoby trzecie lub jakikolwiek organ wskutek naruszenia praw osób trzecich 
do Dokumentacji, Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów, wydatków      
i konsekwencji prawnej obrony, wliczając koszty na rzecz osób trzecich, których prawa własności 
intelektualnej zostaną naruszone. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdym 
podejrzeniu lub stwierdzonym przypadku wystąpienia konfliktu interesów, sytuacji korupcyjnej, 
nadużycia finansowego w terminie do 3 dni od ich wykrycia oraz o podjętych działaniach 
naprawczych.  

6. Przez konflikt interesów należy rozumieć podejmowanie jakichkolwiek działań, które prowadzą 
do sprzeczności pomiędzy interesem Wykonawcy, a interesem Unii Europejskiej, która powoduje 
bezpośredni, pośredni lub potencjalny wpływ na zachowanie przez Wykonawcę bezstronności i 
obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji finansowych i przy realizacji Umowy, przy czym 
sprzeczność ta wynika z relacji pomiędzy Wykonawcą, a jego kontrahentem, opartej na więziach 
rodzinnych, emocjonalnych lub z sympatii politycznej, przynależności państwowej, wspólnych 
interesów gospodarczych lub innych wspólnych interesów.  

7. W przypadku podejrzenia, iż doszło do korupcji, nadużycia finansowego lub konfliktu interesów w 
związku z realizacją Projektu przez Wykonawcę, Zamawiający bezzwłocznie prześle posiadane 
informacje uprawnionym organom.  

 
§ 14. Ubezpieczenie 

 

1. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczył Zamawiającemu, potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem, kopię polisy nr ……………………….. z dnia …………… ubezpieczenia przedmiotowego 
kontraktu z tytułu odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie wszystkich ryzyk 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy na wartość brutto ……………………….. zł.  
2. Polisa ubezpieczeniowa obowiązuje do dnia …………………………………. 
3. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, przez cały 
okres realizacji Umowy. W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, 
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Wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć polisę ubezpieczeniową na przedłużony okres realizacji 
Umowy na porównywalnych warunkach.  
 

§ 15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. W celu zapewnienia właściwej jakości usług ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania w 
wysokości ……………………..(słownie: ……………), co stanowi nie mniej niż ……….. ceny brutto podanej 
w Ofercie wykonawcy. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi  w formie: …..………………........…… 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie do 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tzn. od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego pisma z IZ RPO WD o ostatecznym rozliczeniu Projektu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający zwróci Wykonawcy 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie do 21 dni od daty sporządzenia 
protokołu inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu Umowy według stanu na dzień 
odstąpienia. 

§ 16. Zmiany postanowień Umowy. 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zawartej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej      
w postaci aneksu do umowy podpisanego przez Strony umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zmiany nie mogą  wykraczać poza przedmiot umowy określony w SIWZ i ofercie. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie:  
1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa  w § 4 ust. 1 pkt 1.1. ppkt b), w 

przypadku:  
a) zmiany umowy o dofinansowanie projektu i/lub zgody IZ RPO WD na wydłużenie czasu 

realizacji Projektu o ten okres; 
b) zmian wytycznych dotyczących realizacji projektów z wykorzystaniem środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, 
c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 
2) Zmian osobowych w przypadku:  

a) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy pod 
warunkiem, że osoby te będą spełniały minimalne wymagania określone w SIWZ, 

b) zmiany Podwykonawcy przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, 
na którego powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 
1 PZP - zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada 
tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do 
wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak 
dotychczasowy Podwykonawca;  

c) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, 
jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy/-ów 
na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do 
wskazanego w ofercie Wykonawcy. 

3) Pozostałych zmian: 
a) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;  
b) formy organizacyjno – prawnej, przekształcenia lub połączenia z inną firmą po stronie 

Wykonawcy i/lub zmiany nazwy Wykonawcy, która jest konsekwencją w/w zmian;  
c) sposobu i formy wykonania przedmiotu umowy, które wynikają: 
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i. z zaleceń i wytycznych organów administracji publicznej, w tym  IZ RPO WD 
2014-2020, w sposób wynikający z tych zaleceń; 

ii. ze zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż 
Wykonawca stroną, a także innymi podmiotami, które na podstawie przepisów 
prawa mogą wpływać na realizację zamówienia (w tym m.in. zmiana umowy o 
dofinansowanie projektu); 

iii.  ze zmian wytycznych dotyczących realizacji projektów z wykorzystaniem 
środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020; 

iv. ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich 
wynikającymi; 

d) wysokości wynagrodzenia, wynikającego  z art. 142 ust.5 ustawy PZP – w przypadku 
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich wynikającymi,       
w tym m.in. zmiany: 

i. stawki podatku od towarów i usług; 
ii. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
iii. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.   

§ 17. Nadzór nad realizacją umowy   

 

1. Do prowadzenia skutecznej korespondencji Strony ustalają następujące dane adresowe: 
a) Zamawiający: Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. T. Kościuszki 131; 50-440 

Wrocław;  
b) Wykonawca: ……………………………. 

2. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie realizacji umowy  
i bezpośredni kontakt z Wykonawcą są:  
1. Elżbieta Monieta – Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju (FR), tel. 71-722-20-

19, e-mail: elzbieta.monieta@powiatwroclawski.pl; 
2. Alicja Sznurowska – Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju (FR), 

tel. 71-722-17-83, e-mail: alicja.sznurowska@powiatwroclawski.pl 
3. Przedstawiciel Zespołu ds. Informatyki i Ochrony Informacji Niejawnych.  

3. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzorowanie realizacji umowy oraz 
bezpośredni kontakt z Zamawiającym są:  
…………………………….……… (tel., fax, e-mail) 
………………...………………….. (tel., fax, e-mail) 

4. Zmiany dotyczące zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i 3 dokonywane są w drodze  
jednostronnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej 
Stronie. 

5. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą musi być prowadzona w języku polskim. 
Formy komunikowania: osobiście, pisemnie, telefonicznie, fax oraz za pomocą  e-maili, z tym że 
istotne ustalenia dokonane osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną powinny zostać 
potwierdzone pisemnie przez przedstawicieli Stron umowy.  

 

§ 18. Ochrona danych osobowych 

 

1. Po zawarciu niniejszej Umowy, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922., z późn. zm.) oraz § 26 umowy o dofinansowanie 
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projektu, Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej Umowy dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych, w ramach zbiorów osobowych związanych z realizacją Projektu.  

 
§ 19. Postanowienia końcowe 

 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób 
trzecich bez zgody Zamawiającego, w szczególności Wykonawca nie może bez zgody 
Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca nie może dokonać cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez zgody Zamawiającego. 
3. Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. 
4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia będą rozstrzygane w oparciu o przepisy 

obowiązujące w Polsce. 
6. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej zmianie statusu 

prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązków przez którąkolwiek ze 
stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania,  
a korespondencja przesłana na dotychczasowy adres uważana będzie za doręczoną skutecznie. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 
Integralną częścią Umowy są: 

1. Opis Przedmiotu Zamówienia (jako załącznik do SIWZ) stanowi Załącznik nr 1 do  Umowy.  
2. Oświadczenie o poufności i bezstronności stanowi Załącznik nr 2 do  Umowy. 
3. Oferta Wykonawcy.  

 
ZAMAWIAJĄCY:     ` WYKONAWCA: 


