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I. Część opisowa programu funkcjonalno-u żytkowego 
 
 Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” 
lub „wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w 
których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 
  
1. Wstęp 
 
1.1. Orientacja na mapie 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2892 D w zakresie 
budowy chodnika jednostronnego, w miejscowości Dzikowa. Teren objęty przedmiotowym 
zamówieniem zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, powiat wrocławski, gmina 
Mietków.  
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Rysunek nr 1. Orientacja 
 
1.2. Przedmiot opracowania projektowego 
 
 Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla przebudowy drogi powiatowej nr 2892 D 
w miejscowości Dzikowa na długości około 600 m, w ramach zadania pn.: „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2892 D w m. Dzikowa w zakresie budowy chodnika w systemie 
zaprojektuj i wybuduj”. W zakresie przebudowy założono m.in. wykonanie jednostronnego 
chodnika o szerokości około 2,0 m i zjazdów do posesji, które utworzą nieprzerwany ciąg 
pieszy wzdłuż drogi powiatowej  nr 2892 D, wykonanie zatoki autobusowej/peronu, 
przebudowę istniejącej zatoki autobusowej, wykonanie odcinkowo kanalizacji deszczowej 
poprzez odprowadzenie wody deszczowej do istniejącego rowu odwadniającego. 
Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i 
realizacji robót budowlanych mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Podstawowym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 
oraz komfortu użytkowników drogi na odcinku od posesji nr 9 (działka nr 13/3) do posesji 
nr 21 (działka nr 1/1). 
 
1.3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji         
       projektowej w zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 2892 D  
       w miejscowości Dzikowa, w zakresie budowy chodnika jednostronnego oraz         
       uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i     
       uzgodnień, w tym - jeśli jest taka konieczność - pozwolenia wodno - prawnego oraz     
      odstępstwa od warunków technicznych (jeśli wymagane). Przedmiotem zamówienia   
       jest ponadto uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie bez    
      sprzeciwu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.  
2. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych dla wszystkich    
       branż oraz opracowań towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót   
      budowlanych. 
3. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
4. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej  
      nr 2892 D w zakresie budowy chodnika jednostronnego w miejscowości Dzikowa, w  
      oparciu o wykonaną dokumentację. 
 
1.3.1. Stan istniej ący 
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 2892D polegająca na 
budowie chodnika jednostronnego, na odcinku ok. 600 m, od posesji nr  9 (działka nr 13/3) 
do posesji nr 21 (działka nr 1/1). 
Inwestycja zlokalizowana jest w Powiecie Wrocławskim, na terenie gminy Mietków. Mimo, 
iż jest to obszar zabudowany na całej długości tej drogi brak jest ciągów pieszych. Droga 
powiatowa nr 2892 D jest drogą klasy L,  szerokość  jezdni ok. 4,70 - 5,0 m, o nawierzchni 
asfaltowej, z poboczami nieutwardzonymi. Pobocza są naruszone przez ruch 
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samochodowy, przez co utworzyły się koryta, w których podczas opadów deszczu 
utrzymuje się woda, co prowadzi do spękań i wykruszania się nawierzchni na bokach 
konstrukcji jezdni. Odwodnienie drogi realizowane jest w sposób powierzchniowy za 
pomocą jednostronnych / obustronnych rowów przydrożnych, głębokości około 1,0 m oraz 
kanalizację deszczową. Istniejące przepusty żelbetowe są zamulone / niedrożne. 
Istniejące studzienki kanalizacyjne są częściowo zasypane, bez pokryw i włazów.  W 
obszarze planowanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: instalacja 
wodociągowa, linia energetyczna, linia napowietrzna NN, linia telekomunikacyjna, 
kanalizacja deszczowa z rur betonowych φ 200 i φ 400. 
 
1.3.2. Założenia projektowe 
 
Inwestycję objętą przedmiotem zamówienia polegającą na jednostronnej budowie 
chodnika  wraz z przynależną infrastrukturą techniczną należy zaprojektować i wykonać 
uwzględniając w szczególności:  
  1. Budowę chodnika – należy zaprojektować chodnik po prawej stronie drogi od posesji     
      nr 9 (działka nr 13/3) do posesji nr 21 (działka nr 1/1) na długości  ok. 600 m. 
  2. Wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 
  3. Wykonanie robót rozbiórkowych (m. in.  Istniejących zjazdów, zatoki autobusowej,    
      ścianek czołowych przepustów). 
  4. Wykonanie nowych i przebudowę istniejących zjazdów na posesje/nieruchomości, 
  5. Wykonanie przejść dla pieszych P-10 i P-14 (zwykłego i  wyniesionego), 
  6. Budowę zatoki przystankowej /peronu przystankowego, 
  7. Przebudowę istniejącej zatoki autobusowej (str. lewa), 
  8. Wykonanie niezbędnych elementów odwodnienia drogowego poprzez odprowadzenie    
      wód do systemu kanalizacyjnego  (profilacja i pogłębianie rowów,  budowa  wpustów  z     
       przykanalikami,   oczyszczenie  i remont  studzienek kanalizacji   deszczowej) wraz z      
      umocnieniem skarp  i dna rowów płytami ażurowymi, 
  9. Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej,  
10. Ułożenie nawierzchni bitumicznej wzdłuż budowanego  chodnika na szerokość   
       0,5 m wzdłuż krawędzi, 
11. Oznakowanie poziome i pionowe, 
12. Organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia    
       bezpieczeństwa ruchu drogowego, - jeśli konieczne, 
13. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków    
       posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,  
14. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń odwodnieniowych i odbiorników w  
       celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,  
15. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i  
        socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny    
       przekształcone przez Wykonawcę,  
16. Przywrócenie dróg użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy, do stanu  
       nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,  
17. Wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z  
       inwestycją,  
18. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym  
      pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,  
19. Wycinka istniejącej, kolidującej zieleni, zabezpieczenie zieleni na czas robót, 
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20. Zagospodarowanie terenu zielenią między chodnikiem a granicą pasa drogowego;   
      humus z nasianiem mieszanki traw, 
21.Wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla zaprojektowania i  
      zrealizowania inwestycji. 
 
1.3.3. Wymagany zakres wykonania dokumentacji proje ktowej 
 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac  
do prawidłowego funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia budowy i robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 
opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, warunkami umowy i 
przepisami. W razie konieczności uzyskać odstąpienie od przepisów techniczno – 
budowlanych  zgodnie z art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego  i/lub zgodnie z § 7 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z poźn. zm.) Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować niezbędne materiały wraz z wnioskiem oraz uzyskać 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego  
i bez zmiany terminu realizacji. 
 
W ramach realizacji zadania objętego przedmiotem zamówienia należy: 
A. opracować dokumentację techniczną, która winna zawierać: 
- projekt budowlany z planem zagospodarowania terenu sporządzonym na aktualnej   
   mapie do celów projektowych zgodnie z wymaganymi przepisami, materiały do    
   pozwolenia na budowę (lub materiały do zgłoszenia robót), materiały projektowe do   
   uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,   
   materiały niezbędne do uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele  
   budowlane i zgody na czasowe wejście na teren nieruchomości, na czasowe zajęcia   
   działek sąsiednich (jeśli wystąpi taka potrzeba); 
- projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi obliczeniami, rysunkami, wykonany przez    
   Projektanta spełniającego wymagania określone w SIWZ i sprawdzony przez  
   Projektanta w zakresie branży drogowej i sanitarnej; 
-  projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;  
-  projekt docelowej organizacji ruchu; 
-  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB); 
-  program zapewnienia jakości (PZJ);  
-  projekt rozbiórek (w tym ogrodzeń, obiektów itp. – jeśli wystąpią);  
- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu  
   na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie    
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi     
    przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Poszczególne opracowania wykonanej dokumentacji muszą być ze sobą spójne. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne oświadczenie w powyższej sprawie. 
 
W cenie wykonania opracowań projektowych należy ująć m.in.: 
-  analizę materiałów dostarczonych przez Zamawiającego; 
-  zebranie przez Wykonawcę materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu       
   odpowiednich instytucji; 
-  wykonanie niezbędnych pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania   
   opracowań projektowych; 
-  uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym; 
- wykonanie opisów, obliczeń, rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb  
   uzgodnień; 
- uzyskanie wymaganych uzgodnień PB, PW; 
- udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego; 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę / lub dokonanie                 
  zgłoszenia robót do organu (w zależności od wymagań);  
- uzyskanie decyzji wymaganych prawem niezbędne do realizacji Projektu Budowlanego i   
  składających się na kompletność wniosku (np. decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym); 
- wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie przygotowywania PB, PW; 
- wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, PW; 
- wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnych opracowań w wymaganej szacie   
  graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy; 
- w przypadku wystąpienia konieczności wycinki drzew należy uzyskać decyzję    
  odpowiedniego organu zezwalającego na wycinkę tych drzew; 
- uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia  
   robót; 
- uzyskanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu;  
-  opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacje techniczne  
   wykonania i odbioru robót budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót;  
- uzyskanie zgody / opinii z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu; 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, umów  
   z gestorami sieci, o ile takie były wymagane na etapie uzyskiwania warunków   
   technicznych (po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego zapisów tych   
   umów), oraz ewentualnych odstępstw od przepisów i warunków technicznych; 
- sporządzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu,   
   istniejących obiektów i urządzeń;  
-  uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na czasowe zajęcie;  
 
1.3.4. Nadzór autorski 
 
Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie realizacji inwestycji  
w oparciu o dokumentację projektową. W ramach nadzoru autorskiego projektant  
zobowiązany jest dokonać na wezwanie przedstawicieli Zamawiającego  wizyt na budowie 
zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Budowlane, ponadto 
konsultować z przedstawicielami Zamawiającego  ewentualne rozwiązania zamienne 
proponowane przez Wykonawcę. 
 
Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełen zakres czynności określonych w 
przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 
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Sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie obejmującym w szczególności: 
 

1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z 
projektem, 

2) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu, zawartych w nim rozwiązań i 
ewentualnie uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej, 

3) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i 
konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, zgłoszonych przez 
kierownika budowy lub Zamawiającego;  

4) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu wymagającego uzyskania nowego zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej,  

5) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez 
Zamawiającego, 

6) uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w odbiorze końcowym, 
7) poświadczanie zgodności wykonanych robót z projektem i dokonywanie innych 

wpisów w Dzienniku Budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór 
autorski, 

8) ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie 
budowy oraz kwalifikacja ich istotności, 

9) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania 
projektowanych zdolności użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu 
zamówienia zapewni pełnienie nadzoru autorskiego, bez względu na ilość faktycznych 
pobytów projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, ilość wprowadzonych 
zmian do dokumentacji itp. 
 
Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót 
budowlanych Wykonawca  dokumentować będzie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
za wykonanie przedmiotu zamówienia przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją, jaki element dokumentacji zastępują, 
3) wpisy do Dziennika Budowy, 
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i 

załączane do Dziennika Budowy. 
 
1.3.5. Realizacja robót 
 
Realizacja robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi, w 
tym:  
1.Prowadzenie dziennika budowy  
2.Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzanie operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogramy, tabele 
elementów rozliczeniowych, protokół przekazania placu budowy, Program Zapewnienia 
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Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów: wyniki badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, ocenę techniczną realizacji kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 
zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu 
zadania zgodnie z przepisami oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 
 
O ile będzie to wymagane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru konserwatorskiego oraz archeologicznego i 
realizacji zakresu wskazanego w opinii bądź uzgodnieniu m. in. wykonania badań 
archeologicznych. 
  
 
1.3.6. Zakres robót przewidzianych do zaprojektowan ia i wykonania oraz     
            charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu  
 
 Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zadania 
inwestycyjnego, stąd wykonawca winien liczyć się z faktem, że w efekcie prac 
projektowych wynikowe rodzaje robót i ilości będą się różniły od ilości szacunkowych 
przedstawionych w niniejszym opracowaniu. W szczególności dotyczy to uzbrojenia 
podziemnego, którego inwentaryzacja wg zasobu geodezyjnego nie musi odzwierciedlać 
faktycznego przebiegu i średnic w terenie. Powyższe stanowi ryzyko Wykonawcy. 
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty, które należy zlecić dodatkowo. 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 
kierować się: 
- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
- wynikami badań i pomiarów własnych, 
- wynikami opracowań własnych,  
- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego 
- zapisami z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
- zapisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane.  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania BHP zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane, Wykonawca ma obowiązek przygotować:  
• na etapie opracowania projektu budowlanego - sporządzenie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 
budowlanego, uwzględnianej następnie w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• przed rozpoczęciem robót - planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz do 
oznakowania placu budowy i ustawienia tablic informacyjnych.   
 
A.  Wymagania dotyczące konstrukcji chodnika.  
   
Sugerowany przebieg chodnika  -  wzdłuż krawędzi jezdni:  
- strona prawa  

•  od posesji nr 9 (słup energetyczny)  (dz. nr 13/3)  do końca ogrodzenia posesji nr 
21 (dz. nr 1/1)  

Sposób konstruowania nawierzchni chodników określa się następująco:  
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• Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni, peron, szer. 2,0  m  
Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm  
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm  
Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna – 
gr.  15 cm  
Warstwa odsączająca piasek średni lub drobnoziarnisty – 10 cm  

• Chodnik zlokalizowany przy posesjach szer.  1,5 m  
Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor szary – 8 cm  
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm  
Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna – 
gr. 10 cm  
Warstwa odsączająca piasek średni lub drobnoziarnisty – 10cm  

• Zjazdy: 
Warstwa ścieralna – kostka betonowa , kolor czerwony – 8 cm  
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 – 3 cm  
Podbudowa kruszywo łamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- warstwa górna – 
gr. 25 cm  
Na bokach zjazdy odcięte obrzeżem ustawionym na ławie z oporem z betonu C 12/15 
Od strony jezdni i posesji krawężniki najazdowe 15x22x100cm 
Skosy włączenia di drogi powiatowej 1:1  

 
Chodnik od strony nawierzchni jezdni należy obramować krawężnikiem 15x30 na ławie 
betonowej z betonu C12/15, natomiast z drugiej strony obrzeże betonowe obramować z 
oporem. Chodnik odsunięty od nawierzchni jezdni należy z obu stron obramować 
obrzeżem na ławie betonowej z betonu C12/15.  
Należy zapewnić ciągłość nawierzchni, brak uskoków podłużnych i poprzecznych oraz 
płynność niwelety chodnika na całej jego długości, w tym w szczególności w obrębie 
występowania zjazdów z drogi.  
Opaskę wzdłuż chodnika, od strony rowu, należy w zależności od niwelety terenu umocnić 
przez humusowanie warstwą humusu gr. 10 cm oraz obsianie trawą. Na zjazdach, na 
szerokości chodnika przyjąć konstrukcję jak dla zjazdu. Na szerokości zjazdów należy 
zastosować krawężnik obniżony. 
Podane konstrukcje nawierzchni nale ży traktowa ć jako sugerowane. 
 
B.  Wymagania dotyczące odtworzenia nawierzchni. 
 
Sfrezowanie i ułożenie nawierzchni bitumicznej wzdłuż wybudowanego chodnika na szer. 
0,5 m od jego krawędzi. 
 
C. Odwodnienie 

 
Spadki nawierzchni chodnika, zjazdów oraz zatok autobusowych należy zaprojektować 
tak, aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody deszczowej do istniejącego systemu 
odwodnienia. Należy wykonać odcinkowo nową kanalizację deszczową zapewniającą 
sprawne odprowadzenie wody z jezdni i chodników, oraz  wykorzystać istniejącą 
kanalizację deszczową (wpięcie poprzez wpusty z przykanalikami lub budowę 
odwodnienia w chodnikach z odprowadzeniem wody do istniejących rowów). Istniejące 
rowy przewidzieć do zarurowania lub przeskarpowania ze zmianą niwelety do rozważenia 
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przez projektanta. Należy przeprowadzić remont studzienek kanalizacyjnych wraz z 
wymianą pokryw – jeśli są uszkodzone lub w kolizji. Kanalizację deszczową należy 
wykonać tylko odcinkowo – wpusty z przykanalikami lub przepusty do rowów. Przepusty 
pod zjazdami oraz ścianki czołowe przepustów z betonu lub murowane do oceny przez 
projektanta - które wymagają wymiany, a które mogą pozostać, tylko muszą być 
oczyszczone.  
Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić 
możliwości techniczne odbiorników w dokumentacji projektowej oraz uzgodnić warunki 
odbioru wód z właścicielem odbiornika. 
Odprowadzenie wód opadowych z chodnika powinno być poprzez nadanie nawierzchni 
odpowiednich spadków podłużnych i spadków poprzecznych umożliwiających spływ wody 
do rowów i urządzeń odwadniających (np. ścieki, studzienki kanalizacyjne, przepusty).  
Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania powierzchni bezodpływowych.  
Jeżeli chodnik zostanie zlokalizowany poniżej poziomu jezdni należy zastosować ścieki 
przy zewnętrznych krawędziach jezdni, z których woda poprzez wpusty z przykanalikami 
odprowadzana będzie do rowu lub kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa 
powinna zostać oczyszczona na całym odcinku objętym inwestycją.  
W razie potrzeby należy zaprojektować i wykonać, przebudowę urządzeń 
odwodnieniowych, które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń odwodnieniowych 
do projektowanego chodnika. Zakres projektu i robót może obejmować: 
-  jeżeli będzie konieczne udrożnienie rowów istniejących (w tym usunięcie namułu z   
    dna, usunięcie pni i korzeni, wycięcie i usunięcie krzewów itp.); 
-   wykonanie umocnienia rowów; 
- uzyskanie prawa do dysponowania terenem w celu wykonania wszelkich robót   
   budowlanych wynikających z udrożnienia systemu odwodnienia; 
-  uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego na przebudowę urządzeń odwodnienia; 
-  uzyskanie pozwolenia wodno -prawnego na odprowadzanie wód opadowych –  jeśli    
   konieczne;  
 
D.  Wymagania do wykonania zjazdów indywidualnych oraz dojść do furtek i  chodników 
 
Należy uwzględnić parametry istniejących zjazdów z dostosowaniem do obowiązujących 
przepisów. Należy uwzględnić wykonanie nowych zjazdów do posesji oraz zmianę ich 
lokalizacji po konsultacji z Zamawiającym i właścicielem działki na której zjazd jest 
projektowany.  
Proponowana konstrukcja zjazdu:  
- kostka betonowa wibroprasowana koloru czerwonego – 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa - 3cm, 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5    
  stabilizowanego mechanicznie –25cm, 
- warstwa odsączająca piasek średni lub drobnoziarnisty – 10 cm,  
- na bokach zjazdy odcięte obrzeżem ustawionymi na ławie z oporem z betonu C 12/15, 
- od strony jezdni i posesji krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100 cm, 
- skosy włączenia do drogi powiatowej 1:1, 
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Projekt ma zakładać przebudowę istniejących zjazdów wraz z dojściami do furtek oraz 
śmietników. Należy przeanalizować każdą posesję pod względem ewentualnych różnic 
wysokościowych i jeżeli takie wystąpią przedstawić konkretne rozwiązanie dla 
poszczególnych przypadków, (np. dojście do furtki - schodki lub pochylnia).  
W przypadku jeżeli wystąpi duża różnica wysokościowa pomiędzy projektowaną jezdnią, a 
istniejącym terenem na prywatnych posesjach, zaprojektować należy odwodnienie liniowe 
na całej szerokości zjazdu z odprowadzeniem do rowu, czy kanalizacji deszczowej. 
Rozwiązania projektowe należy uzgodnić z mieszkańcami poszczególnych posesji wraz z 
ich pisemną zgodą na zaprojektowane rozwiązanie. Wykonawca będzie zobowiązany do 
konsultacji społecznych (min. jeden raz) dla planowanego przedsięwzięcia. 
 
 E.  Wymagania dotyczące konstrukcji zatok autobusowych   

 
Przewidziano przebudowę istniejącej zatoki autobusowej w kierunku granicy powiatu i 
wykonanie zatoki autobusowej po stronie zainwestowania  peronu przystankowego; w 
miejscu istniejącego znaku D-15. 
Konstrukcję zatok autobusowych należy zaprojektować zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.). Nawierzchnia zatoki dostosowana 
ma być do ruchu o kategorii KR4. Konstrukcja powinna być posadowiona na podłożu o 
grupie nośności G1 i module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 120 MPa. W 
zakres zamówienia wchodzi zaprojektowanie miejsc pod budowę wiat przystankowych. 
Parametry i lokalizacje wiat należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi lub 
organizatorem publicznego transportu zbiorowego. Przy zatokach autobusowych należy 
wykonać perony oraz utwardzone place z przeznaczeniem pod wiaty przystankowe. 
Konstrukcję peronów należy wykonać tak jak konstrukcję chodnika. Wykonać dojścia od 
chodnika do peronu (na początku i końcu peronu) szerokości min. 2,0 m.            
Konstrukcja zatok autobusowych:  
1. zatoka autobusowa powinna być wykonana o parametrach nie mniejszych niż: 
   a)  długość krawędzi zatrzymania – 20,0 m; 
   b)  szerokość zatoki przy jezdni – 3,0 m; 
   c)  wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu – 30,0 m; 
   d)  szerokość peronu – 1,5 m; 
   e)  pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawędzi jezdni drogi    
        lub zgodnie z jej pochyleniem, w zależności od warunków odwodnienia, skos   
        wyjazdowy z drogi nie powinien być większy niż 1: 8, a skos wjazdowy na drogę   
       nie większy niż 1: 4; 
   f)  dopuszcza się na drodze klasy L inne parametry zatoki autobusowej dostosowane  
       do wymiarów pojazdów, dla których jest ona przeznaczona; 
    
F.  Wymagania dotyczące docelowej organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome 
 
Oznakowanie pionowe i poziome - należy zaprojektować i zatwierdzić Projekt organizacji 
ruchu docelowego. 
Należy wykorzystać istniejące oznakowanie pionowe, jeśli znaki nie są zniszczone oraz 
spełniają wymagania, zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
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oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach.  
Nowe oznakowanie pionowe, drogowskazy, tablice wynikające z budowy inwestycji,  
należy zaprojektować zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 
umieszczania na drogach” Załącznik do Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.  
Oznakowanie poziome należy zaprojektować jako przejście dla pieszych P-10 oraz 
przejście wyniesione P- 14  i zapisać w projekcie o obowiązku wykonania tego 
oznakowania m.in. zgodne z wymogami zawartymi w załączniku do Dziennika Ustaw Nr 
220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003.  
 
G.  Wymagania dotyczące tymczasowej organizacji ruchu  
 
Organizację ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót należy opracować w taki 
sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz 
dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 
inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w przypadku 
otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie. 
Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych z 
budową:  
• zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi powiatowej z innymi   
   drogami;  
• prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając prowadzenie 
ruchu, co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W przypadku konieczności 
(sytuacje wyjątkowe) zastosowania ruchu wahadłowego, należy zastosować sterowanie 
sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem przez przeszkolonych 
pracowników posiadających uprawnienia do kierowania ruchem. Dla ruchu wahadłowego 
maksymalna długość odcinka, gdzie prowadzone są prace związane z układaniem 
nawierzchni, wynosi 500 m. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na 
dobę – pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do 
kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem wahadłowym – 
średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa;  
• zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki    
   drogowe wielkości dużej (W) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2; 
• do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące U- 
   21; 
• wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z  
  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie  
  szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  
  nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.); 
Projekt organizacji ruchu na czas robót powinien uwzględniać założenia wynikające z 
Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, należy 
uzgodnić z Zamawiającym w ww. zakresie. 
Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania 
drogi przez cały okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym 
(zapewniającym przejezdność). W sezonie letnim likwidując wykruszenia, wyboje, koleiny 
poprzez wykonywanie remontów cząstkowych masą asfaltową na gorąco (zimą, masą na 
zimno). W sezonie zimowym należy na bieżąco odśnieżać całą szerokość jezdni wraz z 
utwardzonymi poboczami oraz zwalczać śliskość przy użyciu środków chemicznych. 
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H. Kolizje 

 
Ewentualne kolizje z innym uzbrojeniem (oświetlenie uliczne, kanalizacja sanitarna, linia 
napowietrzna elektroenergetyczna niskiego napięcia, itp.) należy rozwiązać przez 
wykonanie projektu uzgodnionego z właścicielem kolizyjnej sieci. Projektant ma obowiązek 
w przypadku projektowania np. odcinka kanalizacji deszczowej rozwiązać wszystkie kolizje 
z istniejącymi sieciami. Należy uzgodnić projekt z wszystkimi gestorami sieci z wyraźnym 
zaznaczeniem miejsc przecięcia kanalizacji deszczowej z infrastrukturą podziemną w 
zakresie rzędnych wysokościowych. W piśmie o uzgodnienie z gestorem sieci należy 
zawnioskować o wskazanie rzędnych wysokościowych w miejscu ewentualnej kolizji. 
Jeżeli przedstawiona rzędna  będzie wskazywała na kolizję projektant przedstawi 
rozwiązanie kolizji oraz uzgodni je z zainteresowanym gestorem sieci.  Wykonawca 
uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w imieniu i na 
rzecz Zamawiającego, w związku z powyższym w jego zakresie jest sprawdzenie 
poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z obowiązującymi 
przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o interes Zamawiającego i w 
związku z tym należy dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania gestorów sieci nie były 
akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogą zawierać żadnych 
uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane „bez uwag”. Warunki uzgodnień należy 
każdorazowo przekazywać do Zamawiającego celem akceptacji z jednoczesnym 
zachowaniem możliwości ewentualnego odwołania się od wydanych warunków zgodnie z 
zapisami umowy. Wszelkie włączenia do istniejących bądź projektowanych sieci leżą po 
stronie Wykonawcy.  
 
I. Roboty rozbiórkowe 

 
Należy przewidzieć jakie elementy istniejące obecnie będą rozbierane czy remontowane 
lub pozostaną bez zmian.  Należy przewidzieć rozebranie ścian czołowych, przepustów 
pod zjazdami oraz zjazdów wymagających remontu oraz różnych nawierzchni na 
zjazdach, krawężników.  
Roboty rozbiórkowe należy zaplanować zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 
przepisów BHP. W dokumentacji projektowej należy zaznaczyć że odkłady, odzyski 
materiałów z rozbiórek przechodzą na własność Wykonawcy co należy rozumieć, że w 
przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu budowy. 
Dla obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki w ramach planowanej inwestycji, 
dla których ustawa Prawo budowlane wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, należy 
wykonać projekt rozbiórki, o ile zajdzie taka potrzeba. 
Dla obiektów budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
rozbiórkę lecz wymagane jest zgłoszenie właściwemu organowi ) art.31 ust.1 ustawy 
Prawo budowlane ) należy opracować odpowiednie materiały do zgłoszenia zamiaru 
dokonania rozbiórki zgodnie z przepisami zawartymi w art.31 ust.2 ustawy Prawo 
budowlane. 
 
J.  Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych  
 
Należy zaprojektować udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, obniżenie krawężników 
zastosowanie płytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzących oraz 
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inne rozwiązania mające poprawić komfort i bezpieczeństwo poruszania się osób 
niepełnosprawnych w pasie drogowym. 
 
K.   Zagospodarowanie placu budowy 
 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji inwestycji, w 
ramach zaakceptowanej kwoty umownej należy uwzględnić koszty związane z:  
•  czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót w      
     zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg   
     publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich     
     powierzchni,  inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie    
     protokołów zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu;  
•  zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby:   
    rozbiórki obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów   
    oraz pozyskania innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac;  
• wypłatą odszkodowań z tytułu czasowego zajęcia nieruchomości, w wysokości            
     uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielami nieruchomości lub ustalonej przez  
    właściwe organy administracji publicznej (wraz kosztami ustalenia wysokości     
    odszkodowania);  
• uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących    
    wyłączeń/włączeń u odpowiednich gestorów sieci i zarządców infrastruktury zawarciem    
    umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki   
    obiektów budowlanych;  
•   usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu  pozyskanego z obszaru Robót ziemnych    
    oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy    
    urządzaniu skarp nasypów, wykopów i rowów); nadmiar humusu należy    
    zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
•  zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów    
    zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt;  
•  zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu   
    Budowy;  
• dokonaniem wycinki drzew (jeśli wystąpią) i usunięciem karpin po dokonanych     
    wycinkach; 
•  Wykonawca robót budowlanych zapewnia (w zakresie organizacyjnym i finansowym)    
    nadzór archeologiczny podczas prowadzenia przez siebie prac ziemnych na całym   
    odcinku robót. Przed przystąpieniem do prac ziemnych Wykonawca musi wystąpić do   
    MWKZ o wydanie decyzji określającej zakres nadzoru archeologicznego i zezwalającej  
    na jego prowadzenie przez zgłoszoną, uprawnioną osobę zgodnie z art. 31 i art. 36   
    Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  z dnia 23.07.2003 r. Zamawiający   
    otrzyma kopię decyzji WKZ i 1 egzemplarz sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru.  
•  zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w czasie   
     prowadzenia Robót, w razie konieczności przeprowadzenie ratowniczych badań  
     wykopaliskowych.  
•  zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie     
     prowadzenia Robót wraz z dokonaniem wszelkich działań wynikających z nadzoru;  
•   wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach     
     przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy,           
     gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu    
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     Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku   
     prowadzenia robót budowlanych; 
 • usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury   
     technicznej, oraz usunięciem drzew (jeśli wystąpią) kolidujących z realizowaną     
     inwestycją. 
 •  Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót.       
     Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z prawem budowlanym   
     oraz innymi przepisami prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona geodezyjną   
     inwentaryzację powykonawczą i dostarczy Zamawiającemu kompletną geodezyjną   
     dokumentację powykonawczą. 
•    w przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na terenie budowy spowoduje        
     nieplanowane wyłączenie linii elektroenergetycznych lub innych urządzeń i spowoduje                
     powstanie po stronie właściciela/gestora sieci obowiązku zwrotu kontrahentom       
     kosztów spowodowanych przerwą w przesyle lub dostawie energii elektrycznej lub      
     innej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wyłączenia linii w pełnej  
     wysokości, na pierwsze pisemne żądanie właściciela/gestora sieci. 
•  Wykonawca przeniesie punkty wysokościowe osnowy geodezyjnej znajdujące się 
     w projektowanym pasie drogowym kolidujące z zakresem Robot budowlanych poza     
     zakres tych Robot. 
•  W szczególności istniejące drzewa nie przeznaczone do wycinki należy ochronić           
     podczas prowadzenia robót budowlanych za pomocą desek iglastych o min. grubości        
     20 mm, słupków drewnianych, taśm stalowych. Pnie i konary drzew będą   
     zabezpieczone przed możliwymi uszkodzeniami kory, a tym samym ich okaleczeniu.  
     System korzeniowy drzew podczas prowadzenia robót budowlanych zostanie     
     zabezpieczony przed uszkodzeniem za pomocą siatek drucianych, tkanin lub włóknin.     
     W czasie prowadzenia robót ziemnych związanych z obniżeniem lub podniesieniem   
     terenu istniejące systemy korzeniowe drzew będą zabezpieczone poprzez   
     zastosowanie obrukowań skarp, wykonanie stożków lub maksymalnie dosypaniu ziemi   
     urodzajnej do wysokości 0,20 m. Szczegółowy sposób zabezpieczenia istniejącego   
    drzewostanu zostanie opracowany na etapie Projektu Budowlanego. 
    Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  
-  organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów  
    budowlanych;  
-   ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;  
- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku  
     braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno- 
    kanalizacyjnej, wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub  
    odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a  
    następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na  
    odpady stałe;  
- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz  
    kontenerów na odpadki,  
-   tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju      
    maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub  
    cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 
 • Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o    
    odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z poźn. zm.), a w szczególności zapewni     
    segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym   
    miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez    
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    upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robot   
    budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem   
    wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 
 
 
1.3.7.  Materiały wyj ściowe, pomiary, badania i inwentaryzacje 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji stanu 
istniejącego – jej koszt musi zawierać się w cenie złożonej oferty. Wykonawca odpowiada 
za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
linie kablowe, punkty osnowy geodezyjnej, itp. w trakcie prac aktualizacyjnych, 
pomiarowych i geodezyjnych oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
poszczególnych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez siebie i jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie 
wykazanych w planach ich lokalizacji. Wykonawca będzie realizować prace pomiarowe i 
badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych 
posesji. Podczas wykonywania opracowań projektowych Wykonawca będzie przestrzegał 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
1.3.8.  Wymagania materiałowe 
 
Tam, gdzie zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 
materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 
ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych 
pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem 
na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w SIWZ. 
Projektant umieści informację w projekcie, iż Wykonawca będzie stosował tylko takie 
materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi 
normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane 
przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Za spełnienie wymagań 
jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
Sugeruje się przyjąć następujące materiały: 
- mieszanka mineralno-asfaltowa BA (inny rodzaj nawierzchni może być zastosowany  
  jeżeli jest wymagany w ocenie projektanta i wynika np.: z przeprowadzonych badań  
  nośności);  
- kostka betonowa szara grubości 8 cm na chodniku i dojściach do furtek; 
- kostka betonowa czerwona grubości 8 cm na zjazdach; 
- krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm; 
- obrzeża betonowe 30 x 8 cm; 
- kostka betonowa szara 16 x 16 x 16 cm - zatoka autobusowa oraz opaska przy   
   krawędzi jezdni, chodnika pełniąca rolę ścieku (jeśli wymagane po ocenie  
   projektanta); 
-  wzmocnienie skarp rowów – ażurowe płyty betonowe; 
- kanalizacja deszczowa - studnie betonowe, wpusty betonowe, rury PVC lub PP min.  
   Ø 400, pokrywy typu lekkiego; 
-  ścianki czołowe przepustów betonowe prefabrykowane; 



Przebudowa drogi powiatowej nr 2892 D w m. Dzikowa, gmina Mietków, 
 w zakresie budowy chodnika w systemie zaprojektuj i wybuduj 

 
 
 

 19

Wykonawca jest zobowiązany do roboczych konsultacji z Zamawiającym (terminy ustalone 
na podstawie harmonogramu konsultacji) w celu akceptacji proponowanych rozwiązań 
technicznych, proponowanych materiałów do wbudowania, standardów wykończenia. 
Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry techniczne dla 
projektowanego odcinka drogi, obiektów inżynierskich oraz innych elementów 
przedmiotowego zadania należy traktować jako parametry minimalne określone przez 
Zamawiającego. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian przyjętych parametrów 
opisanych w PFU należy przedstawić Zamawiającemu proponowane rozwiązania oraz 
uzyskać pozytywną opinię. W ramach realizacji przedmiotu inwestycji należy 
zaprojektować i wykonać urządzenia, elementy dróg o parametrach nie niższych niż 
opisane w PFU. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  zostaną określone w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) przygotowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Materiały do wykonania robót 
musza spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. Nr 92 poz. 881), 
 
1.3.9.  Wymagania funkcjonalne 
 
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej po wykonaniu musi zapewnić funkcje 
bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.  
 
1.4.     Wymagania ogólne dotycz ące opracowa ń projektowych 
 
1.4.1.  Forma sporz ądzania, prezentowania i archiwizowania opracowa ń       
           projektowych   
 
Opracowania projektowe powinny być sporządzone w postaci wydruków oraz na 
nośnikach elektronicznych. 
Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak również mapy i plany sytuacyjne stanowiące 
załączniki graficzne tworzące dokumentację budowlaną powinny być opracowywane w 
formie numerycznej w jednym z układów współrzędnych płaskich prostokątnych 
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000r. w sprawie 
państwowego systemu odniesień przestrzennych.  
Nazwa inwestycji na stronach tytułowych i w metrykach powinna być zgodna ze 
składanym wnioskiem o pozwolenie na budowę/zgłoszeniem. Wszelkie kopie pism i 
uzgodnień powinny być potwierdzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a decyzje 
administracyjne należy załączać ostateczne.  
Projekty powinny być opracowane na podstawie: 
- pozyskanych przez Wykonawcę aktualnych mapach sytuacyjno – wysokościowych w  | 
  skali 1:500 lub 1:1000, 
- własnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych stanowiących podstawę do 
opracowania elementów dokumentacji ze wskazaniem rzędnych istniejących w 
charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdów na posesje prywatne lub dojścia 
do furtek. Lokalizację punktów charakterystycznych wcześniej należy przeanalizować z 
Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą na szczegółowe przeanalizowanie rozwiązań 
projektowych w charakterystycznych miejscach.  
 
1.4.2.  Wymagania dotycz ące wykonania opracowa ń projektowych 
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Dokumenty projektu: 
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, które 
stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego, m.in.: 
- notatki i protokoły ze spotkań w sprawie realizowanej Dokumentacji projektowej, 
- korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą, 
- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi, 
- wszelkie uzyskane przez Wykonawcę dla Dokumentacji Projektowej: oceny, opinie,    
  protokoły sprawdzeń, raporty, uzgodnienia, pozwolenia 
 
1.4.3. Mapa do celów projektowych dróg 
 
Mapa do celów projektowych dróg w skali 1:500 lub 1:1000.- część dotycząca ewidencji 
gruntów (przebiegu granic nieruchomości) 

1. wszystkie punkty załamań granic jak również punkty graniczne granic 
odchodzących należy wkartować na mapę do celów projektowych, po uprzednim 
ich wyznaczeniu i stabilizacji w terenie , na podstawie uzyskanych z Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej współrzędnych prawnych 

2. w przypadku braku współrzędnych prawnych punktów granicznych należy dokonać 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne 

3. jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia czynności wznowienia punktów 
granicznych, o którym mowa w pkt.2 należy przeprowadzić ustalenie przebiegu 
granic zgodnie z par. 36-39 Rozporządzenia Ministra Administracji i cyfryzacji z 
dnia 29 listopada 2013 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków 

 
Treść mapy do celów projektowych, powinna zawierać elementy stanowiące treść mapy 
zasadniczej, łącznie z granicami władania (własności) nieruchomości ( działek) oraz :  
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie 
zabudowy oraz osie ulic, dróg itp.; jeżeli zostały uwzględnione w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i 
zagospodarowania terenu:  
2) usytuowania zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody 
3) usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta zgodnie z 
celem wykonywanej pracy 
4) rzędne istniejące w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazdów na posesje 
prywatne lub dojściach do furtek. Lokalizację punktów charakterystycznych wcześniej 
należy przeanalizować z Zamawiającym. Rzędne istniejące pozwolą na szczegółowe 
przeanalizowanie rozwiązań projektowych w charakterystycznych miejscach. 
Dokonując opracowania map do celów projektowych dla terenów kolejowych, oprócz 
regulacji prawnych obowiązujących standardowo w szeroko rozumianej geodezji miejskiej, 
należy kierować się instrukcjami resortowymi (branżowymi) oraz uzgadniać prace z 
KODGiK.  
  
Na żądanie Zamawiającego Projektant dostarczy :  
1)  Mapę wyjściową tj. kopię mapy zasadniczej z właściwego ośrodka  
2) Pomiar sytuacyjno-wysokościowy tzn. szkic terenu ( pikietaż ) w którym zaznaczono   
     punkty wysokościowe i sytuacyjnych wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru . 
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3)  Mapę numeryczną (cyfrową)  
 
Wykonawca ma obowiązek wykonać geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe.  
Osoba kierująca pracami geodezyjnymi i kartograficznymi do celów projektowych oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi obiektów budowlanych powinna posiadać 
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 

 
1.4.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
 
Za geotechniczne warunki posadowienia w całości odpowiada Projektant. W związku z 
powyższym przyjęta ilość i zakres wykonywanych badań muszą być dla niego 
wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania inwestycji. Forma przedstawienia 
geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być 
uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej i 
uzgodnione z Zamawiającym.  
 
- Opinia geotechniczna  
Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części 
określa Projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu. 
Badania wykonuje specjalista robót geotechnicznych. Końcowe opracowanie należy 
przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu. Opracowanie to jest załącznikiem do 
wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót do organu. Wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. 
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych Dz. U. 2012 poz.463 do którego ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie 
stosuje się.  
 
- Dokumentacja badań podłoża gruntowego  
Szczegółowy zakres i skład dokumentacji badań podłoża gruntowego należy uzgodnić z 
Zamawiającym. Końcowe opracowanie przedstawić do zaopiniowania Zamawiającemu. 
Wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz.463 Dokumentacja badań podłoża 
gruntowego zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : Projektowanie 
geotechniczne – Cześć 1, Zasady ogólne PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie 
geotechniczne- Część 2 :Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego powinna zawierać 
opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model 
geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości geotechnicznych dla każdej 
warstwy. 
 
- Projekt geotechniczny  
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania oficjalnego oświadczenia, że przyjęty 
zakres i ilość wykonanych badań są wystarczające dla prawidłowego zaprojektowania 
inwestycji. Dla opracowań jw. należy uzyskać opinię Zamawiającego w formie komentarza 
do /w/ opracowań. Opracowanie to jest załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia robót do organu. 
W ramach przedmiotowej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest (w przypadku 
stwierdzenia takiej konieczności ze względu na przyjęte warunki i kategorię 
geotechniczną) do wykonania opracowań w celu uzyskania decyzji Organu 
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zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską. Przedmiotowe opracowania 
należy ująć w kosztach umownych – nie będą podlegały odrębnej zapłacie. Wykonać 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25. kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz.463. Zawartość Projektu geotechnicznego  
zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne – 
Cześć 1, Zasady ogólne PN-EN 1997-2: Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne- Część 
2 :Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego powinna zawierać opis metodyki polowych i 
laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz 
zestawienie wyprowadzonych wartości geotechnicznych dla każdej warstwy. 
 
1.4.5. Materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawn ego  
 
Zakres i formę operatu wodnoprawnego oraz materiałów do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego reguluje treść ustawy Prawo Wodne. Wraz z operatem wodnoprawnym 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt wniosku o wydanie pozwolenia 
wodnoprawnego, oraz po zaakceptowaniu wniosku, uzyskane pozwolenie wodnoprawne.  
  
1.4.6. Projekt budowlany 
 
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania 
określone w ustawie Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 2013 poz. 1129 z późn. 
zm.)  
W dokumentacji należy zamieścić tabelaryczny wykaz wraz z terminem ważności i kopie: 
stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania 
opracowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego i niezwłocznego przekazywania do 
Zamawiającego wydanych warunków technicznych, opinii, decyzji, postanowień, w celu 
skorzystania przez Zamawiającego z ewentualnego terminu odwoławczego. Jednocześnie 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zaświadczeń o ostateczności uzyskanych 
decyzji m. in. decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym, itp. 
Wykonawca uzyskując warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury działa w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zawiązku z powyższym w jego zakresie jest 
sprawdzenie poprawności wydanych warunków i uzyskanie warunków zgodnych z 
obowiązującymi przepisami. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek dbania o interesy 
Zamawiającego i w związku z tym należy dopilnować, żeby „wygórowane” wymagania 
gestorów sieci nie były akceptowane. Uzgodnienia dokumentacji z gestorami nie mogą 
zawierać żadnych uwarunkowań i zastrzeżeń, winny być opisane „bez uwag”. 
 
1.4.7. Projekt wykonawczy  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U.Nr 
2013 poz. 1129 z późn. zm.  
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Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb 
wykonania, odbioru oraz rozliczenia robót budowlanych.  
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt 
wykonawczy powinien uzupełniać i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu 
dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze zawierają 
rysunki w skali uwzględniającej odpowiednią szczegółowość rozwiązań konstrukcyjnych 
materiałów, technologię wykonania robót, wykaz wszystkich robót. W skład projektu 
wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa 
do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. Opracowanie powinno zawierać , w zależności 
od potrzeb , zagadnienia związane z projektowanymi obiektami do czasowego 
użytkowania w trakcie realizacji robót. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą 
dokładnością i odpowiednia szczegółowością .  
 
1.4.8. Projekt stałej organizacji ruchu  
 
Projekt organizacji ruchu powinien spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym. 
Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej , obowiązującej organizacji ruchu, przed ich 
wprowadzeniem musza być najpierw umieszczone w projekcie organizacji ruchu i 
zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 
 
Dane wyj ściowe (po stronie Wykonawcy) 
 
a) analiza ruchu wraz z danymi o ruchu istniejącym i prognozowanym  
b) lokalizacja elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na 
generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
c) precyzyjna lokalizacja urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony 
środowiska oraz elementów wyposażenia drogi , infrastruktury technicznej w pasie 
drogowym nie związanych z drogą , mających wpływ na widoczność i bezpieczeństwo 
ruchu drogowego 
 
Zawarto ść  
 
I.   Część opisowa  
A. Opis techniczny  
- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego ( pikieta początku i końca     
   projektowanego odcinka drogi) 
-  nazwa projektanta i inwestora 
-  formalno-prawne podstawy opracowania 
-  charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi  
-  charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu 
-  zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z przeprowadzonych analiz 
-  charakterystyka planowanej organizacji ruchu, a dla projektu przebudowy drogi także     
    charakterystyka istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych    
     zmian 
-  typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego,   
     oznakowania poziomego ,  
-  oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami w sprawie    
     szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz   
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     urządzeń BRD i warunków ich umieszczania na drogach oraz z warunkami  
     technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
B. Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu 
C. Imiona, nazwiska oraz podpisy projektanta i weryfikatora projektu  
D. Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami, w tym   
     opinia właściwego komendanta Policji  
E. Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych w opiniach   
     i uzgodnieniach.  
 
II. Część rysunkowa  
-  czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi     
     lub dróg, których  projekt dotyczy 
-   plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: 
-   szczegółowe parametry geometryczne drogi 
-   parametry geometryczne zjazdów publicznych i indywidualnych  
- lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych  
     pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości  
-  lokalizację urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska,  
     elementów wyposażenia drogi oraz infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie  
     związanym z drogą, mogących mieć wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu  
     drogowego  
- rysunki sprawdzające widoczność w trójkątach widoczności na skrzyżowaniach i  
     zjazdach  
 
1.5. Wymagania szczegółowe dotycz ące opracowa ń projektowych 
 
1.5.1. Obligatoryjne zapisy dotycz ące wymaga ń dla projektanta, wykonawcy robót 

budowlanych 
 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w art. 20 ust.1 i 2 
ustawy Prawo Budowlane oraz w ustawie o samorządzie zawodowym. 
 
Do podstawowych obowiązków projektanta należy: 
1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy,   
      ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia  
      budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 
1a) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających   
      uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz  
      wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań  
      projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad  
      bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki   
      projektowanego obiektu budowlanego; 
1b) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu   
       na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie   
       bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
1c)  określenie obszaru oddziaływania obiektu; 
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych na etapie  
       projektowania w ramach przedmiotowego zlecenia decyzji, uzgodnień i pozwoleń   
      oraz ewentualnych odstępstw od przepisów i warunków technicznych; 
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3)   wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 
3a) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której   
       mowa w art. 10 ust. 1ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych   
       (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.); 
4)  sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w  
      zakresie: 
a)   stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z  
      projektem, 
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do   
     przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy. 
 
Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego 
pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności. 
 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy: 
1) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów   
      szczególnych; 
2) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne  
      jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. 
 
Projektant, a także sprawdzający, o którym mowa w ust. 2, do projektu budowlanego 
dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z 
umową .  
 
Do obowiązków Projektanta należy m.in.: 
-  przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodności mapy do celów projektowych ze       
    stanem faktycznym w terenie 
-  przedłożenie pisemnego oświadczenia o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego   
    i braku kolizji pomiędzy projektowanymi urządzeniami, 
-   organizacja i udział w spotkaniach (z przedstawicielami władz samorządowych,   
    mieszkańcami terenów, na których zlokalizowana jest inwestycja i innymi  
    zainteresowanymi stronami) dotyczących uzgodnień zaproponowanych rozwiązań  
    projektowych – wg harmonogramu prac projektowych/konsultacji oraz na każdorazowo    
    na wezwanie Zamawiającego, 
-   udział, na każdym Etapie Zamówienia, w konsultacjach społecznych prowadzonych   
    przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego  
    wsparcia Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 
-   przygotowanie w ramach dotychczasowego wynagrodzenia opinii na prośbę  
    Zamawiającego, 
-   uczestniczenie w Radach Technicznych i innych spotkaniach na żądanie    
    Zamawiającego, 
-   pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji, 
-   niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub  
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    okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych  
    etapów realizacji przedmiotu zamówienia, 
-   przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 
-   przekazanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji   
    publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania    
    Zamówienia  
-   wykonanie zestawienia działek pod zajęcie nieruchomości i naniesienie ich na plan  
    sytuacyjny 
-   uzgodnienie dostępności do działek przeznaczonych pod zajęcie czasowe – należy  
    uzyskać tutaj pisemną zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości z deklaracją   
    właściciela, że nie będzie od Powiatu Wrocławskiego służebności ( w przypadku  
    lokalizacji na działce odcinka linii kablowej, rurociągu, kanalizacji teletechnicznej itd.) 
-   odbycie obowiązkowej wizji w terenie  
 
Projekt winien zawierać zapis mówiący o tym, że Wykonawca robót budowlanych będzie 
zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności 
w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
 
Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych 
 
Projektant jest zobowiązany w ramach umowy do: 
uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych zgodnie z art. 9 ust. 1 
Prawa budowlanego i/lub zgodnie z § 7rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, przyjąć mniejszą szerokość ulicy w liniach 
rozgraniczających z przeprowadzeniem analizy, o której mowa w ust. 2  § 7 ww. 
rozporządzenia. W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z poźn. zm.) Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować niezbędne materiały wraz z wnioskiem oraz uzyskać 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w ramach wynagrodzenia umownego i 
bez zmiany terminu realizacji. 
Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, oraz 
ograniczenia dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno 
powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu 
środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. 
 
1.5.2. Ilości egzemplarzy opracowa ń projektowych dla Zamawiaj ącego 
 
  1)   projekt zagospodarowania terenu – 4 egz.  
  2)   mapa do celów projektowych – 1 egz.  
  3)   zbiorcza plansza uzbrojenia istniejącego i projektowanego– 4 egz.  
  4)   PB i PW drogowy – 4 egz.  
  5)   PB i PW kanalizacji deszczowej i przykanalików z wpustami (w tym przepusty)  
         – 4 egz. 
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  6)   PB i PW usunięcia wszystkich kolizji z uzbrojeniem terenu uzgodnione z gestorami   
        sieci i urządzeń – 4 egz. 
  7)   operat wodno- prawny z pozwoleniem wodno- prawnym (jeśli wymagane) – 4 egz.  
  8)   dokumentacja geologiczna – inżynierska – 4 egz. 
  9)   projekt zieleni (inwentaryzacja, wycinki, nasadzenia) – 4 egz.  
10) projekt rozbiórek z podanym przez projektanta sposobem zagospodarowania    
        materiału uzyskanego z rozbiórki (zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami)  
        – 4 egz.  
11) projekt organizacji ruchu tymczasowego /3 egz. w tym 1 egz. opieczętowany z    
       zatwierdzeniem 
12)  projekt organizacji ruchu docelowego - 3 egz. 
13)  szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
       – 4  egz.  
14)  warunki, opinie, uzgodnienia oraz decyzje związane z realizacją zadania  
15)  projekt rozbiórek ( w tym ogrodzeń, obiektów itp. jeśli wystąpią) – 4 egz.  
16)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę    
        projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i    
       ochrony zdrowia – 3 egz.  
17)  program zapewnienia jakości (PZJ) – 3 egz.  
18)  wersja elektroniczna wszystkich opracowań – 1 kpl. 
 
1.5.3. Wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacj i projektowej 
 
- każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF – 
nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania; 
- pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania,  
   w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie    
   “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich   
   zawartych; 
-  pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego     
   pliku nie może przekraczać 50 MB), jakość zeskanowanych lub wygenerowanych   
   dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie   
  wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej  
   rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych. Część     
   rysunkowa projektu powinna być zapisana w plikach formatu dwg.  
- Organizacja ruchu docelowego w wersji elektronicznej winna być skalibrowana w   
   formach do wyboru:   
   grafika wektorowa – DXF, SKAPE 
   grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 
 
1.6. Kontrola jako ści i wykonania opracowa ń projektowych i robót budowlanych 
 
1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych/konsultacji z 
Zamawiającym, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram 
prac projektowych/konsultacji z Zamawiającym. Aktualizacja harmonogramu prac 
projektowych/konsultacji z Zamawiającym powinna się odbywać wg następującej 
procedury: 
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Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pierwszy harmonogram prac projektowych / 
konsultacji z Zamawiającym w terminie 7 dni  od dnia zawarcia umowy. Pierwszy 
harmonogram prac projektowych będzie odpowiadał nw. wymaganiom. 
W harmonogramie prac projektowych / konsultacji z Zamawiającym Wykonawca 
przedstawi: 
-  poszczególne elementy opracowań projektowych 
-  kolejność, w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy     
   opracowań projektowych/ konsultacji z Zamawiającym  
-  terminy i czas wykonania poszczególnych elementów opracowań projektowych /   
   konsultacji z Zamawiającym w podziale tygodniowym 
-  rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane 
- obraz „ścieżki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie    
   zażądać Zamawiający. 
Wykonawca będzie wykonywał aktualizację harmonogramu prac projektowych / konsultacji 
z Zamawiającym na swój koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie 
zwolni Wykonawcy ze zobowiązań umowy. 
2. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac budowlanych w terminie 7 
dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu 
szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych objętych zakresem, 
oparty o tabelę elementów scalonych do celów rozliczeniowych. Harmonogram będzie się 
składał z następujących części: 
      2.1. Prace w ramach robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania                                                    
              pozwolenia użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). Część ta będzie zawierać: 
         a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadanie objęte umową z     
               wyraźną  graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj. terminy wykonywania  
              poszczególnych robót. 
         b)  wszystkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w     
              PFU 
         c)  daty rozpoczęcia i zakończenia robót na realizowanej inwestycji 
         d)  daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów robót 
          e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji   
              inwestycji 
          f) rezerwy czasowe wynikające z etapowania robót lub przyjętych technologii   
              prowadzenia robót 
         g)  datę sporządzenia harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę   
              zatwierdzenia przez Wykonawcę oraz jego podpis 
      2.2.  Przeroby oraz płatności. Część ta będzie zawierać: 
         a)  szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne    
              ich aktualizacje 
         b)  koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania umowy 
         c)  datę sporządzenia harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę      
              zatwierdzenia przez Wykonawcę oraz jego podpis.  
      2.3.  Zasoby ludzkie oraz sprzętowe. Część ta będzie zawierać:   

    a) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy     
         personelu Wykonawcy oraz każdego typu sprzęt Wykonawcy wymagany na   
        placu budowy dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji umowy,  
        niezbędnych do realizacji robót, 
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b) datę sporządzenia harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę 
zatwierdzenia przez Wykonawcy oraz jego podpis 

3. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i   
 w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Harmonogram powinien cechować się czytelnością, być   sporządzony w wersji 
opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony postęp prac i  robót. Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać kopię harmonogramu na placu budowy.  

4. Wykonawca będzie przedkładał aktualizację harmonogramu kiedykolwiek poprzedni   
     harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub robót.  
 
Harmonogram musi mie ścić się w terminie przewidzianym w specyfikacji 
przetargowej na wykonanie tego zadania. 
 
Wykonawca jest zobowiązany przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia kolejne 
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych / konsultacji z Zamawiającym  
w terminie 3 dni  od daty: 
- polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, kiedy postęp prac przy    
    wykonywaniu elementów projektowych nie będzie zgodny z Harmonogramem prac  
    projektowych 
-   wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 
 
Wykonawca wykona Harmonogram prac projektowych / konsultacji z Zamawiającym oraz 
jego aktualizacje na własny koszt. 
 
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego. 
Harmonogram realizacji i finansowania należy wykonać w układzie kwartalnym i 
miesięcznym. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty Harmonogram prac 
projektowych nie jest przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia), Zamawiający 
ma prawo zażądać od Wykonawcy opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i 
wdrożenia programu naprawczego. Program naprawczy winien prezentować plan działań 
naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz zespołu 
autorskiego. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty 
związane z opracowaniem i wdrożeniem programu naprawczego ponosi wykonawca. 

2.5.1. Rodzaje odbiorów opracowa ń projektowych 

Opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom: 
  - Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia 
 - Odbiór końcowy 

2.5.2. Odbiór ko ńcowy i z przekazania dokumentacji do sprawdzenia 

Odbiór z przekazania dokumentacji do sprawdzenia jest wykonywany dla opracowań, 
które są przekazywane w celu weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo weryfikacji każdego opracowania projektowego w terminie 14 dni od daty 
protokolarnego przekazania opracowania.  
Odbiór końcowy jest wykonywany dla wszystkich opracowań projektowych. 
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Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z 
innymi dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu 
czynności odbioru podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych. 
 
 
 
2.6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Ro bót Budowlanych 

(STWiORB)  
 
Specyfikacje mają być ściśle powiązane z Dokumentacją projektową, Przedmiarem robót, 
a także opracowane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla wszystkich branż i 
asortymentów robót. STWiORB powinny zawierać m.in. wytyczne i wymagania  
do projektów technologicznych wykonania robót budowlanych. Należy uwzględnić 
wszystkie występujące w przedmiocie zamówienia roboty. 
 
1.9.      Inne ustalenia 
 
1.  Szczegółowe specyfikacje techniczne, przyjęcie konstrukcji nawierzchni na   
     odcinkach przebudowy, obliczenia wzmocnienia konstrukcji i technologia robót   
     muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2. Nadmiar materiałów z frezowania (jeśli będzie), odkłady, odzyski materiałów z   
     rozbiórek zaznaczyć w opisie iż przechodzą na własność Wykonawcy co należy    
     rozumieć, że w przedmiarze robót nie należy ujmować ich odwiezienia z placu      
    budowy. 
3. Do dokumentacji wykonawczej dołączyć protokoły z Rad Technicznych. 
4. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca  
     winien zorganizować co najmniej trzy Rady Techniczne celem omówienia postępu   
     prac projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacją zamówienia. 
5. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić Konsultacje Społeczne Projektu (min.   
     jeden raz) - spotkanie z mieszkańcami mające na celu zatwierdzenie rozwiązań   
     projektowych przez mieszka ńców potwierdzone spisaniem stosownych     
     protokołów.  
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWEGO 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami   
     wynikającymi z odrębnych przepisów 
    Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty     
    potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z   
    odrębnych przepisów. 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania   
    nieruchomością na cele budowlane. 
    Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże oświadczenie    
    stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla pasa    
    drogowego drogi powiatowej nr 2892 D.  
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia    
    budowlanego. Należy odnieść się do stosowanych norm europejskich. W przypadku     
    braku norm europejskich należy wziąć pod uwagę zastosowanie produktów,    
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    materiałów z innych państw członkowskich posiadające właściwości produktów    
    krajowych. Wykonawca zatem zobowiązany jest zastosować: 
-   normę krajową wdrążającą normę europejską  
-   europejską aprobatę techniczną albo 
-   wspólną specyfikację techniczną tj. specyfikację mającą na celu ujednolicenie    
    stosowania we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.  
 
3.1) Przepisy prawne 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290.); 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462);  

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 nr 

130 poz. 1389) 
[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);   
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  (Dz.U.2012 poz. 463) 
[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016, poz. 124)  
[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr 
63, poz. 735).  
[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 
1126 z późn. zm.); 

[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U.2016 poz.1493)  

[10]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164);. 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 
[12]Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000r. w sprawie kosztorysowych 
norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla 
potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. 
Nr 3/2001, poz. 22); 

[13]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz.1129)  

[14]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016 poz. 2147) 

[15]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016 poz. 672) 

[16]Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U.2015, poz. 469) 
[17] Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać 
operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r.; 

[18]Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2016, poz.1131) 
[19]Rozporządzenie Ministra Środowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777); 
[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.12.2001r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinna 
odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1779); 
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[21] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz.U.2015 poz. 2100)  

[22] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015, poz. 909); 

[23] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2016 poz.1440) 

[24] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017 poz. 128.); 

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177, 

poz. 1729);  
[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181); 
[27] Ustawa z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz.U.2001r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.); 
[28] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg krajowych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 721); 
[29] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy –Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach 
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085). 

[30] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z 

bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U.2015 poz.903)  
 
3.2) Wytyczne i instrukcje 
[30] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r. 
[31] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 
[32] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000r. 
[33] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 
1998r. 
[34] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii 
oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998r., w tym: 
[35] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998r. 
[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych pionowych – załącznik nr 1 
do rozporządzenia [10.2]. 
[37] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogowych poziomych – załącznik nr 2 
do rozporządzenia [10.2]. 
[38]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów drogowych – załącznik nr 3 do 
rozporządzenia [10.2]. 
[39]Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 
załącznik nr 4 do rozporządzenia [10.2]. 
[40]Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r. 
[41]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997r. 
[42]Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r. 
[43]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
[44]Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
3.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz 
uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 
 
 
 
 
 
Opracowała:   Renata Hain - Kamfonik,  Podinspektor Wydziału Dróg i Transportu 
 
Wrocław,   marzec  2018 r. 


