
Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D Suchy Dwór - śórawina 

 
 
Zał. nr 7    

UMOWA 
NR SP.DT.3421.P1N-15/2007 

 
zawarta w dniu ……………………… 2007r.  we Wrocławiu  
pomiędzy:  
 
Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy 
ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław 
 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 
1. Andrzej Wąsik  - Starosta Powiatu 
2. Ireneusz Słoma  - Wicestarosta 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Powiatu - Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
……………………………… 
……………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
 

§ 1 
 

WYKONAWCA  został wyłoniony na podstawie art. 91 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm). 
 

§ 2 
 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
zadanie: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D Suchy Dwór śórawina od km 0+000,00 do km 4+363,27 

kilometraŜ lokalny” 
 
ZAKRES RZECZOWY 

L.p. Opis robót 

I. Etap I – część „A” – BRAN śA DROGOWA  

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
• Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- 0,809 km 
• Mechaniczne ścinanie drzew 
• Wywiezienie dłuŜyc, karpiny, gałęzi 
• Rozebranie podbudowy z kruszywa, istniejącej nawierzchni, podbudowy z wywozem gruzu 
• DemontaŜ słupków, tarcz znaków drogowych 

2. ROBOTY ZIEMNE  

3. PODBUDOWY 
• Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
• Warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku  
• Oczyszczenie i skropienie warstw 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm – na poszerzeniach 
• Warstwa górna podbudowy 0/16 mm z BA, gr. 4 cm – na poszerzeniach 
• Wyrównanie nawierzchni 0/16 mm z BA  

4. NAWIERZCHNIE 

• Warstwa wiąŜąca gr. 4 cm z BA, 0/16 mm 
• Warstwa ścieralna gr. 4 cm z BA, 0/12,8 mm 
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• Frezowane śr. gr. 4 cm 
5. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 

• Oznakowanie poziome 
• Ustawienie słupków 
• MontaŜ tarcz znaków drogowych 

6. INNE ROBOTY (ułoŜenie geowłókniny) 

II. Etap I – część „B” – BRAN śA DROGOWA  

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

• Rozebranie nawierzchni: 
- brukowej, 
- z kostki granitowej  
- z betonu 
• Rozebranie płyty, przepustów, poręczy, studni 
• Wywóz gruzu 

2. ROBOTY ZIEMNE 

1.  PODBUDOWY 

• Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 
• Warstwa odcinająca gr. 10 cm z piasku  
• Oczyszczenie i skropienie warstw 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm – pod chodniki 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm – na zjazdach 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm – na poszerzeniach 
• Podbudowa z betonu cem. B20 gr. 22 cm – na zatokach autobus. 
• Warstwa górna podbudowy gr. 4 cm z BA 0/16 mm – na poszerzeniach  
• Klinowanie podb. tłuczniowej miesz. min. – bit w il. 75 kg/m2 

2. NAWIERZCHNIA 

• Warstwa wiąŜąca gr. 4 cm z BA, 0/16 mm 
• Warstwa ścieralna gr. 4 cm z BA, 0/12,8 mm 
• Nawierzchnia z kostki granitowej i brukowej gr. 8 cm 

3.  ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE – humusowanie skarp i poboczy z obsianiem trawą 

4.  ELEMENTY ULIC 

• KrawęŜniki betonowe 
• Chodnik z kostki brukowej szarej 
• ObrzeŜa betonowe 
• Ścieki przykrawęŜnikowe 
• Ława betonowa 

5.  INNE ROBOTY 

• Regulacja pionowa studzienek 
• UłoŜenie geowłókniny 
• UłoŜenie rur osłonowych typu HDPE 
• Wykonanie płyty pokrywowej Ŝelbetowej oraz włazu Ŝeliwnego 

III. Etap I –BRAN śA INSTALACYJNA  

1. Kanalizacja deszczowa  
 – odcinki D1-D9: D23-D28; D29-D30: wpusty W1-W9: W20-W33: W34; W35; W36; W37 

1.1 Przygotowanie terenu pod budowę 
1.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz          

roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
2.  Kanalizacja deszczowa – c.d. ul. Niepodległości 

- odcinki D31A-D35; wpusty W38-W42  
2.1 Przygotowanie terenu pod budowę 
2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz          

roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
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2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci kwotę zgodnie ze złoŜoną ofertą: 

netto: ……………………………………………….  
naleŜny podatek VAT …… % tj. ………………… zł. 
brutto: ………………………. zł. 

Ogółem brutto słownie: …………………………………………………………………………………… 
 
3.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter maksymalny dla zakresu robót ustalonego 

w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych 
robót wg ceny przyjętej w kosztorysie ofertowym i nie moŜe przekroczyć kwoty ofertowej. 

4.   Płatność dopuszcza się w III etapach:  
a) I etap – po wykonaniu 50% zakresu robót w wysokości do 40% wartości umownej, po dokonaniu 

protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 
b) II etap – po wykonaniu kolejnych 25%  zakresu robót w wysokości kolejnych  35% wartości umowy, 

po sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i 
Zamawiającego,  

c) III etap – po wykonaniu pozostałego zakresu robót kolejne 25%,  w wysokości pozostałych 25% 
wartości umowy, po sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego. 

5.  Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury. 
6.   Terminem zapłaty jest data obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

 
 

§ 3 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 20 listopada 2007r. 
 

 
§ 4 

1. Kwota określona w § 2 ust.2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikającą ze specyfikacji 
technicznej, jak równieŜ nie ujęte w specyfikacji  technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak:  
roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu remontów, koszty utrzymania zaplecza robót, 
itp. 

2. Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p-poŜ. a takŜe przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska  i bezpieczeństwa ruchu 
poniesie Wykonawca. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się 
na tym terenie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i uzgodnienia projektu zastępczej organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót. 

5. Wykonawca wykona i zapewni naleŜytą eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowiącego 
zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robot, na warunkach określonych w 
zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za 
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie 
ich w naleŜytym stanie przez okres trwania robót. 

6.    Wykonanie robót uzupełniających, których konieczność, potwierdzona przez Zamawiającego nastąpi w toku 
realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 20% wartości zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać jako zamówienie uzupełniające zgodnie z zapisem  
w specyfikacji istotnych zamówienia na podstawie   art. 67 ust. 1 pkt. 6) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo Zamówień Publicznych przy zastosowaniu tych samych norm, technologii i poziomu cen takich jak w 
ofercie przetargowej.  

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i likwidacji zagroŜeń oraz wynikających z konieczności zapobieŜenia awarii. 

 
§ 5 

 

1. Zamawiający przekaŜe protokolarnie Wykonawcy „teren robót” w ciągu 5 dni  od daty podpisania Umowy. 

2. Zamawiający wskaŜe Wykonawcy  lokalizację robót, niezbędną do realizacji zamówienia. 
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§ 6 

 
Obowiązki stron: 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren robót, 
b) zapewnić nadzór nad tokiem prac. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi przepisami, 
b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt oznakowanie robót, zgodnie ze schematem 

oznakowania robót zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi, 
c)   Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót, 
d) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót, 
e) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt inwentaryzację powykonawczą, przez osobę 

uprawnioną. 
 

§ 7 
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy  w osobie Pana  ..........................................   
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Kierownika Obwodu Drogowego 

w Sulimowie Pana Tadeusza Wojciechowskiego. 
 

§ 8 
Warunki odbioru robót: 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru po zakończeniu całości robót 

określonych w § 2 i w § 4. 
2. Po otrzymaniu kosztorysu powykonawczego Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni termin odbioru 

ostatecznego i zawiadomi Wykonawcę.  
3. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad w ich wykonaniu Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia: 
a) odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad, 
b) obniŜenia wynagrodzenia za wykonane roboty, 
c) odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru robót. 

4. Potwierdzeniem odbioru ostatecznego będzie spisanie protokółu, który będzie zawierał ustalenia dokonane 
podczas czynności odbioru robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuŜa umownego terminu 

zakończenia robót.  
7. Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni (od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego 

zgłoszenia o upływie terminu gwarancji) dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.  
Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy. 

 
§ 9 

1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na 
podstawie Art. 147 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 
poz. 177 z dnia 09.02.2004r z późn. zm.), w sprawie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy o 
zamówienie publiczne,  w wysokości (art. 150 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień 
Publicznych), w kwocie ………. (słownie: ………) co stanowi nie mniej niŜ 5 % wartości przedmiotu 
zamówienia brutto.  

2. Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Zamówienia Wykonawca wnosi  w formie.  
................................................................................................................................................................. 

3. 70  (siedemdziesiąt) %  wartości   Zabezpieczenia naleŜytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone 
Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokółu Odbioru Ostatecznego bez wad. 

4.  30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia naleŜytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone na 
prośbę Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania Protokółu Pogwarancyjnego po upływie terminu 
gwarancji i rękojmi. 

 
§ 10 

1. Na roboty będące przedmiotem umowy oraz na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez 
Wykonawcę ustala się okres gwarancji 12 miesięcy od daty dokonania odbioru ostatecznego. 
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2. Na roboty oraz  materiały wbudowane przez Wykonawcę, ustala się okres rękojmii 24 miesiące  od daty 
upływu gwarancji. 

§ 11 
1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie lokalizacją i  w zakresie określonym w dokumentach przetargowych. 
2.    Wykonawca oświadcza, Ŝe: 

a) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na własny koszt 
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia, 

b) jeŜeli, Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający moŜe usunąć wadę we 
własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty 
zostaną pokryte z kwoty NaleŜytego Zabezpieczenia Wykonania Zamówienia, 

c) okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy. 
 

§ 12 
1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy uŜyciu sprzętu, urządzeń  

i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca dla wykonania Zamówienia moŜe zatrudnić Podwykonawców, których wymienił  
w swojej ofercie, i którzy zostali zaakceptowani przez  Zamawiającego.  
Za roboty wykonane przez Podwykonawców zapłaci Zamawiający potrącając kwotę  
z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i 
zaniechania. 

 
§ 13 

Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych 
oraz  z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. 
 

 
§ 14 

 
Kary umowne naliczane będą według następujących zasad: 
1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0.10% wynagrodzenia 

umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia od umownego terminu oddania. 
3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci 

karę w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od daty 
wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad.  

4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, 
niezaleŜnie od stopnia zaawansowania Wykonawca zapłaci 10 % umownego wynagrodzenia brutto na rzecz 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku:  
- jeŜeli Zamawiający opóźnia  rozpoczęcie odbioru ostatecznego zamówienia dłuŜej niŜ 14 dni od daty 
wpływu (do Zamawiającego) pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru, 0.10 % 
za kaŜdy dzień opóźnienia, 

6. JeŜeli wysokość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona 
która poniosła szkodę moŜe dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości 
szkody i jej ścisłego związku z nienaleŜytym wykonaniem umownych obowiązków  drugiej strony. 

7. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia z Ŝądaniem zapłaty. Zamawiający moŜe w razie opóźnienia w zapłacie kary potrącić naleŜną mu 
kwotę z  naleŜności Wykonawcy. 

 
§ 15 

 
 Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć  

w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 16 

 
Wszelkie zmiany zapisów Umowy pod rygorem niewaŜności  mogą być dokonywane w formie aneksu pisemnego 
podpisanego przez obie strony. 

§ 17 
Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1  egzemplarzu  dla kaŜdej ze stron. 
 

§ 18 
Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są: 
 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe), 
b) Oferta Przetargowa Wykonawcy, 
c) Specyfikacja techniczna 
d) Kosztorys ofertowy 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA   

                 
 
                       Akceptuję ustalenia zawarte w niniejszej umowie 
 
       …………………………………………………… 

       podpis Wykonawcy  
           lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
Sporządziła: 
Danuta Nowakiewicz  
 
 
  


