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Zał. nr 7    

UMOWA 
NR SP.DT.3421.P1N-17/2007 

 
zawarta w dniu ……………………… 2007r.  we Wrocławiu  
pomiędzy:  
 
Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy 
ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław 
NIP 897-16-47-961; REGON 931934816 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 
1. Andrzej Wąsik  - Starosta Powiatu 
2. Ireneusz Słoma  - Wicestarosta 
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Powiatu - Małgorzaty Dreiseitel-Cieślik 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a  
……………………………… 
……………………………… 
NIP ………………………………. REGON …………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”  
reprezentowanym przez: 
1.  …………………………………………….. 
2. ………………………………………………. 

§ 1 
 

WYKONAWCA  został wyłoniony na podstawie art. 91 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm). 
 

§ 2 
 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
zadanie: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2018D na odcinku Sadków – Małkowice (jeden odcinek), na dł. ok. 1,8 km, gmina 
Kąty Wrocławskie” 

 
ZAKRES RZECZOWY 

 

L.p. Opis robót 

ETAP I – część „A”  
– roboty w pasie drogi powiatowej (od km 0+000 do km 1+240), bez elementów małej architektury 

 (roboty związane z budową chodników) 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

• Roboty pomiarowe – 1,240 km 
• Rozebranie podbudowy (tłuczeń), rozebranie istniejącej nawierzchni, rozebranie podbudowy (bruk), rozebranie 
Ŝelbetowych studni 

• Wywóz gruzu  
• DemontaŜ słupków znaków drogowych, zdjęcie tarcz znaków drogowych 

2. ROBOTY ZIEMNE 
•••• Roboty ziemne wykonywane koparkami   
•••• Roboty ziemne wykonywane ręcznie  
•••• Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
•••• Transport gruntu 
•••• Formowanie, zagęszczanie nasypów 
•••• Zasypywanie wykopów 
•••• Plantowanie skarp nasypów i wykopów 

3. ODWODNIENIE  
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•••• Przepust D 400 mm z rur Ŝelbetowych  
•••• Kanały z rur CPV łączonych na wcisk o śr. zew. 160 mm  
•••• Studzienki kanalizacyjne  
•••• Osadniki przy wlotach do studni 
•••• Czyszczenie kanalizacji deszczowej D 400 mm  

4. PODBUDOWY 
• Warstwa odcinająca gr. 10 cm  
• Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie (na zjazdach i poszerzeniach) 
• Wyrównanie warstwy BA 0/16 
• Klinowanie podbudowy tłuczniowej miesz. min. – bit. gr. 3 cm 
• Wyrównanie nawierzchni kr. łamanym 0/31,5 

5. NAWIERZCHNIE 
• War. wiąŜąca gr. 4 cm z BA 0/16 
• War. ścieralna gr. 4 cm z BA 0/12,8 

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
• Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem trawą 
• Umocnienie rowu, skarp 

7. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
• Oznakowanie pionowe 

8. INNE ROBOTY 
• Regulacja pionowa studzienek, ułoŜenie rur osłonowych dwudzielnych dla kabli telekomunik. 

ETAP I – część „B”  
– roboty związane z budową chodników i zjazdów na drogi gminne usytuowane w pasach tych dróg  

(od km 0+000 do km 1+240) 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

• Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, rozebranie krawęŜników, obrzeŜy i ław bet., wywiezienie gruzu z 
rozbiórki  

2. ROBOTY ZIEMNE 
•••• Roboty ziemne wykonywane koparkami   
•••• Roboty ziemne wykonywane ręcznie  
•••• Transport gruntu 
•••• Formowanie, zagęszczanie nasypów 
•••• Plantowanie skarp nasypów i wykopów 

3. PODBUDOWY 
• Warstwa odcinająca gr. 10 cm  
• Oczyszczenie warstw niebitumicznych 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm – pod chodniki 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm – na zjazdach 
• Klinowanie podbudowy tłuczniowej miesz. min – bit. gr. 3 cm 

4. NAWIERZCHNIE 
• War. ścieralna gr. 4 cm z BA 0/12,8 
• Nawierzchnia z kostki bet na podsypce 

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
• Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem trawą 

6. ELEMENTY ULIC 
• Ustawienie krawęŜników bet. „stojących” na ławie z betonu 
• Chodnik z kostki brukowej szarej gr. 8 cm 
• ObrzeŜa betonowe na podsypce 

7. INNE ROBOTY 
• Regulacja pionowa studzienek 

ETAP III – cz ęść „A”  
– roboty w pasie drogi powiatowej (od km 1+240 do km 1+861), bez elementów małej architektury  

(roboty związane z budową chodników) 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

• Roboty pomiarowe – 0,678 km 
2. ROBOTY ZIEMNE 

•••• Roboty ziemne wykonywane koparkami   
•••• Roboty ziemne wykonywane ręcznie  
•••• Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych 
•••• Transport gruntu 
•••• Formowanie, zagęszczanie nasypów 
•••• Zasypywanie wykopów 
•••• Plantowanie skarp nasypów i wykopów 
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3. ODWODNIENIE  
• Przepust D 400 mm z rur Ŝelbetowych + ścianki czołowe – pod zjazdami 
• Przepust D 500 mm z rur Ŝelbetowych + ścianki czołowe – pod zjazdami 
• Przepust D 600 mm z rur Ŝelbetowych + ścianki czołowe – pod zjazdami 
• Studzienka kanalizacyjna o śr. 1200 mm 

4. PODBUDOWY 
• Warstwa odcinająca gr. 10 cm  
• Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm – na zjazdach 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm – na poszerzeniach (układana w dwóch warstwach 12+8 cm) 
• Wyrównanie warstwy BA 0/16 
• Klinowanie podbudowy tłuczniowej miesz. min. – bit. gr. 3 cm 
• Wyrównanie nawierzchni kr. łamanym 0/31,5 

5. NAWIERZCHNIE 
• War. wiąŜąca gr. 4 cm z BA 0/16 
• War. ścieralna gr. 4 cm z BA 0/12,8 
• Frezowanie ist. nawierzchni asf. śr. 3 cm z wywózką na odl. 20 km 

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
• Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem trawą 

7. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU 
• Oznakowanie pionowe 

8. ELEMENTY ULIC 
1. Ustawienie krawęŜników bet. „obniŜonych” na ławie z betonu  

9. INNE ROBOTY 
• UłoŜenie rur osłonowych dwudzielnych dla kabli telekomunikacyjnych 

ETAP II – część „B”  
– roboty związane z budową chodników i zjazdów na drogi gminne usytuowane w pasach tych dróg  

(od km 1+240 do km 1+861) 
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

• Rozebranie krawęŜników, ław bet., wywiezienie gruzu z rozbiórki  
2. ROBOTY ZIEMNE 

•••• Roboty ziemne wykonywane koparkami   
•••• Roboty ziemne wykonywane ręcznie  
•••• Transport gruntu 
•••• Formowanie, zagęszczanie nasypów 
•••• Plantowanie skarp nasypów i wykopów 

3. PODBUDOWY 
• Warstwa odcinająca gr. 10 cm  
• Oczyszczenie warstw niebitumicznych 
• Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm – pod chodniki 

4. NAWIERZCHNIE 
• War. ścieralna gr. 4 cm z BA 0/12,8 
• Frezowanie nawierzchni asf. gł. śr. 3 cm 

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

• Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem trawą 
6. ELEMENTY ULIC 

• Ustawienie krawęŜników bet. „obniŜonycvh” na ławie z betonu 
• Chodnik z kostki brukowej szarej gr. 8 cm 
• ObrzeŜa betonowe na podsypce 

ETAP III  
– roboty w pasie działki stanowiącej własność PKP (od km 1+861 do km 1+876) 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
• Roboty pomiarowe – 0,015 km 
• Rozebranie podbudowy (tłuczeń), rozebranie istniejącej nawierzchni gr. śr. 3 cm, rozebranie krawęŜników 

betonowych i ław bet. z wywozem gruzu 
2. ROBOTY ZIEMNE 

•••• Roboty ziemne wykonywane koparkami   
•••• Roboty ziemne wykonywane ręcznie  
•••• Transport gruntu 
•••• Zasypanie wykopów 
•••• Plantowanie skarp nasypów i wykopów 

3. ODWODNIENIE 
• Wykonanie ścieku L=6 m ze studzienką odpływową 
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4. PODBUDOWY 
• Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych 
• Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 
• War. górna podbudowy gr. 4 cm z BA 0/16 – na poszerzeniach 

5. NAWIERZCHNIE 
• War. wiąŜąca gr. 4 cm z BA 0/16 
• War. ścieralna gr. 4 cm z BA 0/12,8 

6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
• Humusowanie skarp i poboczy z obsianiem trawą 
• Umocnienie skarp brukowcem gr. 15 cm na podsypce piaskowej i geowłókninie – odbudowa wlotu przykanalika 

7. ELEMENTY ULIC 
• Ustawienie krawęŜników bet. „obniŜonycvh” na ławie z betonu 

 
 
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci kwotę zgodnie ze złoŜoną ofertą: 

netto: ……………………………………………….  
naleŜny podatek VAT …… % tj. ………………… zł. 
co stanowi kwotę wynagrodzenia  brutto: ………………………. zł. 

Ogółem brutto słownie: …………………………………………………………………………………… 
 
3.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter maksymalny dla zakresu robót ustalonego 

w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych 
robót wg ceny przyjętej w kosztorysie ofertowym i nie moŜe przekroczyć kwoty ofertowej. 

4.   Płatność dopuszcza się w II częściach wg poniŜszego zestawienia:  
 

L.p. ETAPY 
WARTOŚĆ  

netto  
[zł] 

WARTOŚĆ 
brutto 

[zł] 

Etapy 
płatno ści 

1 Etap I - cześć "A"    

2 Etap I - cześć "B"    

  
I część 
płatno ści 

3 Etap II - cześć "A"    

4 Etap II - cześć "B"    

5 Etap III    

  
II część 
płatno ści 

Razem      

a) I część – po wykonaniu Etapu I – cześć „A” i „B”  powy Ŝszej tabeli, po dokonaniu odbioru     częściowego  
i sporządzeniu protokołu odbioru  częściowego podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

b) II część – po wykonaniu  etapu II część „A” i „B” oraz etapu III  po dokonaniu odbioru ostatecznego  
i sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez Inspektora Nadzoru  
i  Zamawiającego. 

5.   Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury częściowej lub ostatecznej, licząc od daty 
otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych. 

6.   Terminem zapłaty jest data obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
 
 

§ 3 
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 27 listopada 2007r. 
 

§ 4 
1. Kwota określona w § 2 ust.2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, wynikającą ze specyfikacji 

technicznej, jak równieŜ nie ujęte w specyfikacji  technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, takie, jak:  
roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu remontów, koszty utrzymania zaplecza robót, 
itp. 

2. Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p-poŜ. a takŜe przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji 
robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska  i bezpieczeństwa ruchu 
poniesie Wykonawca. 



Przebudowa drogi 2018D Sadków – Małkowice  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać zabezpieczenie terenu robót, strzec mienia znajdującego się 
na tym terenie. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i uzgodnienia projektu zastępczej organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót. 

5. Wykonawca wykona i zapewni naleŜytą eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowiącego 
zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robot, na warunkach określonych w 
zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za 
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie 
ich w naleŜytym stanie przez okres trwania robót. 

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i likwidacji zagroŜeń oraz wynikających z konieczności zapobieŜenia awarii. 

 
 

§ 5 
 

1. Zamawiający przekaŜe protokolarnie Wykonawcy „teren robót” w ciągu 5 dni  od daty podpisania Umowy. 

2. Zamawiający wskaŜe Wykonawcy  lokalizację robót, niezbędną do realizacji zamówienia. 
 

§ 6 
 

Obowiązki stron: 
1. Obowiązki Zamawiającego: 

a) Zamawiający zobowiązuje się przekazać protokolarnie Wykonawcy teren robót, 
b) zapewnić nadzór nad tokiem prac. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi przepisami, 
b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt oznakowanie robót, zgodnie ze schematem 

oznakowania robót zatwierdzonym przez Zarządcę Drogi, 
c)   Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót, 
d) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót, 
e) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt inwentaryzację powykonawczą, przez osobę 

uprawnioną. 
 

§ 7 
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy  w osobie Pana  ..........................................   
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad tokiem prac sprawowany będzie przez Kierownika Obwodu Drogowego 

w Mirosławicach Pana Krzysztofa Filipiuka. 
 

§ 8 
Warunki odbioru robót: 
1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru po zakończeniu całości robót 

określonych w § 2 i w § 4. 
2. Po otrzymaniu kosztorysu powykonawczego Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni termin odbioru 

ostatecznego i zawiadomi Wykonawcę.  
3. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru robót wad w ich wykonaniu Zamawiającemu 

przysługują uprawnienia: 
a) odmowy odbioru robót do czasu usunięcia wad, 
b) obniŜenia wynagrodzenia za wykonane roboty, 
c) odstąpienia od zapłaty wynagrodzenia do chwili dokonania odbioru robót. 

4. Potwierdzeniem odbioru ostatecznego będzie spisanie protokółu, który będzie zawierał ustalenia dokonane 
podczas czynności odbioru robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
6. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuŜa umownego terminu 

zakończenia robót.  
7. Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 14 dni (od daty wpływu do Zamawiającego pisemnego 

zgłoszenia o upływie terminu gwarancji) dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego.  
Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują strony umowy. 
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§ 9 
1. W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy na 

podstawie Art. 147 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 
poz. 177 z dnia 09.02.2004r z późn. zm.), w sprawie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy o 
zamówienie publiczne,  w wysokości (art. 150 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień 
Publicznych), w kwocie ………. (słownie: ………) co stanowi nie mniej niŜ 5 % wartości przedmiotu 
zamówienia brutto.  

2. Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Zamówienia Wykonawca wnosi  w formie.  
................................................................................................................................................................. 

3. 70  (siedemdziesiąt) %  wartości   Zabezpieczenia naleŜytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone 
Wykonawcy w ciągu  30 dni od daty podpisania Protokółu Odbioru Ostatecznego bez wad. 

4.  30 (trzydzieści) % wartości  Zabezpieczenia naleŜytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone na 
prośbę Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania Protokółu Pogwarancyjnego po upływie terminu 
gwarancji i rękojmi. 

§ 10 
1. Na roboty będące przedmiotem umowy oraz na materiały i urządzenia dostarczone i wbudowane przez 

Wykonawcę ustala się okres gwarancji 12 miesięcy od daty dokonania odbioru ostatecznego. 
2. Na roboty oraz  materiały wbudowane przez Wykonawcę, ustala się okres rękojmi 24 miesiące  od daty 

upływu gwarancji. 

§ 11 
1. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie lokalizacją i  w zakresie określonym w dokumentach przetargowych. 
2.    Wykonawca oświadcza, Ŝe: 

a) Wykonawca w okresie gwarancji usunie usterkę lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na własny koszt 
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia, 

b) jeŜeli, Wykonawca nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiający moŜe usunąć wadę we 
własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy, a poniesione koszty 
zostaną pokryte z kwoty NaleŜytego Zabezpieczenia Wykonania Zamówienia, 

c) okres gwarancji na roboty naprawione będzie się rozpoczynał ponownie od dnia zakończenia naprawy. 
 

§ 12 
1. Roboty będące przedmiotem zamówienia będą wykonane przy uŜyciu sprzętu, urządzeń  

i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca dla wykonania Zamówienia moŜe zatrudnić Podwykonawców, których wymienił  
w swojej ofercie, i którzy zostali zaakceptowani przez  Zamawiającego.  
Za roboty wykonane przez Podwykonawców zapłaci Zamawiający potrącając kwotę  
z wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wszelkie swoje i swoich podwykonawców działania i 
zaniechania. 

§ 13 
Odstąpienie od umowy moŜe nastąpić zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych 
oraz  z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 14 
Kary umowne naliczane będą według następujących zasad: 
1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0.10% wynagrodzenia 

umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia od umownego terminu oddania. 
3. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci 

karę w wysokości 0,10% wynagrodzenia umownego brutto za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od daty 
wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad.  

4. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy, 
niezaleŜnie od stopnia zaawansowania Wykonawca zapłaci 10 % umownego wynagrodzenia brutto na rzecz 
Zamawiającego. 

5. Zamawiający jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku:  
- jeŜeli Zamawiający opóźnia  rozpoczęcie odbioru ostatecznego zamówienia dłuŜej niŜ 14 dni od daty 
wpływu (do Zamawiającego) pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru, 0.10 % 
za kaŜdy dzień opóźnienia, 
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6. JeŜeli wysokość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona 
która poniosła szkodę moŜe dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości 
szkody i jej ścisłego związku z nienaleŜytym wykonaniem umownych obowiązków  drugiej strony. 

7. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki Umowy w terminie 14 dni od daty 
wystąpienia z Ŝądaniem zapłaty. Zamawiający moŜe w razie opóźnienia w zapłacie kary potrącić naleŜną mu 
kwotę z  naleŜności Wykonawcy. 

 
§ 15 

 
 Wszelkie spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć  

w drodze negocjacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 

 
Wszelkie zmiany zapisów Umowy pod rygorem niewaŜności  mogą być dokonywane w formie aneksu pisemnego 
podpisanego przez obie strony. 

§ 17 
Umowę sporządzono w  2 jednobrzmiących egzemplarzach po  1  egzemplarzu  dla kaŜdej ze stron. 
 

§ 18 
Dokumentami związanymi z niniejszą Umową w formie załączników są: 
 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Materiały przetargowe), 
b) Oferta Przetargowa Wykonawcy, 
c) Specyfikacja techniczna 
d) Kosztorys ofertowy 

 
 
ZAMAWIAJ ĄCY      WYKONAWCA   

                 
 
                       Akceptuję ustalenia zawarte w niniejszej umowie 
 
       …………………………………………………… 

       podpis Wykonawcy  
           lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
Sporządziła: 
Danuta Nowakiewicz  
 
 
  


