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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagichhicznej (SST) opracowanej nha
podstawie ogolnej specyfikacji technicznej (OST) veymagania ogoélne dotygze wykonania i
odbioru robot drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash wojewodzkich, pozostaych w za rzdzie
DZDW we Wroctawiu.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspdélne dla
asortymentéw rob6t drogowych i mostowych. W przypadbraku ogoélnych specyfikacji
technicznych wydanych dla danego asortymentu ratstdlenia dotyczréwniez SST sporgdzanych
indywidualnie.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego e#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny czet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uukel postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, shey do notowania zdarsei okolicznagici zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbio robét, przekazywania polecé innej
korespondencji technicznej pogdky Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc i
projektantem.

1.4.5.. Jezdnia - a¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.6.. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiva

1.4.7.. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i skarpami
rowow.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymceiu utlazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.10 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zadznikow. Wpisy w ksizce obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.11.Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez
Zamawiagicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwihzanych z ocenjakasci
materiatow oraz robét.

1.4.12.Materialy - wszelkie tworzywa niezne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera/ Kierownika projektu.

1.4.13.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania olyein

od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beegdaio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.



b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstwg scieralm a
podbudovi, zapewniajca lepsze rozlaenie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa zdga do wyréwnania nierowioi
podbudowy lub profilu istnigcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stgaca do przenoszenia obhgzen od ruchu
na podtae. Podbudowa nie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

e) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegtivaienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchuhé®j powyej.

f) Warstwa odgczapca - warstwa stitgca do odprowadzenia wody przedostaj
sie do nawierzchni.

1.4.14.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia
urzadzeh organizacji i bezpiecfstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsha jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.15.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagmi, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wdréwek zwierat dzikozyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.16.Przetargowa dokumentacja projektowa e¢sézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.17.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlahego.

1.4.18.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich sdio (przedmiarem) w  kolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.19.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge czs¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robdt, bezpiearstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtaz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami tryniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieni@naiwnymi i administracyjnymi, lokalizagj

i wspétrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennidddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhioza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdszkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢bizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyglagniajpcym podziat na dokumentac;j
projektows:

Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz
projektows dokumentagj wykonawcz (techniczr) i zostam przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, ktdnWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnéc rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane Wykonawcy
przez Irkyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chaby
jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowe kolejngé
ich waznoéci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach og6lnych(,0g6lnych warunkach

umowy”).



Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiaddmlinzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzf o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fhnie @ wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjalzgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od
ktérych dopuszczalney dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzwykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog, przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentagprojektows
lub SST i wplynie to na niezadowadej jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontoyed, ruchem”)

Wykonaweca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdstniejcych
obiektéw (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trni@arealizacji kontraktu, zado zak@czenia i
odbioru ostatecznego robdét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zagdzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdkresie trwania budowy. W zaeosci od potrzeb i
postpu robdt projekt organizacji ruchu powiniencbiya bigaco aktualizowany przez Wykonawc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgargracji ruchu, wymaga kdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla
kt6rych jest to nieodzowne ze wazdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje leda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wtaczony w cern kontraktowva.

b). Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaealizaciji
kontraktu @ do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ic¢daie utrzymywd tymczasowe urgizenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie innerodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddai wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgnirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone mgazdéw i maszyn pracgych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje wsposéb  uzgodniony @z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
spos6b uzgodniony z ignierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégemw miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycliktérych tre¢
bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktowy.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaebzie:

a.) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,



b.) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradze unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wyni@ch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranoici | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwo$cia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwapya
sprzt przeciwpgarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@ani biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i

Wykonawca bhdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowporem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persdgkonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwalya sszkodliwe dla otoczenia, nieetn dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty odpadoweryde do rob6t bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robot ich
szkodliwai¢ zanika (np. materialy pylaste) mphgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z## wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod; na wycie tych materiatow od wkgiwych organdw administracji patwowej.

1.5.8.0chrona wlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia
podziemne, takie jak ruragii, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalsych wiacicielami
tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzehyem
instalacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesaken w sisiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnécia.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowé& sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypzeaia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od #dawvych wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i oz#tgm takim przewozie dazie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu meoe polecé, aby pojazdy nie
spehiajce tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy powoghg nadmierne
obciazenie osiowe nie dgla dopuszczone néwiezo ukaaczony fragment budowy w ollsie terenu
budowy i Wykonawca ¢iizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami hgniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podzas realizacji rob6t Wykonawca edzie przestrzega przepisow dotyczych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiz nie spetniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymafjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.



1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpaecia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robot przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovéqmo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdjielementy byly w zadowakgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpagz roboty utrzymaniowe nie pgdiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczkire g w jakikolwiek sposéb zwizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tysistanowié
podczas prowadzenia robot.

1.5.13.R6wnowanosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotan&ankretne normy i przepisy, ktére
spelnig majp materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowihzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. dypadku gdy powotane normy i przepisy s
pairstwowe lub odnoszsig do konkretnego kraju lub regionu, mpfy¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige réwny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegtwierdzenia przez gniera/Kierownika
projektu. Ré&nice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musza byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawd przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 6 ile warunki kontraktu przewidayealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiec&y Zamawiajcemu, pomieszczenia biurowe,
sprzt, transport oraz inne wdzenia towarzysge, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-
00.00.01 ,Zaplecze Zamawigjego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkavgystaniem jakichkolwiek
materiatdéw przeznaczonych do robét, Wykonawca stasd Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dosgez proponowanegérédia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniedpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegmdta nie oznacza automatycznies wszelkie
materiaty z danegarddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy
uzyskane z dopuszczonegddta w sposdéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zlaone w miejscu wskazanym przez zyniera/Kierownika projektu. 38
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdbw do innych roboét,zriie
dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych matémw zostanie odpowiednio przewastmwany
(skorygowany) przez lyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Hcz sk z jego nieprzyciem, usuniciem i
niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydua one uyte
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaenmchowaly swajjakos¢ i whasciwosci i byty
dostpne do kontroli przez hyniera/Kierownika projektu.



wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowt podstaw do akceptacji oké&onej partii materiatow
pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét. Spet uzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolzéiakceptowanym przezzmiera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustélav wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotown do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkdéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jake wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazddabspetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéew na & i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu pierwotnego zytkowanych
odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogataicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, izh zgodné¢ z dokumentag)
projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rafygtacowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metaggonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezen planie i wyznaczenie wyso@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami gdrymi okr&lonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarusungte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsckprzez Iryniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaiciza ich dokladngt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jad W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania robot,zheosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robot gwarantujcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentggjojektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

— organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposbb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot,



— system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaghego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zlgcbwadzenie badd,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i opnzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugtzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedtauiich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i cazstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsleimentéw robat,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazom jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/Kierownik projektu mee zaadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia bads celu zademonstrowaniag poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badé&ch czstotliwoi¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwnvikonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy ignierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urdlzenia i sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okétajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadsaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzte, wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik  projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udzialu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone pr¢ykonawe do badé wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zashaepy
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptenanzez layniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi kyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminierpiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptac;ji ltyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bhdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami bada jak najszybciej, nie pidiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poryskia, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania,ebizie ocenia zgodndé¢ materiatdw i
robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnlgada kontrolnych jak i wynikéw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiefaprébki materiatéw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodniei materiatow i robdt z dokumentagprojektove i SST. Ma@e réwnie zlecic, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych Madaiezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztypérnych lub dodatkowych bada pobierania
prébek poniesione zostaprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz whéciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
— Polsky Normg lub
- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g, objete certyfikacj okreslona w pkt 1
i ktére spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpowiazujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoakahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgehtda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone daf podpisem Wykonawecy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdad
przedit@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Imyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika owg Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prxya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyiniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepmmowy i nie ma uprawniedo wydawania
polec& Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob&eprowadza si w sposéb eigly w
jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dra przechowywane na terenie budowy w miejscu odponied
zabezpieczonym.

10



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i termirben@ru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgiki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwlnzku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne
dane zostanpoprawione wg instrukcji ktyniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Diugcsci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robot nie wymagaggo inaczej, oljosci beda wyliczone w
m® jako diugéé pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robadab
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestyjcych to Wykonawca duzie posiada wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadza:girzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh@ lgda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie redjzulegra zakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uilaviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolnego pogpu robot.

Odbioru robot dokonuje hynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera/Kierownika projektu. Odbiér edzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaohbodi
powiadomienia o tym fakcie kyniera/Kierownika projektu.

Jakdc¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ltynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dbrobot
dokonuje Irtynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robd6t oraz goto® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadoiem na pimie o tym
fakcie Irzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dczod
dnia potwierdzenia przez dgniera/Kierownika projektu zakmzenia robot i przgcia dokumentéw,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezmzez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja ddbajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikoéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania robot z dokumentagjrojektowy i SST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét
uzupetiagcych w warstwigcieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot spatdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotow& nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata

sporazdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegOtowe specyfikacje techniczne,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych,

deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw

opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw

zahczonych do dokumentow odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, itp)

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizgo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzuniahcych wyznaczykomisja.

NogrwN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytbotr zwazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyiciadw okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestany
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxara jednosté
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpmdstavs ptatnagci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagwa danej pozycji kosztorysu. Cena ryczaltowa  pazycj
kosztorysowej kdzie uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania skladeg s¢ na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:
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- robocizr bezpdrednih wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki ocne w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instygjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowwaz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dai&h zmian i uzgodniewynikajacych
Z postpu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

(c) optaty/dziepawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowa i
drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnfci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz Nr 89, poz. 414 z pgdiejszymi
zZmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrifaz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi
Zmianami).
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