Zatacznik Nr 10 do SIWZ
Nr sprawy: SP.ZP.272.64.2014

UMOWA (projekt) Nr ZP.273.......... 2014
zawartaw dniu ...........coiienn e, 2014 r. pomi edzy:

Powiatem Wroctawskim z siedzibg wiadz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajagcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja:
1. Roman Potocki — Starosta Powiatu Wroctawskieg o
2. Waldemar Szczykutowicz — Wicestarosta Powiatu Wr  octawskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — Matgorzaty Dreiseitel-Cieslik
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJ ACYM

posiadajgca/ym NIP: ................. i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowana/ym przez:
L
2
zwanym dalej WYKONAWCA,
zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy
w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
znak: SP.ZP.272.64.2014 rozstrzygnietego dnia .................. 2014r.

2. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego pn. ,Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z
opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy drog i powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w
miejscowo $ci Domastaw oraz wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania:

Zadanie 1: Opracowanie koncepcji kompleksowej przeb  udowy drogi powiatowej nr 1971D
(ul. Tyniecka) w miejscowo $ci Domastaw.

Zadanie 2: Wpykonanie na podstawie koncepcji dokumen  tacji projektowej i wybudowanie
jednostronnego chodnika wzdlu  z drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowo  $ci Domastaw
po stronie prawej jad ac od skrzy zowania z ul. Wroctawsk g w stron e Tynca M".

3. Szczegotowe wymagania dotyczace dokumentacji projektowych oraz robét budowlanych zostaty okreslone w
Programie funkcjonalno — uzytkowym stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Zamawiajacy zaptaci cene

ryczattowg brutto w  wysokosci: ... zt brutto (stownie: ...l ztotych),

kwota netto: ..........ccceeene zt + podatek VAT ..... % e zt, w tym:

a) za wykonanie Zadania 1 Zamawiajacy zaptaci cen€ ryczattowg brutto w wysokosci: ............. zt brutto
(stownie: ........cccc...... ztotych), kwota netto: ..................... zt + podatek VAT ..... L J zt,

b) za wykonanie Zadania 2 Zamawiajacy zaptaci cene ryczattowg brutto w wysokosci: ............. zt brutto
(stownie: ........c.c....... ztotych), kwota netto: ..................... zt + podatek VAT ..... % e zt,

2. Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie cato$¢ kosztéw zwigzanych z
kompleksowa realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

3.  Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy i Wykonawca
nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto
przewidzieé rozmiaru lub kosztéw prac.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamOwienia i jej nie ujecia w
wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z
powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

5. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace
wprost SIWZ, jak réwniez koszty w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia, takie jak:
koszty uzgodnien, koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty
zuzycia wody, zrzutu $ciekéw, koszty energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty odwodnienia
wykopéw, pompowania i zrzutu wody np. do kanalizacji ogélnosptawnej, koszty sktadowania, wywozu
i utylizacji odpadow, za zajecie pasa drogowego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét
oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym
z Zamawiajgcym itp.
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6.

10.

Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy b edzie rozliczana w dwoch cz  esciach:

1) czesé | — po wykonaniu Zadania 1 i sporzadzeniu protokotu odbioru czeSciowego podpisanego przez
Zamawiajacego i Wykonawce, w wysokosci wartosci Zadania 1 brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt. a
niniejszej umowy,

2) czesé Il — po wykonaniu Zadania 2 i sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego podpisanego przez
Zamawiajacego i Wykonawce, w wysokosci wartosci Zadania 2 brutto, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt. b
niniejszej umowy.

Pfatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury

czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz protokotami odbioru roboét.

Podstawe do wystawienia faktury VAT czesciowej bedzie protokét odbioru Zadania 1 podpisany przez

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowic:

1) Protokdt koncowego odbioru Zadania 2 podpisany przez inspektora nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajacego i kierownika budowy.

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru, kierownika budowy i kierownika rob6t podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw rob6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt podwykonawcy i kierownika robét dalszego
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robot
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci.

11. Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp. oraz dokumenty, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt
1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

12. W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) Kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy Ilub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego Iub innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
za zgodnos¢ z oryginatem, lub

2) Kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce i
podwykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem, lub

3) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) Oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia za
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

a) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane Ilub ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy i ustugi.

b) Wynagrodzenie, o ktbrym mowa w pkt. a, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

c) Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

d) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy, zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych).

e) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt 4), Zamawiajacy moze:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

f) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. a), Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatno$¢ doreczonej faktury VAT nie pozostajac w opOznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy  w stosunku

do podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajacego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujace powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych
podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowa¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwtoke w uregulowaniu optat za wystawione
decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze odméwi¢ zawarcia umowy o zamoOwienie dodatkowe, jezeli okaze sie, iz zachodzi
konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowa, niezbednych do jej prawidiowego wykonania, a ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe bez
zawarcia umowy o zamoéwienie dodatkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wystgpienia robét zamiennych, jezeli wprowadzenie rob6t zamiennych
jest konieczne do prawidtowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamoéwienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w SIWZ oraz wynikajacego z tresci oferty.

Wystgpienie robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 19, nie bedzie powodem zmiany umownego
wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca moze przenies¢ prawa, wynikajace z Umowy, w szczegoélnosci wierzytelnos¢ o zaplate
wynagrodzenia, na osobe trzecig wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§3
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzuje sie w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy do przeniesienia na
rzecz Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 7, w dacie podpisania $wiadectwa wykonania dokumentaciji
okreslonych w § 1 ust. 2 pkt. 1) lit. @) i 2) lit. a) umowy, autorskich praw majatkowych do opracowanej w
ramach umowy dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dn.
04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U z 2006r. Nr 90, poz. 631 z pozn. zm), a w
szczegolnosci w zakresie:

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazda technikg egzemplarzy utworu, w tym w wersji
papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatami dokumentacji albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje utrwalono:

a) sprzedaz lub uzyczanie oryginatbw dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje
utrwalono, w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez wykonawcéw w postepowaniu o
zamoOwienie publiczne na realizacje rob6t objetych przedmiotem dokumentaciji, innych wykonawcéw
jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawce
robot budowlanych i innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych, osoby trzecie bioragce udziat w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki,
srodki masowego przekazu, w nastepujacych formach: papierowej, elektronicznej, za
posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nosnikach optycznych,

b) wprowadzanie dokumentacji lub ich czesci do pamieci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotow wymienionych w pkt. 2 lit. a),

c) zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiajacego w celu wykonywania obowigzkéw
wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych, obligujacych Zamawiajgcego do umozliwienia
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wykonawcom pobierania materiatéw przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci
Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w
taki sposob, aby kazdy magt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wlasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawem zaleznym.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz oséb trzecich.

Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzadzania prawem wymienionym w ustepach
poprzedzajgcych tak w kraju jak i za granica.

Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajagcego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy dokumentacji,
ktére zostang Zamawiajacemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz
przeniesienia wtasnosci egzemplarzy dokumentaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych mu osobistych praw autorskich do
opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji w sposéb ograniczajacy Zamawiajacego w
wykonywaniu jego praw. Jednoczes$nie Wykonawca upowaznia, wybranego przez Zamawiajgcego, innego
wykonawce do wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie
dokonywania twérczych przerébek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad
dokumentac;ji, jezeli Wykonawca odmowi Zamawiajgcemu ich wykonania.

W przypadku odstagpienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od niniejszej umowy w catosci lub czesci,
na Zamawiajgcego przechodzg prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 3 do dokumentacji w tym takze
nieukonczonej dokumentacji pomimo nie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do dokonania wszelkich czynnosci niezbednych dla przejscia tych praw na Zamawiajacego.
Jednoczesnie Wykonawca upowaznia, wybranego przez Zamawiajacego, innego projektanta do
wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonczenia
dokumentacji, w tym usuniecia jej wad, a takze w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego.

§4
Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw

Wykonawca wykona przedmiot zamoOwienia swoimi sitami i staraniem z wylgczeniem prac (czesci
zamoéwienia) wymienionych w ust. 2 niniejszej umowy.

Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o0 podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CZ€SCi ZAMOWIENIA): 1....evuiie it et e iet et e e et e et e e e e e e

Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ kazdorazowo zgode Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg
umowy o roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu kazdorazowo projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze kazdorazowo projektu jej zmiany.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedktadania Zamawiajagcemu kazdorazowo poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze jej
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmian, nie zgltosi na pismie sprzeciwu,
uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wytaczeniem umowy o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w 83 ust. 1 niniejszej umowy i jednoczesnie nie wiekszej niz 50.000,00 zt
brutto.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujgce
podwykonawce do:

1) uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie z dalszym podwykonawca umowy o roboty budowlane,

2) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, wraz z zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
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3) przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

4) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy nie dtuzszego niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,

5) powiadomienia Zamawiajagcego o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za roboty budowlane
zrealizowane przez podwykonawce, stanowigce przedmiot umowy o podwykonawstwo, w terminie 3 dni
roboczych Zamawiajacego od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy,

6) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, w jednej lub w
kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, a za zgoda
zamawiajacego réwniez w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien Publicznych,
przy czym w przypadku zabezpieczenia w pienigdzu poprzez wptate przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawce lub po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajagcego poprzez potracenia z
wynagrodzenia za czesciowo wykonane roboty budowlane.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, o ktdérej mowa w ust. 3 postanowienia informujace
podwykonawce, ze:

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgtosi
na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub
projekt jej zmian,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmian, nie zglosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sie, ze Zamawiajacy akceptuje umowe o podwykonawstwo lub jej zmian.

9. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowie, 0 ktdérej mowa w ust. 3 postanowienia zobowigzujace
podwykonawce do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo postanowien, o ktérych mowa w ust. 7 i 8
stosowanych odpowiednio.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic¢, iz postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 zostang wprowadzone
w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez kazdego dalszego podwykonawce.

11. Kazdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, Strony wprowadzg do
umowy w formie zatacznika do umowy aktualny wykaz zakresu rzeczowo — finansowego robo6t budowlanych,
dostaw oraz ustug realizowanych przez podwykonawcéw.

§5
Termin realizaciji
Termin realizacji przedmiotu umowy: od podpisania umowy do 30 wrze $nia 2014r., w tym:
1) Zadanie 1 — od podpisania umowy do 31 lipca 2014 .
2) Zadanie 2 — od 01.08.2014r. do 30 wrze $nia 2014r..

§6
Obowi gzki stron
Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) weryfikowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowych przedtozonych przez Wykonawce.
2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia dokumentacii
wykonawczej.;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
4) zaptata za wykonane i odebrane roboty;
5) przeprowadzenie odbioru koncowego robét, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego;

2. Wykonawca zobowigzany jest:

2.1. W zakresie dokumentaciji projektowej

1) uzgodni¢ date pierwszego spotkania roboczego z Zamawiajgcym w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni od
daty zawarcia umowy, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegétowej wizji lokalnej,

2) na etapie opracowania dokumentacji — do roboczych konsultacji z Zamawiajacym w celu akceptacji
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych, proponowanych materiatbw do wbudowania,
standardéw wykonania,

3) uzyska¢ wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia wymagane przepisami
prawa, z terminem waznosci minimum 6 miesiecy ponad termin realizacji dokumentacji projektowej,

4) przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe / zgtoszenie rob6t budowlanych uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu budowlanego i projektu zagospodarowania terenu,

5) wykona¢ dokumentacje w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz Program Funkcjonalno -
Uzytkowy,
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6)

7
8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

2.2.

przedktada¢ Zamawiajgcemu na biezaco kserokopie wszelkich wystgpien, uzgodnien, w szczegolnosci tych,

ktére majg wplyw na ztozenie oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscig najpézniej na 10 dni

przed planowanym terminem ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe /zgtoszenia robét budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe,

uzyskac¢ wszystkie konieczne odstepstwa od obowigzujacych przepiséw,

uwzgledni¢ w dokumentacji rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robét przed dostepem oséb

trzecich,

uzupemi¢ i poprawi¢ dokumentacje wg zalecen jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych w terminie

ustalonym przez Zamawiajgcego,

zaopatrzy¢ dokumentacje w nastepujace zatgczniki:

a) wykaz opracowan,

b) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

d) pisemne oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu dokumentacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

na min. 14 dni przed zlozeniem zawiadomienia o rozpoczeciu rob6t budowlanych przedtozy do oceny przez

Zamawiajgcego projekty wykonawcze w formie papierowej i elektronicznej,

usung¢ ewentualne wady dokumentacji, wskazane przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz w terminie 7 dni od

daty ich zgtoszenia,

rozpocza¢ roboty budowlane po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji i uznaniu przez Zamawiajacego

kompletnosci i poprawnosci wykonania Dokumentacji oraz po przekazaniu Zamawiajagcemu decyzji o

pozwoleniu na budowe / zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

do petnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robét budowlanych na podstawie dokumentacji

projektowej bedacej przedmiotem zamdwienia niniejszej umowy,

W zakresie rob6t budowlanych:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)
13)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz
zaplecze budowy w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy i w jej
obrebie, zabezpieczyé teren przed dostepem oséb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przytaczenia dla
placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu
$ciekow, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy,

Roboty prowadzone beda zgodnie z wymogami BHP oraz p-poz. a takze przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdét i ewentualnych
utrudnieniach,

Wykonawca wiasnym staraniem zapewni ciggly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujacych sie na
odcinku remontowanej drogi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw obiektow i gestoréw
sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakohAczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem
inwentaryzaciji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci
sieci, nadzor nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wytaczen, wiaczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze
koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowa z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajacego i osobe odpowiedzialng za prowadzenie robét z ramienia
Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu) oraz o terminie odbioru robot
zanikajacych i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na dalsze prowadzenie prac. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru lub osobe odpowiedzialng z ramienia Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest odkryé¢ roboty zanikajace lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogq byé¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia awarii.

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ — zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) — przed rozpoczeciem robét, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, tablice informacyjna oraz niezwlocznie przekaza¢ 1 egzemplarz planu ,bioz”
Zamawiajgcemu,

Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejacych. W przypadku zmiany rzednych terenu
wyregulowanie poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety,
Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami
infrastruktury,
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14) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan odbiorczych i przekazaé je
Zamawiajgcemu,

15) Wykonawca winien postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca jako wytwérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013,
poz. 21) ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pozn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajacego, prowadzié roboty rozbiérkowe i
budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401),
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddéw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

16) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie s uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

17) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania robot kierownictwa: kierownika budowy oraz innych
0s6b wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodnienie
nowego kandydata z Zamawiajacym.

18) Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robét czystego i nadajacego sie do uzytkowania.

19) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

20) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajacego z budowy na droge.

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot umowy odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robot.

22) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i 0s6b
trzecich.

23) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce, do daty protokolarnego odebrania robét przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuje sie na wlasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie
powstate podczas realizacji robét.

24) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych w
trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wylgcznie Wykonawca co oznacza, ze nie sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

25) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznosciach mogacych
wplyna¢ na jakosé robot lub termin zakonczenia robot.

26) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach.

27) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robo6t, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujacego sie na tym terenie.

28) Wykonawca wykona na wilasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,
stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji robdt, na warunkach
okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca
odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca rob6t w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy
i utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

29) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidiowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

30) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na wiasny koszt inwentaryzacje powykonawczg (w wersji
elektronicznej), przez osobe uprawniong.

- Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru:
- grafika wektorowa — DXF, SHAPE,
- grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

31) uzywaé materiaty i urzadzenia odpowiadajace wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej,
a ponadto:

— oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Zz wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
wiedzy technicznej, albo

— oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz. 881 z pozn. zm.), znakiem budowlanym,

— wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjete zakresem
przedmiotowym norm zharmonizowanych Ilub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego wlasciwosci uzytkowe
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32)

33)
34)
3.

umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
— zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca winien uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczy¢ w odbiorze,
Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkowac
Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadamia¢ na pismie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu
zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak réwniez w trakcie realizacji inwestycji.

8§87

Przekazanie terenu rob6t — harmonogramy realizacjip  rzedmiotu umowy
Strony ustalaja, ze pierwsze spotkanie odbedzie sie z inicjatywy Wykonawcy w ciggu 2 tygodni od daty
podpisania umowy, na ktéorym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji prac projektowych
i szczeg6towy harmonogram konsultaciji.
Zamawiaj acy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robdt w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia
dokumentacji wykonawczej.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, do przedtozenia Zamawiajacemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,
4) wykaz Kierownikéw robot branzowych, wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkow.
W terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
zaakceptowania harmonogram rzeczowy robét. Zamawiajgcy w terenie do 7 dni od dnia przekazania ww.
harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie
uwagi Zamawiajacego do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez
Zamawiajgcego harmonogram bedzie podstawg do biezacej kontroli realizacji umowy. W przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 7 dni od
daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiajacego.

§8
NADZOR NAD PRACAMI

Nadzér nad realizacjg przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego beda sprawowad:
1) koordynator prac w zakresie dokumentacji: ..........ccccceveiviereeeeennnnn.
2) w zakresie realizacji robét budowlanych:

a) koordynator: .........cccceveeiiiiiiieee e

b) inspektor nadzoru inwestorskiego: ....................
Osoby wymienione w ust. 1 sg upowaznieni z ramienia Zamawiajgcego do podpisywania protokotéw odbioru.
Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie:
1) koordynator prac w zakresie dokumentacji: ..............cccoieiiinnnne.
2) w zakresie realizacji rob6dt budowlanych: ...

§9
Odbidr robot
Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na piSmie Zamawiajgcemu fakt wykonania przedmiotu umowy i
gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegoélnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbiorow, pozytywne
odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego obowigzku lub op6znien w zgtoszeniu
beda obcigza¢ Wykonawce.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz o zawiadomieniu 0 powyzszym
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w calosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajace jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
a) zadac¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,
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b) obnizy¢é wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunaé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

c) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunagé¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajagcy ma prawo

zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty zastepczego

usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

Po uptywie okresu gwarancji, Zamawiajacy w ciggu 14 dni dokonuje z udzialem Wykonawcy odbioru

pogwarancyjnego.

Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru pogwarancyjnego, ktory podpisujg strony umowy.

8§10
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robét ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci nie mniejszej niz 8 % catkowitej wartosci zamowienia brutto o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy w kwocie .............. zh. (stownie: .......ccoeeeiiee. zlotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zaméwienia Wykonawca wnosi w formie

W przypadku wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy Wykonawca
dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy najpézniej w
dacie jej zawarcia, z waznoscig 30 dni ponad termin okreslony w niniejszej umowie.

70 (siedemdziesigt) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zaméwienia zostanie zwrdocone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad.

30 (trzydziesci) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia zostanie zwrécone w ciggu
14 dni od daty podpisania protokotu pogwarancyjnego po uptywie okresu gwarancji za wady.

§11

Gwarancja i r ekojmia
Okres gwarancji na roboty objete umowa wynosi 36 miesi ecy.
Okres gwarancji liczony jest od daty odbioru korncowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady lub usterki
stwierdzonej w czasie odbioru.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladéw i nieodptatnego
usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne przeglady gwarancyjne bedg odbywac¢ sie po odebraniu
robot z udziatem obu stron. Zalecenia z przegladéow Wykonawca ma realizowaé w terminie ustalonym w
przegladzie.
Wady wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ usuniete niezwtocznie.
Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wady zgtoszonej przez
Zamawiajgcego. Termin usuniecia wady nie moze przekroczy¢ 14 dni, o ile Zamawiajacy nie zmieni terminu,
majac na uwadze technologie usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za
skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z usuwania wady. Jezeli Wykonawca
nie wypetni obowigzku usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajacy bedzie upowazniony do
usuniecia wady, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien
wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
Zamawiajacy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy
odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.
Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru
gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek i termin do ich usuniecia.
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego. W protokole odbioru
pogwarancyjnego strony okreslajg zakres wad i usterek i termin dla ich usuniecia.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego bezusterkowego przedmiotu
umowy.
W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej wadzie do czasu jej usuniecia stwierdzonego protokolarnie.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

§12
Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze:

str. 9



1) roboty bedace przedmiotem zamdéwienia beda wykonane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatléw o
jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

2) na etapie odbioru koncowego, zobowigzuje sie przedtozy¢ oswiadczenie swoje oraz podwykonawcéw,
ze wszelkie naleznosci na rzecz podwykonawcéw za roboty objete danym protokotem zostatly rozliczone.
Istnienie zalegtosci Wykonawcy w pfatnosciach na rzecz podwykonawcéw upowaznia Zamawiajacego
do potracenia zobowigzah wobec podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. (Przepis art.
647" kc stosuje sie odpowiednio),

3) odpowiada przed Zamawiaj acym za wszelkie swoje i swoich podwykonawcow dziatania i zaniechania.

4) w okresie gwarancji usunie usterke lub uszkodzenie oraz stwierdzone wady na wilasny koszt
w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiaj acego pisemnego powiadomienia,

5) jezeli nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiaj acy moze usuna¢ wade we wlkasnym zakresie
lub za pomoca oséb trzecich na ryzyko i koszt Wykonawcy , a poniesione koszty zostang pokryte z
kwoty nalezytego zabezpieczenia wykonania zamoéwienia,

6) okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy.

§13
Odst gpienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jezeli:

1) wystapig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z umowa lub pisemnymi zastrzezeniami Zamawiajgcego albo
przerywa prace lub roboty na okres dtuzszy niz 14 dni lub op6znia sie z wykonaniem rob6t przez okres
14 dni,

3) Wykonawca opdéznia sie z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy o okres dtuzszy niz 14 dni lub
nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy mimo wezwania zlozonego ha pisSmie przez
Zamawiajacego,

4) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych, Ilub wystapita konieczno$¢ dokonania przez Zamawiajgcego
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§ 3 ust. 1 Umowy.

Jezeli okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 2) lub 3) ograniczajg sie do czesci przedmiotu umowy, Zamawiajacy

moze, wedtug swojego wyboru:

1) wezwaé¢ Wykonawce do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy
termin po uptywie, ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) odstgpi¢ — bez wyznaczania dodatkowego terminu — albo od tej czesci przedmiotu Umowy albo
od catej reszty niespetnionego $wiadczenia albo od Umowy w catosci.

Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od umowy lub jej czesci Zamawiajacy ma prawo ztozy¢ w terminie

do 30 dni od zaistnienia stanowigcego podstawe do odstgpienia, lub w przypadku terminéw okreslonych w

ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 od dnia nastepnego po uptywie tych terminéw.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokét inwentaryzacii

robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia, ktérych zakres

zostanie okreslony w protokole.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od

umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

okolicznosciach opisanych w ust. 1 pkt a) lub w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego terminu, o

ktérym mowa w ust. 2.

§14

Kary umowne
Kary umowne naliczane bedg wedlug nastepujacych zasad:
Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2
ust.1 niniejszej umowy.
Za opoznienie w oddaniu przedmiotu Zadania 1, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1% wartosci
Zadania 1 brutto okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. a niniejszej umowy, za kazdy dzien opdznienia od umownego
terminu realizacji Zadania 1 okreslonego w § 5 pkt. 1) niniejszej umowy.
Za op06znienie w oddaniu przedmiotu Zadania 2 wraz z dokumentacjg powykonawczg, Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 0,2% wartosci Zadania 2 brutto okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. b niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia od umownego terminu realizacji Zadania 2 okreslonego w 8§ 5 pkt. 2) niniejszej umowy.
W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku przedstawienia harmonogramow realizaciji
przedmiotu zamoéwienia w spos6b i w terminie okre$lonym w § 7 ust. 1 i ust. 4 niniejszej umowy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar w wysokosci 0,5 % calkowitego wynagrodzenia
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umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy dzieh opOznienia w stosunku do
umownego terminu realizacji okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

6. W przypadku opdznien w realizacji Zadania 2, w stosunku do terminéw okreslonych w harmonogramie
rzeczowym robot przedstawionym przez Wykonawce, przekraczajacych 14 dni, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zastosowania kar umownych za opéznienie w wys. 0,3 % wartosci Zadania 2 brutto okreslonego w § 2
ust. 1 pkt. b niniejszej umowy, za kazdy dzien opéznienia od umownego terminu realizacji Zadania 2
okreslonego w 8§ 5 pkt. 2) niniejszej umowy.

7. Za nieprzystgpienie do rob6t w terminie przekraczajgcym 14 dni od dnia przekazania terenu i lokalizaciji
robot, Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,2 % wartosci Zadania 2 brutto okreslonego w § 2 ust.
1 pkt. b niniejszej umowy, za kazdy dzien op6znienia od umownego terminu realizacji Zadania 2 okreslonego
w § 5 pkt. 2) niniejszej umowy.

8. Za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 0,2 % wartosci Zadania 2 brutto okreslonego w § 2 ust. 1 pkt. b niniejszej umowy, za kazdy
dzien opdznienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad.

9. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
odstapienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego — w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy.

10. W razie odstagpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub
odstgpienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego — w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy dla
czesci Umowy, od ktérej Zamawiajacy odstapit, badz dla reszty niespetnionego przez Wykonawce
Swiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy od umowy odstapit.

11. W razie braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za kazdy
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty.

12. W razie nie przedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w 8 2 ust.1 niniejszej umowy.

13. W razie nie przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 0,05% caikowitego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.l niniejszej umowy, za kazdy przypadek
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany,

14. W razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

15. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na ogélnych zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

16. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

17. Jezeli wysokos¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona
ktéra poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku udokumentowania rzeczywistej
wartosci szkody i jej $cistego zwigzku z nienalezytym wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

§15
Wiasciwo $¢ sadu
Wszelkie spory wynikle w toku realizacji niniejszej umowy strony bedg staraly sie rozstrzygnac
w drodze negocjacji, a w wypadku nieosiagniecia porozumienia poddane zostang rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogq by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, w zakresie:

2.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodow ane:

1) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia, ktére bedg miaty wptyw na termin realizacji umowy;

2) koniecznoscig zlecenia zaméwien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy — Prawo
zaméwien publicznych;

3) koniecznoscig wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych;

4) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegoélnosci:
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2.2.

2.3.

4)
5)
6)

7

8)

a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp.,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

C) zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentéw, ktdére te przepisy narzucajg lub
powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zamowienia;

natrafieniem przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub

niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

kleskami zywiotowymi;

odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu,

kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnieniem

podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (fundamenty,

Sciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy

dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych.

odmiennym, od przyjetych w dokumentacji technicznej, stanem istniejgcym remontowanej /

przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odstonieciu,

a skutkujgcym korektami w opisie wykonania robot.

Zmian osobowych:

1)

2)

3)
4)

5)

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot
umowy, jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamowien
Publicznych w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile
postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ.
Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce
osobiscie;

zmiana 0s6b wyznaczonych do nadzorowania robot;

zmiana 0s6b realizujgcych zaméwienie pod warunkiem, Zze osoby te bedg spetnialy wymagania
okreslone w SIWZ;

powierzenie czesci zamdwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamoéwienia, jezeli Wykonawca nie
zakladat wykonania zamdéwienia przy pomocy podwykonawcy(cow) w trakcie sktadania ofert.

Pozostatych zmian:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

zmiana obowigzujacej stawki VAT,;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z
umowy planowanymi swiadczeniami;

wprowadzenie robét dodatkowych i zamiennych;

zmiana maksymalnej wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, rob6t dodatkowych,
robo6t zamiennych,

zmiana przepisow powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamowienia,;

przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzadzen wywotane przez wyladowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na
tre$¢ zawartej umowy i termin realizacji;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
lub materialowych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np. powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamoéwienia).

8§17
Postanowienia ko ncowe

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§18

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig:
Formularz Ofertowy Wykonawcy,
Program funkcjonalno - uzytkowy,

1)
2)
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3)
4)
5)

Kosztorys ofertowy

Wykaz os0b, ktére bedg wykonywaty zamoéwienie stanowiacy ztacznik nr 5 do SIWZ

zalaczniki:

a) zalgcznik nr 1 — wykaz zakresu rzeczowo — finansowego robét budowlanych, dostaw oraz ustug
realizowanych przez podwykonawcéw,

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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