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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:

powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Wroctaw: Przebudowa drég powiatowych nr 1535D i 1930D w miejscowosci Nadolice Wielkie w gminie
Czernica.
Numer ogtoszenia: 45490 - 2016; data zamieszczenia: 01.03.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.
Ogtoszenie dotyczy:

zamowienia publicznego
|:| zawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego , ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, woj. dolnoslgskie, tel.
+48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.

Adres strony internetowej zamawiajgcego: http://www.powiatwroclawski.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego: Przebudowa drég powiatowych nr 1535D i 1930D w miejscowosci Nadolice Wielkie w gminie
Czernica..

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.
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11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane zwigzane z przebudowg drég
powiatowych nr 1535D i 1930D w miejscowosci Nadolice Wielkie w Gm. Czernica. 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamdwienia: Drogi powiatowa nr 1535 i
1930D w miejscowosci Nadolice Wielkie, Gm. Czernica 3. Rodzaj i zakres prac. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane, w ramach zadania pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1535D w miejscowosci Nadolice Mate i Nadolice Wielkie, obejmujgce dalszg czes¢ przebudowy drogi powiatowej nr 1535D w
m. Nadolice Wielkie w gm. Czernica, zgodnie z opracowanym projektem, ktéry przewiduje wykonanie robét w pasie drogowym polegajgcych na: - budowie
chodnika w kraweznikach, - przebudowie jezdni, tj. wzmocnienie konstrukcji z wykorzystaniem istniejgcych warstw konstrukcyjnych, wykonanie miejscowych
poszerzen, z korektg profilu podtuznego i spadkéw poprzecznych, ulepszenie poboczy oraz wykonanie bram wjazdowych strefy uspokojenia ruchu, -
przebudowie i budowie zatok autobusowych, - przebudowie zjazddw, - przebudowie drég bocznych w obrebie skrzyzowan, - przebudowie rowdw i przepustow, -
montazu urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu oraz wiat przystankowych, - wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego, - budowie kanalizacji
deszczowej. Zakres robét obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1535D o dtugosci 1834m, od skrzyzowania z drogg gminng - ul. Rowerowa (wtagcznie ze
skrzyzowaniem) do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1930D. Szczegoétowy opis zamowienia, Specyfikacje Techniczne, lokalizacja zadania oraz niezbedne
dokumenty do realizacji przedmiotowego zadania znajdujg sie w zatgczonych do wniosku plikach pdf. Zadanie pn. Przebudowa drég powiatowych nr 1535D i
1930D w miejscowosci Nadolice Wielkie w gminie Czernica realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego pod hazwg PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ |
POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ramach zaprojektowanych rozwigzan
przewiduje sie: 1) przebudowe jezdni drogi powiatowej nr 1535D Przebudowywana droga ma szeroko$é 6 m i zostanie ona poszerzona w miejscach tzw. bram
wjazdowych. Na podstawie odwiertéw geologicznych od O-16 i O-28 oraz istniejgcej konstrukcji zaprojektowano wykonanie podbudowy jezdni metodg MCE.
Niwelete zaprojektowano z rzednymi srednio ok. +8cm w stosunku do rzednych istniejgcej nawierzchni (miejscowo max. do +18cm z uwagi na wymagane
spadki podtuzne). Nalezy wykonac¢ nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni (od goéry): - warstwa Scieralna z mastyksu grysowego modyfikowanego gumag
SMA-G 8S gr.4cm,- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA 16W gr.8cm, - podbudowa z mieszanki MCE (mieszanka mineralno - cementowo - emulsyjna)
na bazie destruktu z frezowania istniejacej nawierzchni gr.20cm. Na poszerzeniach przewiduje sie nastepujgcg konstrukcje jezdni: - warstwa $cieralna - mastyks
grysowy modyfikowany gumg SMA-G 8S gr. 4cm, - warstwa wigzgca -beton asfaltowy BA 16W gr. 8, - podbudowa z mieszanki MCE (mieszanka mineralno -
cementowo - emulsyjna) na bazie destruktu z frezowania istniejgcej nawierzchni gr.20cm - warstwa podbudowy pomocniczej - mieszanka niezwigzana 0/31.5
gr.15cm, - warstwa odsgczajgca - grunt niewysadzinowy (pospétka k>8m/dobe) gr.20cm. Technologia wykonania robot obejmuje: a) wykonanie wykopdéw

wzdiuz istniejacej krawedzi jezdni w celu wykonania poprawnie warstw konstrukcyjnych jezdni i posadowienia kraweznika ze Sciekiem oraz poszerzen. b)
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wykonanie warstwy odsgczajgcej i podbudowy pomocniczej na poszerzeniach, c) sfrezowanie istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni (na szerokosci 1
pasa) z odwiezieniem destruktu z frezowania do wezta (zatozono lokalizacje wezta w odlegtosci do 5km od miejsca robét), d) rozbidrka czesci istn. podbudowy z
kruszywa z odwiezieniem materiatu z rozbiérki do wezta, €) wyprodukowanie mieszanki MCE w wezle z ewentualnym doziarnieniem wg receptury, f) transport
do miejsca wbudowania i wykonanie podbudowy z mieszanki MCE, g) wykonanie badar kontrolnych, h) wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, i)
wykonanie warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego modyfikowanego guma, j) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego. 2) przebudowe i
budowe zatok autobusowych Nalezy wykona¢ zatoki o szerokosci 3,00m, dtugosci krawedzi zatrzymania 20,00m i nastepujgcej konstrukcji: - warstwa Scieralna -
kostka betonowa kwadrat 16x16cm (szara) gr.16cm, - podsypka cem.- piaskowa (1:4) gr.5cm, - podbudowa - beton cementowy C16/C20 gr.22cm, - warstwa
odsgczajgca -grunt niewysadzinowy (pospétka k>8m/dobe) gr.20cm, 3) przebudowe istn. zjazdéw Przebudowa zjazdéw polegac bedzie na rozbidrce istniejgcej
nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, z betonu asfaltowego i wykonaniu nowej konstrukciji, tj.: - nawierzchnia - kostka betonowa czerwona typ dwuteownik
gr.8cm, - podsypka - miat kamienny 0/4 gr.4cm, - podbudowa - mieszanka niezwigzana 0/31.5 gr.15cm, - warstwa odsgczajgca -grunt niewysadzinowy
(pospoétka >8m/dobe) gr.20cm. Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej C12/15, a od strony pobocza kraweznikiem
najazdowym 15x22cm na tawie betonowej C12/15 (wysoko$¢ kraweznika w swietle 1+2cm). W miejscach rowu przewiduje sie demontaz cze$ci przelotowych
istn. przepustéw oraz Scianek czotowych. Czesci przelotowe przepustéw dopuszcza sie pozostawi¢ bez ich rozbiérki, gdy znajdujg sie poza obrysem
projektowanej jezdni lub rowu. W innym przypadku nalezy je odkopacé i rozebra¢, a wykop zasypac gruntem niespoistym i zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia. Scianki czotowe z betonu, cegly, bloczkéw betonowych nalezy: - rozebra¢ w catosci, gdy znajdujg sie w obrysie projektowanej jezdni, a wykop
zasypac¢ gruntem niespoistym i zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia, - rozebra¢ w czesci tak, by umozliwi¢ wykonanie petnej konstrukcji zjazdow,
chodnikéw lub trawnika, gdy znajdujg sie w ich projektowanym obrysie. W ciggu projektowanych rowdw, pod zjazdami nalezy wykonac przepusty z rur PEHD
2400+600mm wraz z wykonaniem wilotu i wylotu w postaci $cianek czotowych, betonowych gr.25cm z betonu cementowego C25/30. 4) budowe chodnikow
Chodniki zlokalizowane przy krawedzi jezdni bedg miaty szerokos$¢ 2,00m i konstrukcje z dopuszczeniem postoju samochodéw o ciezarze do 2,5t., j.: - kostka
betonowa typ dwuteownik szara gr.8cm, - podsypka z miatu kamiennego 0/4 gr.4cm, - podbudowa - mieszanka niezwigzana 0/31.5 gr.15cm, - ulepszone
podtoze - grunt niewysadzinowy (pospétka) gr.10cm Nawierzchnie chodnikéw nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej C12/15 od
strony posesji natomiast od strony krawedzi jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym15x22cm na tawie betonowej C12/15. Chodniki odsuniete od
jezdni majg mieé szerokos¢ 1,50m i konstrukcje jak wyzej, ale bez warstwy podbudowy. Nawierzchnie chodnikéw nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym

8x30cm na tawie betonowej C12/15. Odlegtos¢ obrzeza od krawedzi skarpy -min.0,5m. Spadek poprzeczny chodnika - 2% w kierunku jezdni. 5) przebudowe
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drég gminnych w obrebie skrzyzowan Nawierzchnie drég bocznych nalezy wykona¢ z nastepujgcych warstw: - kostka betonowa typ dwuteownik szara gr.8cm, -
podsypka z miatu kamiennego 0/4 gr.4cm, - podbudowa - mieszanka niezwigzana 0/31.5 gr.25cm - warstwa odsgczajgca - grunt niewysadzinowy (pospotka
>8m/dobe) gr.20cm. Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej C12/15 zwyktej. 6) przebudowe rowow i
przepustow Nalezy wykonac: - przebudowe istniejacych rowdw przydroznych, - oczyszczenia i pogtebienie istniejgcych rowdw melioracyjnych, - zasypanie
czesci istniejgcych rowow przydroznych pod budowe chodnikéw, - przebudowe istniejgcych przepustow, tj.: - w km 2+427,50 przepust skrzynkowy zelbetowy o
wymiarach 0,60x1,50m i dlugosci 11,20m. Przepust w km 2+869,70 skrzynkowy Zelbetowy z rurg srednicy 1000mm ze wzgledu na dobry stan nalezy
pozostawi¢ bez zmian. Na obiektach inzynierskich nalezy zamontowac balustrady typowe o wysokosci 1,10m z ksztattownikow stalowych. 7) montaz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i wiat przystankowych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego Wzdtuz chodnikéw na wytypowanych odcinkach nalezy
zamontowac barierki zabezpieczajgce ruch pieszych. Nalezy zastosowac barierki typowe o wysokosci 1,10m z rur stalowych. Nalezy zdemontowaé wiaty
stalowe i zamontowac¢ w ich miejsce wiaty z profili stalowych ze Sciankami bocznymi z cofnietym stupkiem. Takie rozwigzanie, z uwagi na ograniczong ilos¢é
miejsca, zapewnia minimalng szerokos¢ chodnika-peronu przestankowego. Wiaty majg by¢ wykonane z profili ocynkowanych, malowanych proszkowo, ze
Scianami ze szkta hartowanego i dachem z poliweglanu komorowego. Diugos$¢ wiaty w zaleznosci od przyjetego modelu: od 3,5+4,0m. 8) oznakowanie pionowe
i poziome Projektowane oznakowanie pionowe i poziome zostato ujete w projekcie docelowej organizacji ruchu. 9) budowe kanalizacji deszczowej Projektowana
kanalizacja ma za zadanie rozwigzac problem odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni przebudowywanych drég, planowanych chodnikéw oraz poboczy.
Obliczono wielkosci przewidywanego sptywu wéd opadowych metodg statych natezen deszczu oraz dobrano Srednice projektowanych kanatéw deszczowych.
Projektowane kanaty obliczono na prawdopodobienstwo wystgpienia p=20% czyli raz na 5 lat w zaleznosci od waznosci kolektora. Do odprowadzenia wéd
deszczowych nalezy wykona¢ kanalizacje z rur polietylenowych PEHD klasy SN8 srednic od fi250 do fi600. Sktada sie ona z 6 odcinkéw, réznigcych sie od
siebie charakterystykg miejsca zrzutu odprowadzanych wéd opadowych z projektowanych obszaréw pasa drogowego. Nalezy wykona¢ kanalizacje o tgcznej
dtugosci 1527,9m o nastepujacych $rednicach i dtugosciach: - fi600 - 62,1 m, - fi500 - 73,7 m, - fi400 - 272,6 m, - fi300 - 614,5 m, - fi250 - 505,0 m. Catos¢
zadania nalezy realizowa¢ zgodnie z usytuowaniem na planie sytuacyjno-wysokosciowym (rys. nr 2 dokumentacji projektowej dotaczonej w odrebnych plikach
pdf. PW-ODWODNIENIE) . Pozostate szczegdty lokalizaciji (trasa, spadki, rozwigzanie kolizji z uzbrojeniem istniejgcym i projektowanym, zagtebienie) pokazano
na rysunkach profilu podtuznego (rys. nr 3 dokumentac;ji projektowej dotgczonej w odrebnych plikach pdf. PW-ODWODNIENIE)). W trakcie montazu nalezy
przestrzega¢ warunkow okreslonych przez producenta zgodnie z jego instrukcjg. Potgczenia rur przewodowych nalezy wykona¢ za pomocg tgcznikéw

dwukielichowych (mufa) z uszczelkami. W trakcie uktadania kanatéw w przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy powinny byé odwodnione poprzez
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odpompowanie wody bezposrednio z dna wykopu dla odcinka 50m. Zakres odwodniania wykopéw nalezy ustali¢ w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru.
Uzbrojenie kanatu stanowig studnie kanalizacyjne i osadniki piasku. Studnie zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku trasy, spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych w odstepach uzasadnionych sytuacjg terenowa. Wtazy we wszystkich studniach zlokalizowanych w jezdni nalezy umiejscowi¢ tak, aby
znajdowaty sie one w osi jednego z paséw ruchu. W zwigzku z rozpoczeciem budowy chodnika w roku 2015 przez firme Eurovia Polska S.A. na odcinku od ul.
Rowerowej do dz. nr 106 w m. Nadolice Wielkie, kosztorys ofertowy jest pomniejszony o wykonany juz odcinek chodnika w terenie. Inwestycja ma rozpoczety
dziennik budowy. 5. Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem zamoéwienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonywania zaméwienia, uzgadniane
beda przez Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaze Zamawiajgcemu numery telefonéw
kontaktowych i fakséw oraz dokonywac¢ bedzie na biezgco ustalehn niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zaméwienia. 6. Wymagania stawiane
Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ teren budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy 2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢
przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. 3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢, zagospodarowaé oraz
nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze budowy w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie,
zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu
budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu Sciekéw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy. 4) Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z
wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego. 5) Wykonawca poinformuje
wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych utrudnieniach. 6) Wykonawca wtasnym staraniem zapewni ciggly, bezpieczny dojazd i
dojscie do posesji znajdujgcych sie na odcinku remontowanej drogi. 7) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw
obiektéw i gestorow sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i
armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej
kontroli sieci i armatury. 8) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne. 9) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby,
badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami infrastruktury. 10) Wykonawca sporzgdzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan
odbiorczych i przekaze je Zamawiajgcemu. 11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego,
w tym réwniez koszty wylgczen, wigczen, préb eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzaciji tych sieci wraz z ewentualng
dokumentacjg techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robot objetych umowg z Zamawiajgcym. 12) Wykonawca winien

informowa¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) oraz o terminie odbioru robot
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zanikajgcych i uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskac potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroécié roboty do stanu poprzedniego
na swoj koszt. 13) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen
oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii. 14) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét sporzgdzic - zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 15)
Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robot sporzgdzi¢ Program Zapewnienia Jakosci oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
16) Wykonawca na terenie rob6t bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowoddéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie. 17) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizac;ji
robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 18) Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic, na czas trwania robaét,
kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osdb wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajacym. 19) Wykonawca
zobowiazuje sie do utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakorczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich urzagdzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia calego terenu budowy i rob6t czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania. 20) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia
optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 21) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy. 22) Wykonawca
zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge. 23) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie dziatania i
zaniechania oséb i podmiotéw, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania roboét. 24) Wykonawca
ponosi ryzyko obrazeh lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i oséb trzecich. 25) Wykonawca odpowiada za szkody wynikie na terenie
budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuje sie na wiasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét. 26) Wykonawca

zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi
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wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 27) Wykonawca zobowigzany
jest do zgtoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét. 28) Wykonawca winien
niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 29) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren
robot, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie. 30) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny
koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729). 31) Wykonawca wykona na wtasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego, stanowigcego zabezpieczenie
robot i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robot, zgodnie z projektem, o ktorym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu
zarzgdzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robo6t w sposob widoczny zaréwno w dzien
jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robot. 32) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 33) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany
rzednych terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzgdzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety. 34)
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wtasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja
elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej
nazwie w jednym katalogu. 35) Wykonawca zobowigzuje sie uzywa¢ materiatow i urzgdzeh odpowiadajgcych wymogom dokumentacji przetargowe;j i
projektowej, a ponadto: a) oznakowanych CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badz krajowg specyfikacjag techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo b) umieszczonych w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo c¢) oznakowanych, z
zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 883 z pozn. zm.), znakiem budowlanym, albo d)
wprowadzonych do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjetych zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich wtasciwosci uzytkowe

umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
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przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, e) zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. 36) Wykonawca winien
uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi. 37)
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego i koncowego przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach. 38)
Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzgdkuje teren po zakonczeniu robét. W dniu odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
protokoty odbioru od wtascicieli urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wiascicieli dziatek, z ktorych korzystano podczas realizaciji
zadania. 7. Szczegdtowy zakres robdt budowlanych zawiera: Dokumentacja projektowa stanowigca zatgczniki do niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki..
11.1.5)
przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych do wysokosci 50% zamdwienia podstawowego.
11.1.6) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.40-2.
11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 14.10.2016.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM., FINANSOWYM | TECHNICZNYM

1ll.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ztozong oferte wadium w wysokosci: 73 000,00 zt (stownie: siedemdziesiat trzy
tysigce ztotych 00/100).
1ll.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
11l.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
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Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz wykonat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie: - co najmniej 2 zadania polegajgce na budowie lub przebudowie lub remoncie drog
powiatowych lub wyzszej kategorii, 0 tgcznej dlugosci min. 1.800,00 mb W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia (Konsorcjum, spoétka cywilna) powyzszy warunek moze by¢ spetniony wspolnie przez cztonkéw konsorcjum - wspoélnikéw spotki cywilne;.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami posiadajgcymi doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje
zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostang im powierzone w celu wykonania zamowienia, tj.: - co najmniej 1 osobg na stanowisku kierownika
budowy, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia w specjalnosci drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, mogacy sie wykazac co
najmniej 3 - letnim doswiadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi; - co najmniej 1 osobg na
stanowisku kierownika robot, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzeh gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
(Konsorcjum, spotka cywilna) powyzszy warunek moze by¢ spetniony wspdlnie przez czionkdéw konsorcjum - wspdlnikow spétki cywilnej.
11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
11l.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu

warunkéw udziatlu w postepowaniu nalezy przediozy¢:

+ wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz z zatgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych,

czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;
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* wykaz o0soOb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakos$ci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania

zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;
11l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy przediozy¢:
+ oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

+ aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenc;ji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidenciji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy

przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skladania ofert;

« wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na zasoby innych podmiotéw, ktére bedg braty udziat w

realizacji czesci zamowienia, przedktada takze dokumenty dotyczgce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:

11l.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfo$ci - wystawiony nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o

dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert;
111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

* lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo

informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=45490&rok=2016-03-01 2016-03-01



Strona 11 z 13

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamdwienia:
1-Cena-90
2 - Przedtuzenie okresu gwaranc;ji - 10

IV.2.2)
I:l przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga byé dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie
strony, pod rygorem niewaznosci. 2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystagpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, w zakresie: 2.1. Zmiany
terminu realizacji zadania w przypadku: a) koniecznosci zlecenia zaméwien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamowien
publicznych; b) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu zamdwienia; ¢) zmiany przepiséw
powodujacych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktore te przepisy narzucaja; d) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administraciji,
w szczegolnosci: d.1) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., d.2) odmowy
wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, d.3) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktore te
przepisy narzucajg lub powodujgcych koniecznos$¢ zastosowania innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zaméwienia, d.4) gdy organy i instytucje
uzgadniajgce nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesiecy; e) wystgpienia warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegdlnosci:
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z

wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.; f) natrafienia przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio
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niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robét; g) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegodlnosci braku mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatow na teren robét spowodowany awariami, remontami,
przebudowg drég dojazdowych oraz protestami mieszkancow z blokadg drég; h) odmiennych od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych; i) odmiennych od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkéw terenowych, w szczegoélnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji,
urzgdzen, niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych; j) odmiennego od przyjetego w dokumentacji technicznej stanu istniejagcego
remontowanej/ przebudowywanej konstrukcji - mozliwego do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odstonieciu, a skutkujgcego korektami w opisie wykonania
robot; k) konieczno$ci wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych; wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. 2.2. Zmian osobowych w przypadku: a) zmiany oséb realizujgcych zamowienie, pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty wymagania
okreslone w SIWZ; b) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na ktérego zasoby powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 PZP - zmiana jest mozliwa
tylko w przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamoéwienia, a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak dotychczasowy Podwykonawca; c¢) powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zaméwienia przy pomocy Podwykonawcy (céw) na etapie ztozenia oferty
lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci, gdy postuzenie sie Podwykonawcag
doprowadzi do skrécenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu
przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyé czynnosci,
ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie. 2.3. Zmian umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii
wykonania robo6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach: a) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatdw, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy, b) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegodlnosci

napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=45490&rok=2016-03-01 2016-03-01



Strona 13 z 13

z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, d) wystgpienia
sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2.4. Pozostatych zmian: a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia); b) bedacych nastepstwem wprowadzenia
robét dodatkowych lub zamiennych; ¢) urzedowej zmiany wysokosci stawki podatku VAT, dopuszcza sie mozliwo$¢ sporzgdzenia aneksu do umowy
uwzgledniajgcego zmiane wartosci umownej z tego tytutu; d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia niewynikajgcej z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy; €) zmiany wysokosci srodkow finansowych
przeznaczonych na realizacje umowy w kolejnych latach budzetowych; f) wystgpienia przypadkow losowych (np. kataklizmoéw, awarii urzadzeh wywotanych
przez wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwych do przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i
termin realizacji; g) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacjg przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia i
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; h) zmian przepiséw powodujgcych
koniecznos$¢ innych rozwigzan niz zakltadano w opisie przedmiotu zamdwienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl
Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: W siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131,
50-440 Wroctaw, w Wydziale Zamowien Publicznych p. | pokéj 103.

IV.4.4) Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 16.03.2016 godzina 11:00, miejsce: W siedzibie Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, w Biurze Obstugi na parterze.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy by¢é przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia: nie
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