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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Wroctaw: Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w miejscowosci
Maniéw Wielki polegajgca na budowie chodnika.
Numer ogloszenia: 72273 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

zamdwienia publicznego
|:| zawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego , ul.
Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, woj. dolno$lgskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.
Adres strony internetowej zamawiajgcego: http://www.powiatwroclawski.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgacego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1996D w
miejscowosci Maniow Wielki polegajgca na budowie chodnika..

11.1.2) Rodzaj zamoéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1. PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA jest przebudowa drogi powiatowej nr 1996D, polegajgca na budowie chodnika w
miejscowosci Maniow Wielki, gmina Mietkow. Opracowanie obejmuje odcinek od ul. Le$nej
(skrzyzowanie - dz. nr 126) do ul. Okulickiej (do ogrodzenia dz. nr 134) w miejscowosci Maniow Wielki,
w ciggu drogi powiatowej nr 1996D. Droga ta stanowi gtéwny cigag komunikacyjny tgczgcy miejscowosci
Proszkowice i Okulice. Dtugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi okoto 365 mb. Zamierzenie to ma na
celu polepszenie stanu technicznego oraz waloréw funkcjonalnych i uzytkowych drogi, a takze poprawe
bezpieczenstwa ruchu przez wykonanie poszerzenia jezdni oraz budowe ciggdéw pieszych. 2. MIEJSCE |
LOKALIZACJA Inwestycja jest zlokalizowana na dz. nr ewid. 254, 256, 238/2, 238/1, 85, 176, 239 obreb
Maniow Wielki, gmina Mietkow. Droga powiatowa: nr 1996D. 3. PODSTAWOWE PARAMETRY
TECHNICZNE : - standard techniczny: klasa Z - kategoria ruchu: KR-2 - dlugo$¢ remontowanego
odcinka ok.: 365mb - szerokos¢ jezdni istniejgca: 4,5 m - spadek poprzeczny nawierzchni: ok. 2% -

szerokosc¢ chodnika: 1,5-2,0m - spadek poprzeczny chodnika 2% - predkos¢ projektowa Vp=40 km/h -
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Nos$nosc¢ - 100 kN/os$ 4. ZAKRES OPRACOWANIA: - wykonanie robot rozbiorkowych - wykonanie
nowych ciggow pieszych - wykonanie nowych i przebudowa istniejgcych zjazdéw na posesje -
wykonanie poszerzenia jezdni na tukach - wykonanie wzmocnienia skarp ptytami azurowymi -
oczyszczenie kanalizacji deszczowej - wykonanie profilowania poboczy - wykonanie wpustéw ulicznych -
przebudowa studni kanalizacyjnych - przebudowa ogrodzenia Zakres prac przewidzianych do wykonania
zaktada budowe chodnikéw o szerokos$ci 1,5 m oraz szeroko$ci 2,0 m na dz. nr 239. Od strony jezdni
chodnik ograniczony kraweznikiem drogowym ($wiatto 12 cm, , na zjazdach 2 cm). Od strony dziatek
prywatnych chodnik ograniczony obrzezami 8x30cm. Spadki poprzeczne chodnika 2 %. Niweleta
chodnika zalezna od niwelety istniejgcej drogi oraz uksztattowania wjazdéw na posesje. Przebudowane
zostang zjazdy z wykonaniem nawierzchni z kostki, ktére potgczone z chodnikiem utworzg nieprzerwany
cigg pieszy. Szerokos¢ zjazdow zostanie dostosowana do stanu istniejgcego. Zaktada sie przebudowe
studni kanalizacyjnych poprzez wykonanie nowych pokryw dostosowujgc ich wysokosé do nawierzchni
chodnika. Wykonanie przykanalikéw i wpustéw drogowych. Na pewnych fragmentach wody opadowe
beda odprowadzane powierzchniowo do isthiejgcego rowu przydroznego. Dla poprawy bezpieczenstwa
ruchu przewidziano dodatkowo poszerzenia jezdni na tukach oraz profilowanie poboczy. Wykonane
zostanie utwardzenie terenu z kostki brukowej przed kosciotem. 5. Szczegdtowy zakres robot
budowlanych zawieraja: opis techniczny oraz szczegoétowe specyfikacje techniczne stanowigce
zataczniki do niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki. 6. Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem
zamowienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonywania zamdwienia, uzgadniane bedg przez
Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy
przekaze Zamawiajgcemu numery telefonéw kontaktowych i fakséw oraz dokonywaé bedzie na biezgco
ustalen niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamowienia. 5. Wymagania stawiane
Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowigzuje sie przejac teren budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy 2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. 3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac,
zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze budowy w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczy¢
teren przed dostepem o0sdb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przytgczenia dla placu budowy,
warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu sciekéw,
ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy. 4) Organizacja robé6t prowadzona bedzie zgodnie z
wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczagcymi ochrony srodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa ruchu drogowego. 5) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych
bedzie realizowany przedmiot umowy, bedg ubrane w odziez umozliwiajgcg ich identyfikacje. 6)
Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do roboét i ewentualnych
utrudnieniach. 7) Wykonawca wlasnym staraniem zapewni ciggly, bezpieczny dojazd i dojscie do posesiji

znajdujgcych sie na odcinku remontowanej drogi. 8) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié
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Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw obiektéw i gestoréw sieci na piSmie o terminie
rozpoczecia prac i ich zakohczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzaciji istniejgcej sieci i
armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzoru nad
prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. 9) Wykonawca
zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne. 10) Wykonawca wykona wszystkie
niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami infrastruktury. 11)
Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je
Zamawiajgcemu. 12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego
sieci uzbrojenia podziemnego, w tym réwniez koszty wytgczen, wtgczen, prob eksploatacyjnych i innych
pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzaciji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg
techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji rob6t objetych umowg z
Zamawiajgcym. 13) Wykonawca winien informowac Zamawiajacego o terminie zakrycia robét
zanikajacych (ulegajgcych zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyskaé pisemng
zgode Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskaé potwierdzenie Zamawiajgcego w
dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykonac¢ otwory niezbedne
do zbadania robét, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. 14) Bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii. 15)
Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ - zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126) - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. 16) Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzgdzi¢ Program
Zapewnienia Jakosci oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 17) Wykonawca na terenie
robot bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow
potwierdzajgcych ich zagospodarowanie. 18) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu
poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 19) Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic¢, na czas trwania robaét,
kierownictwo: kierownika budowy oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w
przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajacym. 20)
Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot

usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego
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terenu budowy i robot czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania. 21) Wykonawca zobowigzany jest
do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow, ktére wynikajg z
czasowedo ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia
ich do stanu pierwotnego. 22) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaleceh wpisanych do
dziennika budowy. 23) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z
budowy na droge. 24) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i
podmiotdw, przy pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania robot. 25) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen
mienia Wykonawcy i 0oséb trzecich. 26) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w
terminie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
odebrania roboét przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wiasny koszt natychmiastowo usuwac w
sposob docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét. 27) Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych w trakcie
prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg
uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 28) Wykonawca
zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé
na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét. 29) Wykonawca winien niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 30) Wykonawca zobowigzuje
sie zabezpieczy¢ teren robét, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia
znajdujgcego sie na tym terenie. 31) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona, uzyska
jego zatwierdzenie i wdrozy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729). 32) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje
oznakowania tymczasowego, stanowigcego zabezpieczenie robét i ruchu zastepczego przez caty okres
realizacji robot, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w
zatwierdzeniu organu zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w sposdb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robot. 33) Wykonawca w cenie oferty zapewni
obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét oraz ich odbioru w formie
operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. 34)
Wykonawca dokona pomiarow rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych
terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzenh infrastruktury
podziemnej do projektowanej niwelety. 35) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt
inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna

mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika
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rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 36) Wykonawca zobowigzuje sie
uzywac materiatow i urzgdzen odpowiadajgcych wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej, a
ponadto: a) oznakowanych CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo b) umieszczonych w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo c)
oznakowanych, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2014r. poz. 883 z pozn. zm.), znakiem budowlanym, albo d) wprowadzonych do obrotu legalnie
w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej, nieobjetych zakresem przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, e) zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. 37) Wykonawca winien uczestniczy¢, na
zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz
w okresie gwarancji i rekojmi. 38) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do korncowego
przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczyé w odbiorach. 39) Wykonawca zdemontuje obiekty
tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robét. 40) W dniu odbioru koncowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wtascicieli urzgdzen obcych znajdujgcych sie na
obiekcie oraz oswiadczenia wtascicieli dziatek, z ktérych korzystano podczas realizacji zadania..
11.1.5)
przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych do wysokosci 50% zamowienia

podstawowego.
11.1.6) Wspolny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.31.40-2.
11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza sie¢ ztozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesigcach: 4.

SEKCJA lil: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

1ll.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ztozong oferte wadium w
wysokosci: 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych 00/100).
11l.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
11l.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz wykonat w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie: - co najmniej 2 zadania polegajgce na budowie lub
przebudowie lub remoncie chodnika, o tgcznej powierzchni min. 750 m2 W przypadku
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (Konsorcjum, spétka
cywilna) powyzszy warunek moze by¢ spetniony wspodlnie przez cztonkdéw konsorcjum -
wspolnikdw spoétki cywilnej.
11l.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami
posiadajgcymi doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do
stanowisk, jakie zostang im powierzone w celu wykonania zamdwienia, tj.: co najmniej 1
osobg na stanowisku kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia w specjalnosci drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow, mogaca sie wykazac co najmniej 3 - letnim doswiadczeniem
zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi; W
przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia (Konsorcjum,
spoétka cywilna) powyzszy warunek moze byc¢ spetniony wspolnie przez cztonkéw konsorcjum -
wspolnikdw spdtki cywilnej.
111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy

przedlozy¢:

* wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu

skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
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prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw dotyczgcych najwazniejszych robdt,
okres$lajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy

zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

* wykaz os6b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedlozy¢:
» oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

» aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

» wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotéw, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zamdwienia, przedktada
takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym

w pkt 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
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« lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:
1-Cena-90
2 - Przedtuzenie okresu gwaranc;ji - 10

IV.2.2)
I:I przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktorej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci. 2.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie: 1) Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: a)
konieczno$ci zlecenia zamdwien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo
zamowien publicznych; b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzah niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia; c) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznosé uzyskania
dokumentow, ktore te przepisy narzucaja; d) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatania
organéw administracji, w szczegoélnosci: -przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., -odmowy wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, -zmiany przepiséw powodujgcych koniecznos¢ uzyskania
dokumentow, ktdre te przepisy narzucajg lub powodujgcych konieczno$¢ zastosowania innych
rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia, -gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie
wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 2
miesiecy; e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne

opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady
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Sniegu, zalegajgcy snieg itd.; f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robét; g) innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych niemozliwo$cig prowadzenia prac, a w
szczegoblnosci braku mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdéw na teren rob6t spowodowany
awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych oraz protestami mieszkancow z blokadg drég; h)
odmiennych od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych; i) odmiennych od przyjetych w specyfikaciji technicznej
warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen,
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych; j) odmiennego od przyjetego w dokumentacji technicznej stanu istniejgcego
remontowanej/ przebudowywanej konstrukcji - mozliwego do stwierdzenia dopiero po
odkopaniu/odstonieciu, a skutkujgcego korektami w opisie wykonania robét; k) koniecznosci wykonania
robot dodatkowych iflub zamiennych; wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) Zmian osobowych w przypadku: a) zmiany os6b realizujgcych
zamoéwienie, pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty wymagania okreslone w SIWZ; b) zmiany
Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na ktérego zasoby
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP - zmiana jest mozliwa tylko w przypadku,
gdy nowy Podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny
oraz osoby zdolne do wykonania zamdwienia, a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak
dotychczasowy Podwykonawca; ¢) powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy w trakcie
realizacji zadania, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy Podwykonawcy
(cow) na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegoélnosci, gdy postuzenie sie Podwykonawcag doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore
zgodnie z SIWZ muszg byé wykonane przez Wykonawce osobiscie. 3) Zmian umowy w zakresie
materiatow, parametréow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach: a) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych
lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych
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w sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, d)
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4) Pozostatych zmian: a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.:
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamdwienia); b) bedacych
nastepstwem wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych; ¢) urzedowej zmiany wysokosci stawki
podatku VAT, dopuszcza sie mozliwos¢ sporzadzenia aneksu do umowy uwzgledniajacego zmiane
wartosci umownej z tego tytutu; d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamowienia niewynikajgcej z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy; €) zmiany wysokos$ci srodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje umowy w kolejnych latach budzetowych; f) wystgpienia przypadkéw losowych (np.
kataklizmoéw, awarii urzgdzen wywotanych przez wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki
zewnetrzne i niemozliwych do przewidzenia wydarzenia), ktére beda miaty wplyw na tre$¢ zawartej
umowy i termin realizacji; g) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacjg przez
Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia i udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi swiadczeniami; h) zmiany przewidzianych postanowieniami § 7 niniejszej umowy; i) zmian
przepiséw powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktdrej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: w siedzibie Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, w Wydziale Zamowieh
Publicznych | pietro, pokdj 103.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
22.06.2016 godzina 13:00, miejsce: w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul.
Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, w Biurze Obstugi na parterze.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub czesci zamoéwienia: nie
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