Zatgcznik Nr 4.1. do SIWZ
Nr sprawy: SP.ZP.272.29.2016.11.DT

UMOWA (projekt) Nr ..........cooeeeeunes
zawarta we Wroctawiu w dniu ....................... 2016 r. pomi edzy:

Powiatem Wroctawskim  z siedzibg wtadz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym

NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu WroctawsKiego — ..........cccoiieiiiieiiiieainn,
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJ ACYM

posiadajgcag/ym NIP: ................. i dziatajgca/ym na podstawie KRS ...............
reprezentowang/ym przez:

zwana/ym dalej WYKONAWCA,
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie art. 39 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) oraz § 19
Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu, znak:
SP.ZP.272.29.2016.11.DT rozstrzygnietego dnia .................. 2016 .

§2
Wynagrodzenie
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie, pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej
nr 1989D polegaj aca na budowie chodnika w miejscowo  $ci Glinica, gmina Jordanéw  Slaski”, zgodnie
ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych oraz z oferta Wykonawcy, bedgcymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene
ofertowg w wysokosci:

NEttO: wovvveieeeeeeeeeee e zt

Podatek VAT ......coooevininnirirrieeeeeees zt

Brutto: ..ooevvveeeeeiieieiiieeeecins zt

(SHOWNIE DIULLO: ..ttt e e e e e st e e e e e s e e e e e e e e e saareeeeessnntbaeaeeesstraaaeean ).

2.  Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych rob6t wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

3. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu
szczegOtowy wykaz cen jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na
ceny robocizny, materialtéw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty
posrednie, zysk).

4. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce z dokumentacji
przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiaru robdét,
jak réwniez nieujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, takie, jak
w szczegolnosci: roboty przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie terenu robét, koszty utrzymania
zaplecza robét, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét, organizacja
ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez caly czas trwania robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie
uzgodnionym z Zamawiajgcym itp.

§3
Warunki realizacji prac przez Podwykonawcéw
1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamodwienia z wytgczeniem prac (czesci
zaméwienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CzeSCi Przedmiotl UMOWY): .......ten s eenie et e et aee e e e e e ee e
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W wykazie Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow (o ile sg znani na etapie zawarcia umowy),

stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:

a) nazwy, imiona lub nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow,

b) imiona i nazwiska os6b wskazanych przez Podwykonawcow do kontaktu w sprawie realizowanych przez
nich czesci przedmiotu umowy,

c) czesci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takze przekazuje informacje na temat nowych

Podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje czesci przedmiotu

zamoéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania

warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

0 udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy

PZP, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego

Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci

przedmiotu umowy Podwykonawcy.

Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych Podwykonawcéw.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

1) Umowa z Podwykonawc g i dalszym podwykonawc a:

a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem jest
wykonanie robét budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu
Cywilnego. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.

b) Wykonawca zamoéwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

c) Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:

— nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

- termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
czesci zamoéwienia zleconej Podwykonawcy;

— umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

— termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

- warto$¢ umowy za wykonanie czes$ci zamoOwienia zleconej Podwykonawcy jest wyzsza niz
wartos¢ tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny
jednostkowe w ofercie Podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy)
oraz ogolnej ceny oferty;

- umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamoOwienia
zrealizowane przez Podwykonawce;

- umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

—  wumowie nie wskazano numeru konta Podwykonawcy.

d) Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od ich przekazania
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 14 dni od ich przekazania uwaza sie
za akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.
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2)

3)
4)
5)

6)

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 14-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i)  Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego.
Wytaczenie nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

j)  Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoOwienia zleconej Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajgcy.

) Obowigzki Wykonawcy w zakresie umoéw =z Podwykonawcami dotyczg takze uméw
Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Pfatno sci:

a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w pkt b), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowodow zaptaty, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane.

b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane
w umowie, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. b), dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - PZP).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. €), Zamawiajacy
moze:

— nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

g) Zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzah Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com).

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy(cow), jak za dziatania

lub zaniechania wtasne.

Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z Podwykonawcg.

Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4
Termin realizacji

Termin rozpoczecia prac ustala sie najp6zniej na 7 dni od daty protokolarnego przejecia przez Wykonawce
terenu robot.

Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 12.12.2016r.
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§5

Przekazanie terenu rob6t — harmonogram rzeczowo - fi  nansowy robot
Zamawiaj gcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren rob6t w terminie do 7 dni od daty podpisania
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢é Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow,
W terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
do zaakceptowania harmonogram rzeczowo - finansowy robét. Zamawiajacy w terenie do 7 dni od dnia
przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie
do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony
przez Zamawiajgcego harmonogram bedzie podstawg do biezacej kontroli realizacji umowy. W przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 7 dni
od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatow
kosztorysu ofertowego.

§6
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia Kierownika BudOWy W OSODIE ......ccoiiiiiiiiiiiiiii e e e
inne osoby wskazane przez Wykonawce (w tym: kierownik robét/inzynier budowy) .............ccocoiiiiiiiin e
Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad tokiem prac sprawowany bedzie przez Kierownika Obwodu
Drogowego w Mirostawicach — Pana Krzysztofa Filipiuka oraz Inspektora w Wydziale Drég i Transportu —
Panig Magdalene Pawlak.
Kierownik Obwodu Drogowego w Mirostawicach — Pan Krzysztof Filipiuk oraz Inspektor w Wydziale Dréog
i Transportu — Pani Magdalena Pawlak upowaznieni sg z ramienia Zamawiajgcego do:
1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu
art. 144 ustawy PZP oraz § 16 niniejszej umowy,
2) podpisania protokotéw odbioru robot.
Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1,
w przypadku gdy nie wykonuje ona swoich obowigzkéw. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ kierownika
budowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, ktérej mowa w ust. 4 nie p6zniej niz 14 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikia
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.
W przypadku zmiany kierownika budowy o ktérej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetia¢
wymagania okreslone dla kierownika budowy w SIWZ dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy oraz mogaca
sie wykaza¢ nadzorowaniem budéw w liczbie nie mniejszej niz osoba proponowana na stanowisko
kierownika budowy w ofercie Wykonawcy.

§7

Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca o$wiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trZECH, .......ooiviieiiiiiiiiiiiie e na
zasoby ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie
realizowal przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ..............ooeeeiinnen. (w jakim wiedza i doswiadczenie
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez wymieniony
POAMIOL  TrZECH, 1. et e e e e e e e e e z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowily podstawe wykazania spetnienia przez
Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace:
1) kierownika budowy,
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10.

11.

12.

13.

2) osoby zatrudnione do wykonywania prac brukarskich.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak wyzej, bedg zatrudnieni
na umowe O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U.
z 2014r., poz. 1502 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Obowigzek okreslony w ust. 5, 6 i 7 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowe o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wykaz oso6b, o ktdrych mowa w ust. 5 wraz z zatgcznikami, takimi jak:
o$wiadczenie, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy 0 prace przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t oraz zgodami pracownikéw na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych. Zamawiajagcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania ww.
wykazu wraz z zatgcznikami. Wynikle z tego powodu opoznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie
traktowane jako opdznienie z winy Wykonawcy.

Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 9 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu korekte listy oséb zatrudnionych na umowe o prace.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce czynnosci w zakresie wymienionym w ust. 5 sg osobami
wskazanymi przez Wykonawce w wykazie, o ktorym mowa w ust. 9. Osoby oddelegowane przez Wykonawce
do wykonywania czynnosci w zakresie wymienionym w ust. 5 sg zobowigzane podaé¢ imie i nazwisko
podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy Zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz
wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego dane osdb, ktére odméwity podania
imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiajgcego okazac
dowody zatrudnienia na umowe o prace o0s6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 9
(umowy o prace, dokumenty potwierdzajgce biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia), jezeli Zamawiajgcy o to wystgpi. Nieprzedtozenie ww. dowoddéw poza naliczeniem kar
skutkowac bedzie zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace
z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg
cywilnoprawna.

Wykonawca do kazdej faktury musi ztozyé oswiadczenie o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych
w wykazie, o ktérym mowa w ust. 9 na podstawie umowy o prace.

§8
Obowi gzki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgceqo:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,

3) zapfata za wykonane i odebrane roboty,

4) zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru czesciowego lub koncowego rob6t
w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego,

5) zwotanie komisji przeglagdowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego

w 8§ 2 ust. 1:
1) Wykonawca zobowigzuje sie przejgé teren budowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 1. pkt 1).

2) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami.

3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczyé plac budowy
oraz zaplecze budowy w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo 0s6b przebywajgcych na terenie budowy
i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem osb6b trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki
przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia
wody, energii, zrzutu $ciekéw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.

4) Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
bedg ubrane w odziez umozliwiajgcy ich identyfikacje.

6) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdét i ewentualnych
utrudnieniach.

7) Wykonawca wiasnym staraniem zapewni ciggty, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujagcych sie
na odcinku remontowanej drogi.
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8) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikdéw obiektéw
i gestorow sieci na pismie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

9) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne.

10) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory
z uzytkownikami infrastruktury.

11) Wykonawca sporzgdzi stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan odbiorczych i przekaze je
Zamawiajgcemu.

12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wylgczen, wigczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw,
a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed-
i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowg z Zamawiajgcym.

13) Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajgcego o terminie zakrycia robot zanikajgcych (ulegajacych
zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego na dalsze
prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie Zamawiajgcego w dzienniku budowy ich prawidtowego
wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych terminach Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

14) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

15) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét sporzgdzic — zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126) - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

16) Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

17) Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

18) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylgcznie Wykonawca, co oznacza,
ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 1 umowy.

19) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania robot, kierownictwo: kierownika budowy oraz
innych os6b wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajacym.

20) Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego
terenu budowy i rob6t czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

21) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

22) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

23) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.

24) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie dziatania i zaniechania os6b i podmiotow, przy
pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
robot.

25) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy
i 0séb trzecich.

26) Wykonawca odpowiada za szkody wynikle na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robot przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wlasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposéb docelowy
wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét.

27) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wylgcznie Wykonawca,
€O 0znacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

28) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyngé na jakos$é roboét lub termin zakonczenia robot.

29) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

30) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé teren robét, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie.
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31) Wykonawca wlasnym staraniem i na wiasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

32) Wykonawca wykona na witasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,
stanowigcego zabezpieczenie robét i ruchu zastepczego przez caly okres realizacji rob6t, zgodnie
z projektem, o ktéorym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu
zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie
i oznakowanie miejsca robét w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich
w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

33) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstluge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania rob6t oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

34) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych
terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzgdzen infrastruktury
podziemnej do projektowanej niwelety.

35) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wlasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji
elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana
w formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,
b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

36) Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materialéw i urzadzen odpowiadajgcych wymogom dokumentac;ji
przetargowej i projektowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw w szczegolnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajgce
sharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2014.883 ze zm.) oraz odpowiednich norm technicznych
i przepiséw BHP,

b) nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robo6t budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdt budowlanych i uzytkowania
obiektu budowlanego,

c) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogoéw podstawowych, odpowiednich
dla przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.).

37) Wykonawca przedstawi osobom sprawujgcym nadzér nad realizacjg przedmiotu mowy z ramienia
Zamawiajgcego do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, prébki materiatbw wraz z wymaganymi $wiadectwami, atestami itp., przed
wykonaniem robét lub wbudowaniem materiatow.

38) Wykonawca winien uczestniczyé, na zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

39) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty obrazujgce realizacje przedmiotu umowy:

a) raporty cotygodniowe z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierajgce planowany zakres
prac do realizacji, z podzialem na kazdy dzien, z zaznaczeniem wykonanych juz robét oraz
problemow realizacyjnych do rozwigzania,

b) raporty cotygodniowe uwzgledniajgce zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres
wykonanych robét, zakiécenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem.

40) Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowg dla calego przedmiotu umowy oraz
przekaze ja Zamawiajgcemu w 1 egz. (operat kolaudacyjny).

41) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do czesciowego lub koncowego odbioru przedmiotu
umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach.

42) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robot.

43) W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wiascicieli
urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wiascicieli dziatek, z ktérych
korzystano podczas realizacji zadania.

§9
Rozliczenia
Ptatnosc¢ bedzie realizowana w dwdch czesciach:
1) |czesé — po wykonaniu 50% zakresu robét w wysokosci do 50% wartosci umownej brutto;
2) |l cze$¢ — po wykonaniu pozostatego zakresu rob6t w wysokosci pozostatych 50% warto$ci umownej
brutto.
Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentoéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét,
przy czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Podstawe do wystawienia faktury VAT czesciowej bedzie stanowic:
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1) protokot odbioru czesciowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez Podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robdét budowlanych, dostaw Ilub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robdét Podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw rob6t budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika rob6t Podwykonawcy i kierownika robot
dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem
zakresu rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe do wystawienia faktury VAT koncowej bedzie stanowic:

1) protokét odbioru koncowego podpisany przez Zamawiajgcego oraz kierownika budowy,

2) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przez Podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw Ilub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robét Podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika rob6t Podwykonawcy i kierownika
robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi beda m.in. dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp. oraz dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika budowy
0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg i przepisami oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku Ilub lokalu, protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przylaczy, w razie
zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od przekazanej dokumentacji projektowej — kopie rysunkéw
wchodzagcych w skiad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze
uzupetniajgcy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy Ilub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego Ilub innego dokumentu
$wiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
za zgodnos¢ z oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej Podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez
niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i Podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) os$wiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od Podwykonawcy calosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3) Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zamowien
Publicznych).

5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt 4), Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. 1), Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ doreczonej faktury VAT, nie pozostajac w opOznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej pfatnosci z winy Wykonawcy w  stosunku

do Podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowa¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego

ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwtoke w uregulowaniu optat za wystawione

decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Protok6t koniecznosci powinien by¢ przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu niezwiocznie

po zaistnieniu sytuacji powodujacej koniecznosé jego powstania. Protokot stanowi podstawe do sporzadzenia

aneksu do umowy.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajacego udzielenia gwaranciji zaptaty, Zamawiajacy

bedzie zgdat zwrotu kosztow udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649' § 3K. c.

Wykonawca jest* / nie jest* ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skresli¢.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy

na osoby trzecie.

§10
Prawa i zobowi gzania Stron umowy

Jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowa realizacji rob6t, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na

pismie dokonywanie zmian dotyczgcych ich jakosci i ilosci, a Wykonawca zobowigzany jest je wykonaé.

Zmiany takie mogg dotyczy¢ w szczegoélnosci:

1) wykonania robét uwzglednionych w dokumentacji projektowej, a niewyszczegélnionych w przedmiarze
robét,

2) w szczeg6lnie uzasadnionych okolicznosciach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, wykonania rob6t zamiennych, tj. rob6t rzeczowo przewidzianych w zamoéwieniu, ale
wykonywanych inaczej, niz pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatow,

3) zmian okreslonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo — finansowym, kolejnosci wykonania
robét.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze

postanowien umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty zgodne z przedmiarem rob6t, STWIORB, ustaleniami

zawartymi w SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi i normami.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne Wykonawca

natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym

bez ograniczen robdt, urzadzen, materiatdw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i 0s6b

trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody wynikle na terenie rob6t w czasie od daty protokolarnego

przejecia terenu robot przez Wykonawce do daty protokolarnego oddania robét (odbioru koncowego robdt).

§11

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
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Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwoci€: ....................... zt w formie:

Strony ustalajg, ze okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést przed zawarciem umowy z waznoscig

30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy z waznoscig na okres rekojmi za wady - gwarancji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w 8§ 4 ust. 2 powyzej 15 dni Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig

30 dni ponad nowo ustalony termin.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady — gwarancji, pod warunkiem usuniecia
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w protokole, o ktérym mowa w § 12 ust. 5.

Jezeli koszt usuniecia wad i usterek przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajgcy bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§12
Gwarancja i r ekojmia
Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi ........... miesiecy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéw oraz nieodptatnego
i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane materialy i urzgdzenia.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcow.
Dla wmontowanych urzgdzen Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajgce
z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta danego urzgdzenia.
Dla wmontowanych urzgdzen oraz wbudowanych materiatow posiadajgcych okres gwarancji sprzedawcy lub
producenta krétszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie
dla catego przedmiotu umowy.
Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia
wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majgc na uwadze technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania
przez obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku
usuniecia wady w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca
zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania

gwarancji.

Zamawiajgcy powota komisje przegladowg oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przegladu, o czym

pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Niestawienie sie Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie

wywotywato zadnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego, w dwdch egz., po

jednym egz. dla kazdej ze Stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy,

Zamawiajgcy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy

odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.

Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru

gwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek oraz termin do ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada

moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuniecia wady niezwiocznie, tj. w terminie do 24 godz. od otrzymania zgloszenia od
Zamawiajgcego lub od chwili sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11, przy czym przez
przystapienie rozumie sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy —
specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki,

2) usungé¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz nie
pozniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili
sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11. Jezeli usuniecie wady z przyczyn obiektywnych
bedzie niemozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
inny termin, niezbedny do usuniecia wady, o czym niezwtocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie Strony protokotu odbioru prac

usuwania wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.
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Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, a takze
w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (w tym uzytkownik) poddat remontowi
lub wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy lub daty usuniecia
wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

W przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

§13
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
o ktorym mowa w 8§ 9 ust.6 pkt. 1-6 w wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku
zaplaty roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzace w zakres ujety w fakturze czesciowej lub
koncowej),

2) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w kazdym
przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzace w zakres ujety w fakturze
czesciowej lub kohcowe)),

3) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej
w § 2 ust.1l(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany),

4) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,01 % wartosci brutto wymienionej w 8§ 2 ust.1(kara bedzie naktadana za kazdy
przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany),

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek braku zmiany umowy
o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),

6) za op6znienie w oddaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca zaptaci
kare w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu oddania,

7) za opOznienie w oddaniu przedmiotu umowy w zakresie czesci |, o ktérej mowa § 9 ust.l pkt 1,
w stosunku do aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownedo brutto okreslonego w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

8) za nieprzystgpienie do robdt w terminie przekraczajgcym 14 dni od dnia przekazania terenu i lokalizaciji
rob6t, Wykonawca zaptaci kary umowne w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w 8§ 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia,

9) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien op6znienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad,

10) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezagcych po stronie
Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

11) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 2 ust.l niniejszej umowy dla czesci umowy, od ktorej Zamawiajgcy odstapit, badz dla reszty
niespetnionego przez Wykonawce $wiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy od
umowy odstgpit,

12) w przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku przedstawienia harmonogramu realizacji
zamoOwienia lub uaktualnionego harmonogramu w terminach okreslonych w 8§ 5 ust. 3 niniejszej umowy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien opdznienia od termindw
okre$lonych w 8 5 ust. 3 niniejszej umowy,
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13) za oddelegowanie do wykonywania prac na stanowiskach wskazanych w 8§ 7 ust. 5 os6b nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 1.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie, o ktorym mowa w 8§ 7 ust. 9 lub Wykonawca nie
przedtozy Zamawiajgcemu do wglgdu dowoddéw zatrudnienia jej na umowe o prace) — dotyczy to takze
0s0b zatrudnionych przez Podwykonawcow,

14) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje os6b wykonujgcych czynnosci wskazanych
w § 7 ust. 5 na zasadach okre$lonych w § 7 ust. 11 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze byé¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez Wykonawce w drodze o$wiadczenia o ktérym mowa w § 7 ust. 9).

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng, za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto wymienionej w § 2 ust. 1, z wyjatkiem

sytuacji, gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych

na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

§14
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
i potwierdza odbi6r robot protokotem odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem
do dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w pkt 3.
W przypadku niezgloszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robo6t, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
skladajgcych sie na przedmiot umowy na podstawie os$wiadczenia kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany
jest przediozy¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegoélnosci: dziennik budowy, protokoty badan,
sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne oraz kosztorys powykonawczy
sporzgdzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych rob6t wg cen przyjetych w kosztorysie
ofertowym. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opéznien w zgtoszeniu beda obcigzaé Wykonawce.
Dokonanie odbioru koncowego nastepuje protokotem odbioru koncowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego wykonanych robot
budowlanych w terminie 14 dni roboczych, liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.
Kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych, o ktéorym mowa w pkt 7, jest akceptowany
i korygowany przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia 0 powyzszym
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w calosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:
1) zada¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy

odpowiedni termin,
2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie

zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,
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14.

15.

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usunagé¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie, Zamawiajgcy

ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potraci¢ koszty
zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§15
Odst gpienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy, jezeli:
1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,
2) Wykonawca zaniecha realizacji robot, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,
3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB).
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany
sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktérym mowa w ust. 2 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie
od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1).
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot inwentaryzacii
robot w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,
ktérych zakres zostanie okreslony w protokole.

§16
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej:

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw Stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy.

2) W przypadku przestojow lub op6znieh w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, odpowiednio 0 okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn
wskazanych w pkt a) i b).

3) W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac,
przy czym wylgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego z obowigzujgcymi standardami,
wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy lub zmiane
wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, w zakresie uwzgledniajacym zmieniony zakres prac
oraz jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi op6znienie, badz przewidywany okres
realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dluzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy
poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla
wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.
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4)

5)

6)

7

8)

9)

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego

pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze

polega¢ na:

a) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majgcych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

c) zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajgcego,

d) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych Ilub
usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f)  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

g) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli

wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi op6znienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania

przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy

poprzez wydtuzenie o okres takiego opdéznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diluzszy od czasu wykonania przewidzianego

dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony umowy, a zaistniate

po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego
Podwykonawcéw lub Zamawiajacego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f)  ogélnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig ogolnonarodowe;j
lub regionalnej kampanii, a ktérym Strona umowy nie mogta zapobiec

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca maogt wykona¢ przedmiot umowy w sposéb prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystgpi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez przediuzenie o okres takiego

op6znienia.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkéd, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkod nie mogto byé przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia

nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy w niezbednym

zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkdd maégt wykona¢ prawidtowo przedmiot

umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci

istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych

(bunkry, fundamenty, sciany szczelne), Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia,

okreslonego w § 2 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opoznienie

w robotach, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

okreslonego w § 4 ust. 2 umowy poprzez przediuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub op6znien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem

btedow w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wylgczeniem bitedoéw jakie doswiadczony

Wykonawca dokladajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢é w trakcie badania wymagan

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w 8§ 2 ust. 1

umowy oraz jezeli wskutek op6znien w wykonywaniu prac wystgpi op6znienie lub wydtuzenie czasu

koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakohczenia

realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego

op6znienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych

zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.

W przypadku przestojow lub op6znien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem

wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, w tym

przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegélnosci: niedopuszczalne

temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu

(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu,

zalegajacy $nieg itd., Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy, okreslonego w 8 4 ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego op6znienia lub o okres
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0 jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy
od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmianag.

10) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robét — jezeli
zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu Tabeli elementéw scalonych, to nastgpi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu; natomiast jezeli dotyczy¢
bedzie czesci rob6t z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub robét,
z ktérych zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu 0 nastepujgce zatozenia: srednie
stawki robocizny, materiatow i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za kwartat w ktérym
Wykonawca ztozyt oferte, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie
zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

11) W przypadku robét zamiennych — jezeli zamianie podlega¢ bedzie caly element z Tabeli elementéw
scalonych, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz
ustalenie wartosci robét, ktére majg byé wykonane w miejsce robét tego elementu na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: $rednie stawki
robocizny, materiatéw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki
i ceny rynkowe dla danych rob6t i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, ktéra to wartosé
zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczyé¢ bedzie
czesci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci robot podlegajgcych zamianie, o ktérg zmienione
(pomniejszone lub zwiekszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
kosztorysu r6znicowego sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu 0 nastepujgce zalozenia: $rednie
stawki robocizny, materialtdw i sprzetu ujete w wydawnictwie Sekocenbud za dany kwartal,
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu
o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

12) W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robo6t dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, okreslonego
w 8 § 4 ust. 2 umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia robot.

13) W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrécenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu
realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

14) W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktérych wystepujg takie oczywiste bledy pisarskie lub
rachunkowe.

15) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (niestanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegoélnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
b) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

16) W przypadku zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego)

na wniosek Wykonawcy w jednej z ponizszych sytuaciji:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy/robot,

b) nie wywigzywania sie kierownika budowy z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji).

17) W przypadku zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie wykonuje on
swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmienié kierownika budowy
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

18) W przypadku zmiany Podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot
wykonywanych przez Podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze
po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania
robot okreslonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

19) W przypadku zmiany stawki podatku VAT przez wladze ustawodawczg w trakcie trwania umowy,
wynikajgcg ze zmiany ustawy o podatku od towardow i ustug oraz podatku, akcyzowego, okreslonej
w 8 2 ust. 1 niniejszej umowy.

20) W przypadku ustawowej zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie art. 20ust 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace — jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonywania zaméwienia przez Wykonawce —
o wartos¢ wynikajgcg z tych zmian.

21) W przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te
bedg miaty wplyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce — o warto$¢ wynikajgca z tych
zmian.
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§17
Rozwi gzanie umowy
Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy PZP;
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy PZP.
§18
Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.
2. W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposéb zadawalajgcy

obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez whlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego rzeczowo sad
powszechny we Wroctawiu.
§19
Postanowienia ko ncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegOlnosci: przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§20
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

str. 16



