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Zatgcznik Nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA (projekt) Nr.........

zawarta w dniu ................. 2017 r. pomiedzy

Powiatem Wroctawskim reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego z siedzibg
we Wroctawiu  przy ul. KosSciuszki 131, 50-440 Woroctaw, posiadajgcym NIP:897-16-47-96,
REGON: 931934816, w imieniu ktdérego dziataja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ......ccccccvevvivinivececie e
zwanym dalej Zamawiajacym

................................................................................................... ZSIedzibg covcveeeeece e
PIZY Ul ceeiiiieis ettt ettt sttt r vt ess e ese st st sae e e ensenes , posiadajgcy NIP: .....cccvvvveveveee e ;
REGON:....cccovverennn. , dZiatajacy Na POASLAWIE ...ecvieeieeece ettt e sae e s
reprezentowany przez:

zwanym dalej Wykonawcy, w rezultacie dokonania w dniu e, 2017r. wyboru
najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego o wartosci ponizej 30000 euro w procedurze zapytania ofertowego,
0 numerze sprawy SP.ZP.272.1.2017.1.GN, zgodnie z postanowieniami § 28 Regulaminu udzielenia
zamoéwien publicznych w Starostwie Powiatowym we Woroctawiu, zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Zamdwienia

1. Doradztwo techniczne przy realizacji projektu obejmujgcego rozbudowe Specjalnego Osrodka
Szkolno - Wychowawczego w Katach Wroctawskich (ul. Drzymaty 13) poprzez dobudowanie
obiektu (potaczonego tacznikiem z budynkiem gtéwnym szkoty), w ktérym zostanie zlokalizowana
sala rehabilitacyjna z salami dydaktycznymi oraz adaptacja pomieszczenia w budynku gtéwnym
szkoty na sale audiowizualng ,Swiat”, wyposazenie obiektéw oraz dostawe sprzetu cyfrowego
(komputerowego i elektronicznego) dla Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Katach
Wroctawskich, Zespotu Szkoét Specjalnych w  Wierzbicach oraz Mtodziezowego Osrodka
Wychowawczego w Sobdtce.

2. Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano — montazowymi prowadzonymi w
zakresie rozbudowy SOSW poprzez dobudowanie obiektu (potgczonego tacznikiem z budynkiem
gtéwnym szkoty), w ktédrym zostanie zlokalizowana sala rehabilitacyjna z salami dydaktycznymi
wraz z wyposazeniem oraz adaptacja pomieszczenia w budynku gtéwnym szkoty na sale
audiowizualna ,, Swiat” wraz z wyposazeniem.
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3. Szczegdtowy zakres prac zwigzany z realizacji zadania okreslony zostat w programie funkcjonalno-
uzytkowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.
4. Przedmiot zamodwienia jest realizowany w ramach projektu pn. , Poprawa warunkdw nauczania w

szkotach specjalnych Powiatu Wroctawskiego poprzez rozbudowe Specjalnego O$rodka Szkolno-
Wychowawczego w Katach Wroctawskich i wyposazenie szkoty w sprzet oraz zakup wyposazenia
do Zespotu Szkét Specjalnych w Wierzbicach i Mtodziezowego Osrodka Wychowawczego w
Sobdtce”, nr RPDS.07.01.01-02-0087/16, realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020,
Poddziatanie 7.1.1 Inwestycje w edukacje przedszkolng, podstawowg i gimnazjalng — konkursy
horyzontalne, wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej , w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§2
Termin i warunki wykonania przedmiotu umowy
1. Termin wykonania zadania od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2018 r. tj. do czasu trwania
robot budowlanych zakonczonych zorganizowaniem i przeprowadzeniem odbioru koricowego,
ostatecznym finansowym rozliczeniem zadania oraz okres 2 miesiecy od ich zakonczenia.
2. Nadzorem inwestorskim objety bedzie okres gwarancji i rekojmi zapisany w umowie na roboty
budowlane wynoszacy 36 miesiecy od dnia odbioru koricowego bez usterek

§3
Wartos$¢ przedmiotu umowy i zasady rozliczen

1. Wynagrodzenie za doradztwo i petnienie nadzoru inwestorskiego ustalono w formie ryczattu w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, ktdre zgodnie ze ztozong oferta Wykonawcy wynosi:
......................... zt. brutto, (STOWNIe: .c.cucviececce e ), W TYM kWO
netto ....ccecvvvenenne + podatek VAT ....covvvveceeeeece e zt.

2. Pfatnos$¢ dopuszcza sie w dwdch etapach:
a). | etap - po wykonaniu 50 % zakresu umownego prac oraz nadzorowanych robét budowlanych
wg harmonogramu rzeczowo-finansowego sporzagdzonego przez wykonawce robdét budowlanych
— w wysokosci 50 % ryczattowej wartosci umowy.
b). 1l Etap — po wykonaniu pozostatych 50 % zakresu nadzorowanych robdét budowlanych i
przekazaniu wyposazenia oraz po sporzgdzeniu protokotu odbioru koncowego — w wysokosci
pozostatych 50 % wartosci umowy

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie regulowane na konto Wykonawcy podane na
fakturze, na podstawie prawidtowo wystawionej faktur w terminie do 21 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu.

4. Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1. Zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za doradztwo techniczne i petnienie nadzoru
inwestorskiego .

2. Udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji niezbednych do wykonania catego zakresu prac w
miare posiadanej wiedzy i mozliwosci, przekazania opracowanych audytéw energetycznych dla
budynku internatu.
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§5
Obowiazki Wykonawcy

Wymagania stawiane wykonawecy :

1. Doradztwo techniczne obejmuje:

1)

udziat w przygotowaniu dokumentacji technicznej dla planowanych zaméwien publicznych w
ramach projektu w tym m.in.: ustalenia kryteriow oraz ich oceny w zakresie rozbudowy im
opracowania koncepcji, sporzadzenia specyfikacji technicznych sprzetu i wyposazenia zgodnie z
wykazem podanym w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz z ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych (Dz.U.2015.2164. ze zm.), przepisami UE oraz wytycznych 1Z RPO WD. W ramach
projektu planowane jest przeprowadzenie dwdch postepowan o zamdwienie publiczne: na
zaprojektowanie i rozbudowe SOSW wraz z wyposazeniem wybudowanych i zaadaptowanych
pomieszczen oraz zakup i montaz sprzetu cyfrowego (komputerowego i elektronicznego).

2) Wsparcie merytoryczne dotyczgce przeprowadzenia procedur zamowien publicznych na roboty

budowlane, dostawy, w tym:
a) przygotowanie odpowiedzi i wyjasnien do SIWZ w zakresie technicznym w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
b) udziat w komisji przetargowej, w siedzibie zamawiajgcego, w zakresie pomocy w ocenie
przedfozonych koncepcji rozbudowy, zakupu sprzetu i wyborze najkorzystniejszej oferty,

3) Wsparcie merytoryczne dotyczace oceny i odbioru przedmiotu zamodwienia, w tym odbioru

dokumentacji projektowej, przedtozonej koncepcji architektonicznej i jakosciowym wykonaniu
prac zwigzanych z realizacjg projektu.

4) Przygotowanie dokumentacji przetargowej powinno obejmowac m.in.:

1) Sporzadzenie Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru wyposazenia i sprzetu cyfrowego
(komputerowego i elektronicznego) zwanej dalej ,,Specyfikacjg Techniczng” w rozumieniu ustawy
Prawo Zamowien publicznych,

2) Opis przedmiotu zamdéwienia w zakresie rozbudowy i dostawy sprzetu (OPZ).

3) Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, w zakresie
koncepcji rozbudowy oraz sprzetu wraz z podaniem znaczenia tych kryteriéw i sposobu oceny.

4) udziat w przygotowaniu projektéw umow z wykonawcami robét budowlanych, dostaw.

5) Specyfikacja techniczna dostawy i odbioru wyposazenia sprzetu cyfrowego winna okreslac¢

szczegbtowo wymogi i parametry techniczne dla sprzetu komputerowego i elektronicznego
oraz oprogramowania przewidzianych do realizacji projektu.

6) Specyfikacje techniczng nalezy przygotowac w taki sposéb aby Zamawiajgcy na jej podstawie mogt

przeprowadzi¢ procedure o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa krajowego i UE.

2 Petnienie nadzory inwestorskiego

1.
2.

E

Petnienia nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcym polskim ,,Prawem Budowlanym”
Reprezentowanie interesbw Zamawiajgcego wobec Wykonawcy robdét oraz jego
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw

Zapewnienie statej obstugi budowy.

Wspdtudziat w przekazaniu Wykonawcy robét terenu budowy.

Stawiennictwo Inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie 24 godzin od wezwania
telefonicznego przez Zamawiajgcego.

Uczestnictwo w radach budowy, sporzadzanie notatek z tych spotkan i przekazanie stronom
procesu inwestycyjnego.

Rozwigzywanie probleméw technicznych w trakcie realizacji zadania.

Nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z harmonogramem robot.



10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
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Upewnienie sie, przed rozpoczeciem robdt, ze spetnione zostaty wymagania dotyczace
bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy ( szkoty), oraz ze prace budowlane
zorganizowano z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Monitorowanie i dbanie o to, aby na placu budowy przy realizacji rob6t budowlanych przebywaty
wyltgcznie podmioty, z ktérymi Zamawiajgcy zawart umowe, a w przypadku podwykonawcow
badz dalszych podwykonawcéw podmioty zgtoszone Zamawiajgcemu.

Zapewnienie zabezpieczenia p. pozarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogdlnego
porzadku na budowie.

Zapewnienie, aby byly przestrzegane przedsiewziecia dla ochrony srodowiska w czasie budowy.
Sprawdzanie atestéw i receptur przedstawionych przez wykonawce robot.

Czuwanie nad jako$cig wykonywanych robét.

Kontrolowanie robét w zakresie zgodnosci z normami, programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz dokumentacjg projektows .

Dokonywanie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Sporzadzanie raz w miesigcu, nie pdzniej niz do 7 dnia miesigca nastepnego, sprawozdan

z dziatalnosci nadzoru inwestorskiego, zawierajgcych m.in. informacje dotyczace ilosci i zakresu
realizowanych robdt oraz protokotéw z rad budowy.

Weryfikowanie dokumentacji dostarczonych przez wykonawce robat.

Wspodtudziat w odbiorze koncowym robét oraz przeglgdach gwarancyjnych.

Uczestniczenie w zorganizowanym przez Zamawiajgcego odbiorze pogwarancyjnym.

Do koncowego rozliczenia przedmiotu umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego
przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw rozliczeniowych, w tym m.in. protokoty z
rad budowy, protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

3. Zadania Wykonawcy w czasie realizacji inwestycji

1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

Kontrola zgodnosci realizacji robot z programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg
projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, aktualng wiedzg techniczng, prawem budowlanym, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, oraz umowg z wykonawcg robét budowlanych przedsiewziecia inwestycyjnego
stanowiacy zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Sprawdzanie jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materiatdéw, kontrola dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie tych materiatdw do obrotu i stasowania w budownictwie,
zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego

Sprawdzanie i dokonywanie odbioru robét zanikowych i (lub) ulegajacych zakryciu.

Sprawdzanie protokotéw elementéw robdt i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i
finansowym

Zadanie od kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt.

Wstrzymania robdt budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé
zagrozenie, badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$é z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

Potwierdzenie w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robdt, badz ich elementéw
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu lub koncowemu, przygotowanie dokumentacji wraz z
wykonawcg robot do przeprowadzenia odbioru koricowego.

Udziat w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy zatozeniu, ze
odbierajgcym jest Zamawiajgcy.

Kontrola prawidtowosci wystawionych faktur czesciowych i faktury koncowej, zakreséw prac i
kwot, w zakresie zgodnosci z zawart3 umowa z wykonawcy robdt budowlanych i
harmonogramem rzeczowo-finansowym
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10) Dopilnowanie aby koszty umowne inwestycji nie zostaty przekroczone.

4. Zadania Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego

1) Dokonywanie systematycznych, przegladdw zrealizowanych robét objetych umowg o wykonanie
robot budowlanych w oparciu o Harmonogram akceptowany przez Zamawiajgcego.

2) Przekazywanie Zamawiajgcemu analizy z przeprowadzonych przeglagdéw

3) Zgtaszanie do Wykonawcy zaistniatych wad i ustalanie terminu ich usuniecia,

4) Nadzorowanie realizacji robdt zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie gwarancji
i poswiadczenie ich wykonania, ocena wykonanych robot j.w.,

5) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw do
odbioru pogwarancyjnego i przedstawienie wniosku Zamawiajgcemu w celu ustalenia terminu
odbioru pogwarancyjnego.

§6
Warunki i okolicznosci odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jej obowigzywania okreSlonym w § 2 ust. 1i 2
umowy, w czasie 3 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach :

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach;

2). jezeli Wykonawca nie rozpoczat dziatann bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie; odstgpienie w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 10 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

3). jezeli Wykonawca zaniechat realizacji umowy tj. w sposdb nieprzerwany nie realizuje jej przez
okres 14 dni; odstgpienie w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 5 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

4). jezeli, pomimo uprzednich trzykrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego wyrazonych na
pismie, Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw zgodnie z umowg lub uporczywie
albo w razacy sposdb zaniedbuje zobowigzania umowne; odstgpienie w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty ztozenia Wykonawcy, badz wystania Wykonawcy listem
poleconym ostatniego trzeciego pisma o zastrzezeniach;

2. Odstagpienie winno by¢ dokonane na pismie z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonujg rozliczenia wytgcznie za czynnosci wykonane.

§7
Ubezpieczenie

Wykonawca posiada ubezpieczenie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi
odpowiedzialnosci cywilnej na szkody oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw powstatych w
zwigzku z ustugg nadzoru.

§8

Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy
1. Wykonawca oswiadcza, ze za ustugi bedace przedmiotem umowy wykonywane bedg przez
nastepujgce Osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia:

A). e ettt et sre st s NEUPFAWNIEN ...ttt et e e aaes b
konsultant i inspektor robot konstrukcyjno-budowlanych

D). s NI UPFAWNIEN ..ottt et st eaaeraenes
konsultant i Inspektor robdt instalacji sanitarnych

C)r et bt e NF URFAWNIEN ..ttt ettt vee e

konsultant i inspektor robdt elektrycznych
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konsultant i inspektor instalacji niskopragdowych
2. Ze strony Zamawiajgcego przedstawicielem i osoba kontrolujgcg jest Pan Szczepan Grygierczyk.

§9
Kary umowne

Kary umowne naliczane bedg wedtug nastepujacych zasad:

1. Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, Wykonaweca zaptaci kare w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2. W przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, niezaleznie
od stopnia zaawansowania, Wykonawca zapfaci 10 % umownego wynagrodzenia brutto na rzecz
Zamawiajgcego.

3. Za brak stawiennictwa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 24 godzin od wezwania
telefonicznego przez Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy przypadek.

4. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy raportu miesiecznego w terminie wyznaczonym w § 5
pkt 17, Zamawiajacy naliczy jednorazowg kare w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy przypadek.

5. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar z przystugujgcego mu wynagrodzenia
na podstawie niniejszej umowy.

6. Jezeli szkoda przewyzsza wysokos¢ kary umownej, stronie uprawnionej przystuguje roszczenie
o zaptate odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci szkody.

§10
Warunki ogdlne

1. Strony wytaczajg mozliwos¢ przeniesienia na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcych lub
mogacych wynikngé w przysztosci w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod
rygorem niewaznosci.

3. W sprawach nie unormowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4. Ewentualne sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy strony beda rozstrzygaé polubownie,
a w razie nie dojscia przez strony do porozumienia, spory podlega¢ beda rozpoznaniu przez sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

5. Zataczniki do niniejszej umowy stanowig jej integralng czes¢.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa
dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
1 — Oferta wykonawcy

2 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy ( przy zawarciu umowy)
3 - Umowa z wykonawca robét budowlanych ( po zawarciu umowy)

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:



