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Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ 
 
 
 
 
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: 
 
Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrz yŜowania z drog ą krajow ą nr 94 w miejscowo ści 

Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Si echnice, powiat wrocławski. 
 

 
 
 
 
Zgodnie z Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych, Zamawiający udziela 
odpowiedzi na pytania przesłane przez jednego z Wykonawców. 
 
 
 
 
Pytanie 1:  
Zamawiający przywołuje zapisy w SST kontraktu dla mieszanek asfaltowych, odnoszące się do cech 
technicznych oraz jakościowych zapisanych według norm wycofanych. Zgodnie z zapisami Ustawy o 
zamówieniach publicznych rozdział 2 art. 30. Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zapisów polskich 
norm o zmianę wymagań odnoszących się do kruszyw oraz mieszanek asfaltowych, na wymagania zawarte w 
Wytycznych technicznych WT 1 z 2010  - Kruszywa do mieszanek asfaltowych oraz WT 2 z 2010 – Mieszanki 
asfaltowe, jako zapisów zgodnych z ustawą zasadniczą. 
Odpowied ź: 
Zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyŜowania z drogą krajową nr 94 w  
miejscowości Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Siechnice, powiat wrocławski” realizowane 
będzie w formie remontu, podstawą wykonania robót jest przedmiar robót. 
Załaczona dokumentacja projektowa stanowi jedynie dokument poglądowy, ułoŜenie warstw bitumicznych 
naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sztuka budowlana. 
 
Pytanie 2:  
Wg SST dokładne zuŜycie lepiszcza powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez InŜyniera. Czy zamawiający moŜe podać ilość lepiszcza na poszczególne 
warstwy nawierzchniowe? 
Odpowied ź: 
Orientacyjne zuŜycie lepiszcza na poszczególne warstwy podano w SST. Zamawiający zastrzega sobie jedynie 
aby ilość lepiszcza była nie mniejsza niŜ 0,7 kg/m2. 
 
Pytanie 3:  
W SST występuje taśma asfaltowo-kauczukowa. Czy naleŜy zastosować ją tylko do połączeń warstwy ścieralnej 
w osi jezdni, czy teŜ przy innych elementach stałych? JeŜeli tak prosimy o podanie ilości. 
Odpowied ź: 
Zgodnie z zapisami w SST taśma asfaltowo-kauczukowa dotyczy złączy roboczych. 
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Pytanie 4:  
W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, faktury częściowe 
dokumentujące wykonanie przez Wykonawcę poszczególnych robót budowlanych powinny wskazywać jako 
podstawę opodatkowania kwotę równą 100% wartości prac odebranych przez Zamawiającego i 
udokumentowanych protokołem zdawczo-odbiorczym. 
Czy w związku z brzmieniem § 2 ust. 4 wzoru umowy kwota netto na fakturze częściowej będzie odpowiadać 
100% wartości prac odebranych przez Zamawiającego, tj. robót objętych częściowym protokołem odbiorczym, 
co pozwoli na prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania w podatku do towarów i usług? 
Odpowied ź: 
Zamawiający zmienia zapisy w projekcie umowy w § 2 pkt. 4 a) i b). 
jest: 
„4. Płatność dopuszcza się w dwóch częściach 

a) część I – po wykonaniu 50% zakresu robót objętych umową  w wysokości do 40% wartości umowy, po 
sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

b) część II – po wykonaniu pozostałych 50% zakresu robót, w wysokości 60% wartości umowy i po 
sporządzeniu protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez zamawiającego. Wykonawcę oraz 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.” 

 
winno być: 
„4. Płatność dopuszcza się w dwóch częściach 

a) część I – po wykonaniu 40% zakresu robót objętych umową  w wysokości do 40% wartości umowy, po 
sporządzeniu protokołu odbioru częściowego podpisanego przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

b) część II – po wykonaniu pozostałych 60% zakresu robót, w wysokości 60% wartości umowy i po sporządzeniu 
protokołu odbioru ostatecznego podpisanego przez zamawiającego. Wykonawcę oraz Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.” 
 
Nowy projekt umowy jest umieszczony na stronie internetowej. 
 
 
 
 
Jednocze śnie Zamawiaj ący przesuwa termin składania ofert do dnia 8 marca 2011 r., do godziny 11:00. 
Otwarcie ofert odb ędzie si ę 8 marca 2011 r., o godzinie 11:15. 
 


