zat. nr 8
projekt umowy do akceptacji

UMOWA NR SP.DT.3421.P1N-42,43/2011
O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

zawarta W dniu weasesesssssssssssssssssnssssnnes 2011r. we Wroctawiu
pomiedzy:

Powiatem Wroclawskim

z siedziba wiladz: 50-440 WROCLAW, ul. Kosciuszki 131
NIP 897-16-47-961; REGON 931934816

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu

w imieniu ktérego dziataja:

1. Andrzej Szawan - Starosta Powiatu Wrocltawskiego

2. Jerzy Fitek - Wicestarosta Powiatu Wroclawskiego
przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu Wroctawskiego - Malgorzaty Dreiseitel-Cieslik
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

a
[\ 1 7 REGON ..icccivmreemensinnnnnans
reprezentowang(ym) pPrzez ......cccucreirressssssmsinsssssssnsssssnnns

zwanym dalej WYKONAWCA,
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
WYKONAWCA zostat wytoniony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r.
Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484), w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego,
zgodnie ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ).

§2
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowa:
Wykonanie dokumentacji projektowej
ZADANIE 1 — NR SP.DT.3421.P1N-42/2011 - Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i
kanalizacji deszczowej w ciagu drogi powiatowej nr 1972D, miejscowo$¢ Jarostawice, gmina Zrawina.
ZADANIE 2 — NR SP.DT.3421.P1N-43/2011 - Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i
kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej nr 1972D, miejscowo$¢ Okrzeszyce, gmina Zérawina.
CPV —-71 32 00 00-7

2. W zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢é Zamawiajgcemu
dokumentacje projektowg, na ktorg sktada sie:

a) projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy wszystkie niezbedne branze w 5 egz. wraz z jego wersjgq w
postaci elektronicznej (format PDF — na no$niku CD),

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt w 3 egz. wraz z ich wersjg w postaci
elektronicznej (format PDF — na nosniku CD),

c) szczegOtowy przedmiar robot w 3 egz. wraz z jego wersjg w postaci elektronicznej (umozliwiajacej
odczyt w programie EXCEL — na nosniku CD)

d) kosztorys inwestorski na roboty budowlane w 3 egz. wraz z jego wersjqg w postaci elektronicznej
(umozliwiajacej odczyt w programie EXCEL oraz w programach kosztorysowych — format KST lub ATH —
na no$niku CD),

e) projekt tymczasowej organizacji ruchu w 5 egz. wraz z jego wersjg w postaci elektronicznej (format PDF
— na no$niku CD)

f) projekt docelowej organizacji ruchu w 5 egz. wraz z jego wersja w postaci elektronicznej (format PDF —
na nosniku CD)



g) komplet oryginatow decyzji, uzgodnien nalezy umiescic w ostatniej teczce ze spisem tresci (kopie
decyzji, uzgodnien, itp. zataczone do projektdw winny posiada¢ klauzule zgodnosci z oryginatem
podpisang przez Wykonawce),

0dbior prac zostanie dokonany w siedzibie Zamawiajacego.

3. Szczegbtowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje:

a) opracowanie i pozyskanie materiatow do celéw projektowych,

b) sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego obejmujgcego wszystkie niezbedne branze,

c) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, przez ktére nalezy
rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
obejmujace w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz zakresu prac ktdre powinny byé
ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru,

d) sporzadzenie szczegotowego przedmiaru robot,

e) sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane,

f) sporzadzenie operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniami wodno-prawnymi,

g) uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz ze
stosownym raportem oddziatywania inwestycji na srodowisko,

h) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

i) uzyskanie pozytywnej opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

j) sporzadzenie projektu organizacji ruchu zastepczego,

k) sporzadzenie projektu organizacji ruchu docelowego,

[) wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz uzyskanie zgody na jej wycinke, jezeli zajdzie taka koniecznosc,

m) uzyskanie akceptacji projektu w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym,

n) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

§3

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe do

opracowan projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przejetych praw majatkowych

Zamawiajacy bedzie mégt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy

oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:

a) uzytkowac opracowanie projektowe na wiasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych, dla potrzeb
ustawowych i statutowych zadan Powiatu Wroctawskiego, w tym w szczegdlnosci przekazaé
opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:

- innym Wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych opracowan
projektowych,

- wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zamoéwien publicznych, jako czes¢
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia,

- innym Wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robot budowlanych,

- stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywaé opracowania projektowe lub ich dowolng cze$¢ do prezentacji,

c) wprowadzac opracowania projektowe lub ich czes¢ do pamieci komputera na dowolnej liczbie wtasnych
stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

d) zwielokrotnia¢ opracowania projektowe lub ich czesci dowolng technika.

§4

1. Termin wykonania zakresu robot okreslonych w § 2 na zadanie 1 i zadanie 2 biegnie od dnia
podpisania umowy do 15 grudnia 2011r.

2. Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajacemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w siedzibie Zamawiajacego w ww. terminie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego,
zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz obowigzujacymi normami
i normatywami.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest udostepni¢ dokumenty i dane zwigzane z wykonaniem prac
projektowych, bedace w posiadaniu Zamawiajacego, a mogace mie¢ wplyw na utatwienie prac
projektowych oraz na poprawienie ich jakosci.

§5
Strony zobowiazujg sie wzajemnie powiadamia¢ na piSmie o zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu
zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak réwniez w trakcie realizacji
inwestycji.
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1.

a)

§6
W ramach zamoéwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do ustalenia z Zamawiajacym danych do
projektowania i kosztorysowania.
Odbior prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.
Date dostarczenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe wraz z dokumentacjg okreSlong w § 2
pkt 2 i 3 umowy traktuje sie jako date wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.
Do projektu Wykonawca zatacza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne
o$wiadczenie, o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego) oraz informacje dotyczacq
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.(art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego)
oraz pisemne o$wiadczenie, ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami oraz normami i ze zostat wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkow umownych Zamawiajacego, Zamawiajacy
WYZNACZA: vovieieiiieieeeeeeeeee s s
Do kierowania pracami projektowymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza:

§7

Cena za wykonanie dokumentacji projektowej na:

ZADANIE 1 — NR SP.DT.3421.P1N-42/2011 — Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i

kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej nr 1972D, miejscowos¢ Jarostawice, gmina Zorawina.

b)

L.p. Wyszczegolnienie Cena brutto

[z4]

1 Projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy wszystkie
niezbedne branze w 5 egz. wraz z jego wersjq w postaci
elektronicznej (format PDF)

2 Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt w 3 egz. wraz z ich wersjg w postaci elektronicznej
(format PDF)

3 Szczegotowy przedmiar robot w 3 egz. wraz z jego wersjg w
postaci elektronicznej (umozliwiajacej odczyt w programie
EXCEL)

4 Kosztorys inwestorski na roboty budowlane w 3 egz. wraz z

jego wersjg w postaci elektronicznej (umozliwiajacej odczyt
w programie EXCEL oraz w programach kosztorysowych —
format KST lub ATH)

5 Projekt tymczasowej organizacji ruchu w 5 egz. wraz z jego
wersjq w postaci elektronicznej (format PDF)
6 Projekt docelowej organizacji ruchu w 5 egz. wraz z jego

wersjq w postaci elektronicznej (format PDF)

ZADANIE 1 - SP.DT.3421.P1N-42/2011 - og6tem brutto [z}]

Stownie ZADANIE 1 0gOIEM DIULEO: ....vvviiiiiiiiiiieeeiiei e e s s e e rrr e e e e e e e s e s s e e s eesnrrserrerrereseeneenes

ZADANIE 2 — NR SP.DT.3421.P1N-43/2011 - Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika i
kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej nr 1972D, miejscowos$¢ Okrzeszyce, gmina Zérawina.

L.p. Wyszczegolnienie Cena brutto

[zt]

1 Projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy wszystkie
niezbedne branze w 5 egz. wraz z jego wersjg w postaci
elektronicznej (format PDF)

2 Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt w 3 egz. wraz z ich wersjq w postaci elektronicznej
(format PDF)




3 Szczegotowy przedmiar robot w 3 egz. wraz z jego wersjg w
postaci elektronicznej (umozliwiajacej odczyt w programie
EXCEL)

4 Kosztorys inwestorski na roboty budowlane w 3 egz. wraz z
jego wersjg w postaci elektronicznej (umozliwiajacej odczyt
w programie EXCEL oraz w programach kosztorysowych —
format KST lub ATH)

5 Projekt tymczasowej organizacji ruchu w 5 egz. wraz z jego
wersjg w postaci elektronicznej (format PDF)
6 Projekt docelowej organizacji ruchu w 5 egz. wraz z jego

wersjq w postaci elektronicznej (format PDF)
ZADANIE 2 - SP.DT.3421.P1N-43/2011 ogdiem brutto [z}]

Stownie ZADANIE 2 0gOtemM DrULTO: ...veeiieiiiereiissitirieeeeessiee e e s s s s e e e e s snrr e e s s e sre e e s s snsnnneeeenennns

c) Catkowity koszt zamowienia wynosi:

Lp. Wyszczegdlnienie Cena brutto [z}]
1 ZADANIE 1 - SP.DT.3421.P1N-42/2011
2 ZADANIE 2 - SP.DT.3421.P1N-43/2011

| Ogétem brutto [z4]

Stownie catkowity koszt zamodwienia brutto: ....cccccccciiiiiimm s zt.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ma charakter maksymalny dla zakresu prac objetych
niniejszym zamowieniem.

2. Przy zmianie rzeczywistej dtugosci chodnika w stosunku do wynikajacej z umowy o wielkosci do 20%
cena nie ulegnie zmianie.

§8

1. W celu zapewnienia witasciwej jakosci robdt ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy na podstawie Art. 147 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych,
W WYSOKOSCI: wermmmmsssnnss zk (stownie: ..., ztotych), co stanowi nie mniej niz
8 9% wartosci przedmiotu zamodwienia brutto.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania zamowienia Wykonawca wnosi w formie.

3. 70 (siedemdziesigt) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamdwienia zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty podpisania Protokotu zdawczo-odbiorczego bez wad.

4. 30 (trzydziesci) % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania zamowienia zostanie zwrocone w
Ciggu 14 dni po uptywie terminu gwarancji i rekojmi.

§9
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcow (jesli dotyczy) nastepujace prace:

Pozostate prace Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

3. Nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania prac Podwykonawcy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu umowe z Podwykonawca na realizacje, powierzonego mu do
wykonania, zakresu prac.

4. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z podwykonawcg nie
zgtosi mu na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uznaje sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikajgca z braku Podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu wykonania umowy.

6. Zmiana Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez

Zamawiajacego. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pdzniej niz 7

dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do prac.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

8. Wykonawca oswiadcza, ze:

N
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b)
c)

- zrzeka sie prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikajacego z niniejszej umowy,

- wierzytelno$¢ po stronie Wykonawcy z tytutu prac wykonanych w ramach niniejszej umowy
powstanie pod warunkiem, ze wraz z dokumentami zwigzanymi z odbiorem prac, Wykonawca
przedstawi prawidtowo wystawiong fakture wiasng oraz otrzymane od podwykonawcéw faktury z
potwierdzeniem ich zaptaty.

§10
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wykonanych prac projektowych w umownym terminie
celem sprawdzenia przez Zamawiajacego kompletu dokumentacji bedacej przedmiotem zamowienia.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni zbada kompletno$¢ i poprawno$¢ wykonanej dokumentacji projektowej
i w tym terminie jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o wszelkich wadach opracowan.
W przypadku prawidtowego ztozenia reklamacji przez Zamawiajagcego, Wykonawca zobowigzuje sie
ww. wady nieodpfatnie usunaé w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.
Niezaleznie od tego, czy Zamawiajacy stwierdzit wady opracowan w terminie wyzej okre$lonym, czy tez
po terminie, Wykonawca na zasadach ogolnych odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody,
ktére Zamawiajacy poniesie w toku realizacji inwestycji wskutek wad dokumentacji projektowej.

§11

Zamawiajacy zobowigzany jest na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego, zaptaci¢ Wykonawcy

wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe.

Ptatnos$¢ dopuszcza sie w 2 etapach:

a) I ETAP, w wysokosci 50% wartosci umowy po wykonaniu projektu budowlanego zgodnie z art. 34
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe,

b) 1II ETAP, pozostata kwota w wysokosci 50% wartosci umowy zostanie zrealizowana po wykonaniu
przez Wykonawce catosci zamowienia okreslonego w § 2 pkt 2 i 3 niniejszej umowy i dostarczeniu
jej Zamawiajgcemu.

Ptatnos¢ nastapi w ciggu 21 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Terminem zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktury (rachunki) za prace projektowe stanowigce przedmiot umowy bedq ptatne przelewem na konto

Wykonawcy podane na fakturze.

§12
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar umownych za opdznienie w wys. 0,2 % catkowitej wartosci umowy brutto za kazdy
dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 4
pkt 1 niniejszej umowy.
Kare umowng w wysokosci 10% catkowitej wartosci umowy brutto ponosi Strona winna zerwania
umowy.
W przypadku opoznienia Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapfaci kare
umowng w wys. 0,5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,
liczony od daty wyznaczonej na usuniecie wad.
W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowigzku wynikajacego z niniejszej umowy
przekracza wysokos¢ kar umownych, poszkodowana strona moze, niezaleznie od kar umownych
dochodzi¢ odszkodowania za zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznej Zamawiajagcemu kary z przystugujgcego mu
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

§13
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego jezeli dokumentacja ma wady
zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwigzania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach lub przepisach techniczno
— budowlanych.
Zamawiajacemu, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje przystuguje prawo zadania:
bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow,
obnizenia wynagrodzenia,
odstgpienia od umowy, jezeli stwierdzono wady, uniemozliwiajace realizacje inwestycji na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej lub wady prawne.
Strony postanawiaja, Zze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.
Termin gwarancji i rekojmi wynosi 36 miesiecy od daty ostatecznego odbioru.



5. Z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego w ust. 4.

6. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy naprawienia szkody powstatej wskutek nieosiggniecia w zrealizowanych obiektach
parametrow zgodnych z normami lub przepisami techniczno-budowlanymi.

§ 14
1. Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1.1. Zmiana terminu realizacji zadania w razie:
a) koniecznosci zlecenia zamédwien dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamowien
publicznych;
b) zmiany przepisbw powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zakladano w opisie przedmiotu
zamowienia;
c) zmiany przepiséw powodujacych koniecznos¢ uzyskania dokumentow, ktdre te przepisy narzucaja;
d) gdy organy i instytucje uzgadniajace nie wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku
zarzadzajacych mediami w terminie 2 miesiecy;
1.2. Zmiany osobowe:
a) zmiany osob realizujgcych zamowienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetniaty wymagania okreslone
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;
b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (zmiana jest
mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doSwiadczenie zawodowe,
potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamdwienia, a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i
finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca);
c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,
o ile postuzenie sie Podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy,
zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy
bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie
moze dotyczy¢ czynnosci, ktdre zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.
1.3. Pozostate zmiany:
a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamdwienia, itp.);
b) zmiany procentowej wysokosci ptatnosci faktury czesciowej w przypadku przedtuzenia terminu realizacji
zamowienia niewynikajacej z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ale nie wiecej niz 90 % wartosci
zamoéwienia.;
¢) przypadki losowe (kataklizmy lub inne kleski zywiotowe, zgony i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia),
ktére bedg miaty wptyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji;
d) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy;
f) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zapfaci za
wszystkie spetnione $wiadczenia i udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami.

§ 15
1. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem zamoéwienia
niniejszej umowy.
2. Na sprawowanie nadzoru autorskiego strony zawrg odrebng umowe.

§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

§17
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 18
Spory wynikte z realizacji niniejszej umowy Strony zgodnie poddajg Sadowi wiasciwemu ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajacego.

§19



Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron.

§ 20
Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy wynikajace z ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) obcigzajq
Wykonawce.

§21
Dokumentami zwigzanymi z niniejszg Umowg w formie zatacznikow sa:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkdow Zamoéwienia (Materiaty przetargowe),
b) Oferta przetargowa Wykonawcy,

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Akceptuje ustalenia zawarte w niniejszej umowie

podpis Wykonawcy lub upefnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy



