
1 01.01.01.
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie 
równinnym - 3km

km 3

2 01.02.01
Ścinanie drzew o średnicy do 15cm wraz z 
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuŜyc, 
gałęzi, karpiny na odl. 15 km - 23szt

szt 23

3 01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 16-35 
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłuŜyc, gałęzi, karpiny na odl. 15 km - 15szt

szt 15

4 01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 36-45 
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłuŜyc, gałęzi, karpiny na odl. 15 km - 44szt

szt 44

5 01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 46-55 
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłuŜyc, gałęzi, karpiny na odl. 15 km - 23szt

szt 23

6 01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 56-65 
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłuŜyc, gałęzi, karpiny na odl. 15 km - 14szt

szt 14

7 01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 66-75 
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłuŜyc, gałęzi, karpiny na odl. 15 km - 5szt

szt 5

8 01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 76-100 
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłuŜyc, gałęzi, karpiny na odl. 15 km - 3szt

szt 3

9 01.02.01

Ścinanie drzew wielopiennych - 15 odgałęzień o 
średnicy 5cm z karczowaniem pnia oraz 
wywiezieniem dłuŜyc, gałęzi, karpiny na odl. 15 km 
- 4szt

szt 4

10 01.02.01

Ścinanie drzew wielopiennych - 10 odgałęzień o 
średnicy 5cm z karczowaniem pnia oraz 
wywiezieniem dłuŜyc, gałęzi, karpiny na odl. 15 km 
-5szt

szt 5

11 01.02.01
Wycinka Ŝywopłotów i krzaków z karczowaniem 
oraz wywiezieniem gałęzi na odl. 15 km - 80m2 m2 80

12 01.02.01
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, 
drzewa o średnicy do 30cm - 15szt

szt 15

13 01.02.01
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, 
drzewa o średnicy ponad 30cm - 25szt

szt 25

14 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa 
łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15cm, 
z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl.15 
km - zjazdy i dojścia do posesji - 
(27+16+16+30+15)+(0) =104m2

m2 104

15 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia 
kamiennego, grubość nawierzchni 15cm, z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl.15km - 
zjazdy i dojścia do posesji - (13)+(0)=13m2

m2 13

ROZEBRANIE ISTNIEJ ĄCYCH ZJAZDÓW I DOJ ŚĆ DO POSESJI -                                                                                      

WYCINKA DRZEW WZDŁUZ UL. WROCŁAWSKIEJ ( W WARUNKACH  

ULICA WROCŁAWSKA - BEZ PLACU JANA PAWŁA II

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWUCH - UL. 



16 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, 
grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl.15 km - zjazdy i 
dojścia do posesji - 
(5+11+11+11+16+8+8+6+16+5+13+8+3+7+13+8)
+(23+36+6+15)=229m2

m2 229

17 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki 
kamiennej granitowej (20x20, 18x18)ułoŜonej na 
podsypce cementowo - piaskowej, z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl.15 km - zjazdy i 
dojścia do posesji - (1,5+23)+(14+20)=58,5m2

m2 59

18 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt 
drogowych betonowych (0,8x0,8)  z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15km - zjazdy i 
dojścia do posesji -  (4)+(0)=4m2

m2 4

19 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt 
drogowych betonowych (1,3x1,0)  z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15km - zjazdy i 
dojścia do posesji - (12)+(0)=12m2

m2 12

20 01.02.04

Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o 
wymiarach 38x25x5 cm, ułoŜonych na podsypce 
piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
na odl. do 15 km - zjazdy i dojścia do posesji - 
(3)+(0)=3m2

m2 3

21 01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o 
wymiarach 30x30x5 cm, ułoŜonych na podsypce 
piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
na odl. do 15 km - zjazdy i dojścia do posesji - 
(0)+(33)=33m2

m2 33

22 01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o 
wymiarach (40x40x5, 35x35x5cm), ułoŜonych na 
podsypce piaskowej z wywiezieniem materiałów z 
rozbiórki na odl. do 15 km - zjazdy i dojścia do 
posesji - (2)+(2+1,5)=5,5m2

m2 6

23 01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych o 
wymiarach 50x50x7 cm, ułoŜonych na podsypce 
piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
na odl. do 15 km - zjazdy i dojścia do posesji - 
(0)+(20)=20m2

m2 20

24 01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 
aŜurowych, ułoŜonych na podsypce piaskowej z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15 
km - zjazdy i dojścia do posesji - (0)+(6)=6m2

m2 6

25 01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, ułoŜonej na podsypce cementowo - 
piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
na odl.15 km - zjazdy i dojścia do posesji - 
(5+22+14+36+8+30+14)+(7+35+40+17)=228m2

m2 228

26
kalkulacja 

własna

Mechaniczna rozbiórka krawęŜników betonowych 
15x30 cm wraz z ławą, z wywieznieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15 km - zjazdy i 
dojścia do posesji - (8+8)+(0)=16m

m 16



27 01.02.04

Rozebranie obrzeŜy betonowych z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. do 15 km - zjazdy i 
dojścia do posesji - 
(9+15+11+13+15+11)+(13+27+27+17)=158m

m 158

28 01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, ułoŜonej na podsypce cementowo - 
piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
na odl.15 km - chodnik wzdłuŜ ulicy i zjazdy - 
190+356+539+233+168=1486m2

m2 1 486

29 01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
łamanego, grubość warstwy 15cm z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15km - chodnik 
wzdłuŜ ulicy i zjazdy - 1486m2

m2 1 486

30 01.02.04

Mechaniczna rozbiórka krawęŜników betonowych 
15x30 cm wraz z ławą, z wywieznieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15 km -  chodnik 
wzdłuŜ ulicy i zjazdy - 
35+65+145+58+47+26=376m

m 376

31 01.02.04

Rozebranie obrzeŜy betonowych z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. do 15 km - chodnik 
wzdłuŜ ulicy i zjazdy - 
185+385+545+235+155=1505m

m 1 505

32 01.02.04

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 
betonowych o srednicy 30cm z uprzednim 
odkopaniem przepustów, z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15 km - 
(31+76=107m)

m 107

33 01.02.04

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 
betonowych o srednicy 40cm z uprzednim 
odkopaniem przepustów, z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15 km - 
(566+314=880m)

m 880

34 01.02.04

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 
betonowych o srednicy 50cm z uprzednim 
odkopaniem przepustów, z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15 km - 
(176+115=291m)

m 291

35 01.02.04

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 
betonowych o srednicy 60cm z uprzednim 
odkopaniem przepustów, z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15 km - (12+0=12m)

m 12

36 01.02.04

Rozebranie części przelotowej przepustów 
betonowych 50x50cm z uprzednim odkopaniem 
przepustów, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
na odl. 15 km - (10+0=10m)

m 10

37 01.02.04

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur 
stalowych o średnicy 30cm z uprzednim 
odkopaniem przepustów, z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15 km (9+0=9m)

m 9

38 01.02.04
Rozebranie ścianek czołowych przepustów z betonu 
z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 
km - ((148+54)x0,5=101m3

m3 101

ROZEBRANIE ISTNIEJ ĄCYCH PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI WZDŁU ś UL. 

ROZEBRANIE ISTNIEJ ĄCEGO CHODNIKA I ZJAZDÓW DO POSESJI                                                                                                 



39 01.02.04
Rozebranie ław fundamentowych przepustów z 
betonu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na 
odl. 15 km - ((803,5+505)x0,1x0,5=65m3

m3 65

40 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno - bitumicznych, grubość nawierzchni 
4cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 
15km (ist. zatoka autobusowa strona prawa - 98m2)

m2 98

41 01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
łamanego, grubość warstwy 15cm z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15km (ist. zatoka 
autobusowa strona prawa - 98m2)

m2 98

42 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni ścieku z 
kostki kamiennej granitowej (21x21 - dwa rzędy) 
wraz z ławą betonową, z wywiezieniem materiałów 
z rozbiórki na odl.15 km - (ist. zatoka autobusowa 
strona prawa - 58x0,42=24,4m2)

m2 24

43 01.02.04
Ręczne rozebranie murku z cegły wysokości 25cm - 
21m

m 21

44 01.02.04
Ręczne rozebranie murku z bloczków betonowych 
(40x12)  - 4m

m 4

45 01.02.04
Ręczne rozebranie murku z kostki granitowej 
(18x18), wysokosci 40cm - 12m

m 12

46 01.02.04
Rozebranie poręczy z rur z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na od. do 15km - 8m

m 8

47 01.02.04 Rozebranie wiaty przystankowej - 1szt szt 1
48 01.02.04 Rozebranie istniejącego acodrenu - (6+5=11m) m 11

49 06.04.01
Oczyszczenie  istniejących rowów przeznaczonych 
do zasypania z namułu, grubość namułu 20cm - 
3165m

m 3 165

50 06.04.01

Zasypanie istniejących rowów przydroŜnych oraz 
wykopów po usunięciu przepustów z zagęszczeniem 
warstwami do 20cm (gruntem pochodzącym z 
korytowania wzdłuŜ ul. Wrocławskiej i z Pl. Jana 
Pawła II - 7960+280=8240m3) - 
3165mx2,6m2=8229m3

m3 8 229

51 05.03.11
Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 
asfaltowej na zimno na gł. 5cm  - początek 
przebudowy - 215m2

m2 215

52 05.03.11
Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 
asfaltowej na zimno na gł. 5cm  - koniec 
przebudowy - 202+77=279m2

m2 279

53 05.03.11

Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 
asfaltowej na zimno na gł. 7cm pasem szer. 1m po 
obu krawędziach jezdni - krawędź lewa + prawa - 
(2972+(2983-300-21-28))x1,0=5606m2

m2 5 606

54 01.02.04

Rozebranie  istniejącej podbudowy na gł. 20cm 
pasem 35cm po obu krawędziach jezdni, z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km - 
krawędź lewa + prawa - (2972+(2983-300-21-
28))x0,35=1962m2

m2 1 962

POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI UL. WROCŁAWSKIEJ

OCZYSZCZENIE I ZASYPANIE ROWÓW

POZOSTAŁE ROBOTY ROZBIÓRKOWE WZDŁU ś UL. WROCŁAWSKIEJ



55 04.01.01

Koryto wykonywane na poszezrzeniach jezdni 
ręcznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 60cm 
- poszerzenie jezdni strona lewa + prawa - 
2208+3103 = 5311m2

m2 5 311

56 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - poszerzenie jezdni srtona lewa + 
prawa - 2208+3103=5311

m2 5 311

57 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - poszerzenie jezdni strona 
lewa + prawa  - 2208+3103=5311

m2 5 311

58 04.05.01

Wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem R28 
- 5MPa, grubość warstwy 15cm, z pielęgnacją 
podbudowy i dowozem samochodami na odl. 15km - 
poszerzenie jezdni strona lewa + prawa  - 
2208+3103=5311

m2 5 311

59 08.01.01

Ustawienie krawęŜników betonowych  
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsypce 
cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem ławy z 
oporem z betonu B15 - krawęŜniki wystające - 
strona lewa + prawa - łącznie 4154m 

m 4 154

60 08.01.01

Ustawienie krawęŜników betonowych  
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsypce 
cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem ławy z 
oporem z betonu B15 - krawęŜniki obniŜone - 
strona lewa + prawa - łącznie 1547m

m 1 547

61 08.05.01

Wykonanie ścieku ulicznego przykrawęŜnikowego z 
kostki betonowej 16x16x14 na ławie betonowej z 
betonu B-15 - strona lewa + prawa - 
2641+(1746+13+807)=5207m

m 5 207

62 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stab. mech. grubość warstwy 20cm  - strona lewa - 
(koryto L + (krawędź L x 0,35) - (dł ścieku L 
x0,41)) - (2208 + 2972x0,35 - (2641-21)x0,41) = 

m2 2 174

63 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stab. mech. grubość warstwy 20cm  - strona prawa - 
(koryto P + (krawędź P x 0,35) - (dł ścieku P 
x0,41)) - (3103 + (2983-300-21-28)x0,35 - 
(1746+13+807)x0,41) = 2973m2

m2 2 973

64 04.03.01

Skropienie powierzchni emulsją bitumiczną 
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - strona lewa - (koryto 
L + (krawędź L x 1,0) - (dł ścieku L x0,41)) - (2208 
+ 2972x1,0 - (2641-21)x0,41) = 4106m2

m2 4 106

65 04.03.01

Skropienie powierzchni emulsją bitumiczną 
(1,0kg/m2 czystego bitumu) -  strona prawa - 
(koryto P + (krawędź P x 1,0) - (dł ścieku P x0,41)) - 
(3103 + (2983-300-21-28)x1,0 - 
(1746+13+807)x0,41) = 4685m2

m2 4 685

66 04.07.01
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/20, 
grubość warstwy 7cm, dowoŜonego z odl. 15km - 
strona lewa - 4106m2

m2 4 106

67 04.07.01
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/20, 
grubość warstwy 7cm, dowoŜonej z odl. 15km - 
strona prawa - 4685m2

m2 4 685



68
kalkulacja 

własna

Geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości w 
obu kierunkach 60kN/m - strona lewa + prawa - 
(2972+(2983-300-21-28))x1,5=5606x1,5=8409m2

m2 8 409

69 05.03.05
Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
0/20mm, grubości warstwy 5cm, dowoŜonej z odl. 
15km - cała jezdnia - 19956m2

m2 19 956

70 05.03.13
Wykonanie warstwy ścieralne z SMA 0/9.6mm, 
grubość warstwy 4cm, dowoŜonej z odl. 15km - cała 
jezdnia - 19956m2

m2 19 956

71 05.03.05

Dodatkowe profilowanie nawierzchni mieszanką 
mineralno asfaltową grysową dowoŜona z odl. 15 
km, średnia grubość warstwy 10cm - związane ze 
zmianą spadków na skrzyŜowaniu ul. Wrocławskiej 
z Pl. Jana Pawła II - 340m2 - 102t

t 102

72 04.01.01

Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach 
jezdni  w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 35cm - 
skrzyŜowania z ul. dojazdowymi - 
36+48+43+47+50+25+51+34+33+40+42+51+33+3
6+53+40+58+38+58+45=861m2

m2 861

73 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 861m2

m2 861

74 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 861m2 

m2 861

75 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stab. mech. grubość warstwy 20cm  - skrzyŜowania 
z ulicami dojazdowymi - 
36+46+41+45+48+23+49+32+31+38+40+49+31+3
4+51+38+56+36+56+43=823m2

m2 823

76 04.03.01
Skropienie powierzchni emulsją bitumiczną 
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi - 823m2

m2 823

77 05.03.05

Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
0/20mm, grubości warstwy 5cm, dowoŜonej z odl. 
15km - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
823m2

m2 823

78 05.03.13
Wykonanie warstwy ścieralne z SMA 0/9.6mm, 
grubość warstwy 4cm, dowoŜonej z odl. 15km - 
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 823m2

m2 823

79 01.02.04

Rozebranie istn. nawierzchni bitumicznej na gł 
5cm, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 
15km - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
58+42=100m2

m2 100

80 01.02.04

Rozebranie istn. podbudowy  na gł 20cm, z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km- 
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
58+42=100m2

m2 100

81 04.01.01
Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach 
jezdni w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm - 
skrzyŜowania z ul. dojazdowymi - 59+38=97m2

m2 97

 NAWIERZCHNIA NA SKRZY śOWANIACH  UL. WROCŁAWSKIEJ Z ULICAMI 

B - SkrzyŜowania w km:   0+456.80(L); 1+436.20(P)

A - SkrzyŜowania w km:   0+226.50(P);  0+320.90(P); 0+414.10(P); 0+623.20(P); 



82 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 97m2

m2 97

83 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 97m2 

m2 97

84 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stab. mech. grubość warstwy 20cm  - skrzyŜowania 
z ulicami dojazdowymi - 57+36=93m2

m2 93

85 04.03.01
Skropienie powierzchni emulsją bitumiczną 
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi - 93m2

m2 93

86 05.03.05

Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
0/20mm, grubości warstwy 5cm, dowoŜonej z odl. 
15km - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
93m2

m2 93

87 05.03.13
Wykonanie warstwy ścieralne z SMA 0/9.6mm, 
grubość warstwy 4cm, dowoŜonej z odl. 15km - 
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 93m2

m2 93

88 05.03.11
Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 
asfaltowej na zimno na gł. 5cm  - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi (0+322.20) - 16m2

m2 16

89 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego 
grubości 15cm, z wywiezieniem materiałów z 
rozbiórki na odl. 15km - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi (0+322.20) - 41m2

m2 41

90 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt 
drogowych betonowych (1,3x1,0)  z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15km - skrzyŜowania 
z ulicami dojazdowymi (0+322.20) - 7m2

m2 7

91 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki 
kamiennej regularnej ułoŜonej na podsypce 
cementowo - piaskowej, z wywiezieniem materiałów 
z rozbiórki na odl.15 km - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi (2+011.48) - 44m2

m2 44

92 01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego 
grubości 15cm, z wywiezieniem materiałów z 
rozbiórki na odl. 15km - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi (2+011.48) - 44m2

m2 44

93 04.01.01
Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniach 
jezdni  w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20cm - 
skrzyŜowania z ul. dojazdowymi - 57+50=107m2

m2 107

94 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 107m2

m2 107

95 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 107m2 

m2 107

C - SkrzyŜowania  w km:  0+322.20(L); 2+011.48(L)



96 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stab. mech. grubość warstwy 20cm  - skrzyŜowania 
z ulicami dojazdowymi - 57+48=105m2

m2 105

97 04.03.01
Skropienie powierzchni emulsją bitumiczną 
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi - 68+48=116m2

m2 116

98 05.03.05

Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
0/20mm, grubości warstwy 5cm, dowoŜonej z odl. 
15km - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
116m2

m2 116

99 05.03.13
Wykonanie warstwy ścieralne z SMA 0/9.6mm, 
grubość warstwy 4cm, dowoŜonej z odl. 15km - 
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 116m2

m2 116

100 04.01.01
Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniu jezdni  
w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 35cm - 
skrzyŜowania z ul. dojazdowymi - 38m2

m2 38

101 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 38m2

m2 38

102 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 38m2

m2 38

103 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stab. mech. grubość warstwy 20cm  - skrzyŜowania 
z ulicami dojazdowymi - 38m2

m2 38

104 04.03.01

Skropienie powierzchni emulsją bitumiczną 
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi (z przykryciem płyt 
betonowych) - 60m2

m2 60

105 05.03.05

Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
0/20mm, grubości warstwy 5cm, dowoŜonej z odl. 
15km - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi (z 
przykryciem płyt betonowych) - 60m2

m2 60

106 05.03.13

Wykonanie warstwy ścieralne z SMA 0/9.6mm, 
grubość warstwy 4cm, dowoŜonej z odl. 15km - 
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi (z 
przykryciem płyt betonowych) - 60m2

m2 60

107 01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, ułoŜonej na podsypce cementowo - 
piaskowej (do późniejszego wykorzystania) - 
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi 
(przebrukowanie) - 48m2

m2 48

108 01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, ułoŜonej na podsypce cementowo - 
piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
na odl.15 km - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi (istn. chodnik) - 29m2

m2 29

D - SkrzyŜowanie w km:  1+362.90(L)

E - SkrzyŜowania w km: 1+930.10(L)



109 01.02.04

Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa 
łamanego, grubość warstwy 20cm z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15km pod ściek na 
ławie betonowej i poszerzenie - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi - (12x0,5)+11=16m2

m2 16

110 01.02.04

Mechaniczna rozbiórka krawęŜników betonowych 
15x30 cm wraz z ławą, z wywieznieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15 km -  
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 30m

m 30

111 01.02.04
Rozebranie obrzeŜy betonowych z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. do 15 km - 
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 15m

m 15

112 04.04.02
Odbudowa podbudowy z kruszywa łamanego, 
grubość warstwy 20cm - 11m2 m2 11

113 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z 
rozbiórki na podsypce z cementowo - piaskowej (gr. 
4cm)  - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
przebrukowanie - 44m2

m2 44

114 05.03.11
Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 
asfaltowej na zimno na gł. 5cm  - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi - 34+35=69m2

m2 69

115 01.02.04

Rozebranie istn. nawierzchni bitumicznej oraz 
podbudowy pod ściek na ławie betonowej, z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15 
km - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
(10+10)x0,5=10m2

m2 10

116 01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kruszywa łamanego 
grubości 15cm, z wywiezieniem materiałów z 
rozbiórki na odl. do 15 km - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi (2+882.40) - 16m2

m2 16

117 04.01.01

Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniu 
nawierzchni skrzyŜowania w gruncie kat. II-IV, 
głębokość koryta 35cm - skrzyŜowania z ul. 
dojazdowymi - 10+17=27m2

m2 27

118 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 27m2

m2 27

119 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 27m2 

m2 27

120 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stab. mech. grubość warstwy 20cm  - skrzyŜowania 
z ulicami dojazdowymi - 27m2

m2 27

121 04.03.01
Skropienie powierzchni emulsją bitumiczną 
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi - 29+39=68m2

m2 68

122 05.03.05

Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
0/20mm, grubości warstwy 5cm, dowoŜonej z odl. 
15km - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi  - 
29+39=68m2

m2 68

123 05.03.13

Wykonanie warstwy ścieralne z SMA 0/9.6mm, 
grubość warstwy 4cm, dowoŜonej z odl. 15km  - 
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi  - 
29+39=68m2

m2 68

F - SkrzyŜowania w km:   2+312.60(P); 2+882.40(P)



124 05.03.11
Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 
asfaltowej na zimno na gł. 5cm  - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi - 34+60=94m2

m2 94

125 01.02.04

Rozebranie istn. nawierzchni bitumicznej oraz 
podbudowy pod ściek na ławie betonowej, z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15 
km - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
(11+13)x0,5=12m2

m2 12

126 01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, ułoŜonej na podsypce cementowo - 
piaskowej (przebrukowanie) - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi - 9+13=22m2

m2 22

127 04.03.01
Skropienie powierzchni emulsją bitumiczną 
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi - 23+50=73m2

m2 73

128 05.03.05

Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
0/20mm, grubości warstwy 5cm, dowoŜonej z odl. 
15km - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
23+50=73m2

m2 73

129 05.03.13

Wykonanie warstwy ścieralne z SMA 0/9.6mm, 
grubość warstwy 4cm, dowoŜonej z odl. 15km  - 
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
23+50=73m2

m2 73

130 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z 
rozbiórki na podsypce z cementowo - piaskowej (gr. 
4cm)  - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
przebrukowanie - 9+13=12m2

m2 12

131 01.02.04

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, ułoŜonej na podsypce cementowo - 
piaskowej (przebrukowanie) - skrzyŜowania z 
ulicami dojazdowymi - 88m2

m2 88

132 01.02.04

Ręczne rozebranie istniejącej podbudowy z 
kruszywa pod krawęŜnik na ławie betonowej - 
skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi  - 
12x0,5=6m2

m2 6

133 04.01.01

Koryto wykonywane ręcznie na poszerzeniu 
nawierzchni skrzyŜowania w gruncie kat. II-IV, 
głębokość koryta 35cm - skrzyŜowania z ul. 
dojazdowymi - 17m2

m2 17

134 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 17m2

m2 17

135 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - skrzyŜowania z ulicami 
dojazdowymi - 17m2 

m2 17

136 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stab. mech. grubość warstwy 20cm  - skrzyŜowania 
z ulicami dojazdowymi - 17m2

m2 17

137 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z 
rozbiórki na podsypce z cementowo - piaskowej (gr. 
4cm)  - skrzyŜowania z ulicami dojazdowymi - 
przebrukowanie - 81m2

m2 81

H - SkrzyŜowania w km:   2+948.40(P)

G - SkrzyŜowania w km:   2+490.30(P); 2+765.10(P)



138 04.01.01
Koryto wykonywane na całej szerokości ścieŜki 
rowerowej mechanicznie w gruncie kat. II-IV, 
głębokość koryta 30cm - 5948m2

m2 5 948

139 04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne ścieŜki rowerowej wykonywane 
ręcznie w gruncie kat. II-IV -5948m2

m2 5 948

140 08.03.01
Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30 na ławie z 
oporem (na łączeniu obrzeŜy) z betonu B15 - 
obrzeŜa dla ścieŜki rowerowej i zjazdów L - 4651m

m 4 651

141 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - ścieŜka rowerowa - 
5692m2

m2 5 692

142 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31.5 stab. mech. grubość warstwy 7cm - ścieŜka 
rowerowa - 5692m2

m2 5 692

143 08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
kolorowej, grubość 8cm na podsypce z miału 
kamiennego (gr. 4cm) - ścieŜka rowerowa - 5692m2

m2 5 692

144 04.01.01
Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 
40cm - zjazdy indywidualne strona lewa -1584m2

m2 1 584

145 04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne zjazdów wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - 1584m2

m2 1 584

146 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm -zjazdy indywidualne 
strona lewa -1459m2

m2 1 459

147 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31.5 stab. mech. grubość warstwy 15cm - zjazdy 
indywidualne strona lewa -1459m2

m2 1 459

148 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
kolorowej, grubość 8cm na podsypce cementowo - 
piaskowej (gr. 4cm) - zjazdy indywidualne strona 
lewa -1459m2

m2 1 459

149 04.01.01
Koryto wykonywane na całej szerokości chodnika 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 
30cm - 3850m2

m2 3 850

150 04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne chodnika wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV -3850m2

m2 3 850

151 08.03.01
Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30 na ławie z 
oporem (na łączeniu obrzeŜy) z betonu B15 - 
obrzeŜa dla chodników i zjazdów P - 4250m

m 4 250

152 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - chodnik projektowany - 
3448m2

m2 3 448

153 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31.5 stab. mech. grubość warstwy 7cm  - chodnik 
projektowany - 3448m2

m2 3 448

CHODNIK WZDŁU ś UL. WROCŁAWSKIEJ

ŚCIEśKA ROWEROWA WZDŁU ś UL. WROCŁAWSKIEJ

ZJAZDY INDYWIDUALNE WZDŁU ś UL. WROCŁAWSKIEJ - STRONA LEWA



154 08.02.02
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, 
grubość 8cm na podsypce z miału kamiennego (gr. 
4cm)  - chodnik projektowany - 3448m2

m2 3 448

155 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z 
rozbiórki na podsypce z miału kamiennego (gr. 
4cm)  - chodnik istniejący do przebrukowania 80% 
odzyskanej kostki - 245x0,8=196m2

m2 196

156 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, 
grubość 8cm na podsypce z miału kamiennego (gr. 
4cm)  - chodnik istniejący do przebrukowania 20% 
nowej kostki - 245x0,2=49m2

m2 49

157 04.01.01
Koryto wykonywane na całej szerokości zjazdów 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 
40cm - zjazdy indywidualne strona prawa -1167m2

m2 1 167

158 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne zjazdów wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - zjazdy indywidualne strona 
prawa - 1167m2

m2 1 167

159 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - ścieŜka rowerowa- zjazdy 
indywidualne strona prawa -1075m2

m2 1 075

160 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31.5 stab. mech. grubość warstwy 15cm- zjazdy 
indywidualne strona prawa -1075m2

m2 1 075

161 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
kolorowej, grubość 8cm na podsypce cementowo - 
piaskowej (gr. 4cm) - zjazdy indywidualne strona 
prawa -1075m2

m2 1 075

162 04.01.01
Koryto wykonywane na całej szerokości zatok 
autobusowych mechanicznie w gruncie kat. II-IV, 
głębokość koryta 60cm - 629m2

m2 629

163 04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne zatok autobusowych ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - 629m2

m2 629

164 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - zatoki autobusowe - 
629m2

m2 629

165 04.05.01

Wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem R28 
- 5MPa, grubość warstwy 15cm, z pielęgnacją 
podbudowy i dowozem samochodami na odl. 15km- 
zatoki autobusowe - 629m2

m2 629

166 04.06.01

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego B20, 
grubość warstwy 23cm, z pielęgnacją podbudowy i 
dowozem samochodami z odl. 15 km - zatoki 
autobusowe - 583m2

m2 583

167
kalkulacja 

własna

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
16x16x14 na podsypce cementowo - piaskowej (gr. 
4cm) z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
zatoki autobusowe - 583m2

m2 583

ZJAZDY INDYWIDUALNE WZDŁU ś UL. WROCŁAWSKIEJ - STRONA PRAWA

ZATOKI AUTOBUSOWE WZDŁU ś UL. WROCŁAWSKIEJ 



168 04.01.01
Profilowanie i zagęszczenie poboczy w gruntach 
kat. II-IV - 1155m2 m2 1 155

169
kalkulacja 

własna

UłoŜenie warstwy frezowiny gr. 10cm (mat. ze 
sfrezowania nawierzchni istniejącej - 426m3) - 
pobocza - 1155m2

m2 1 155

170 01.02.01 Oczyszczenie dna i skarp rowów z zarośli - 3070m2 m2 3 070

171 06.04.01
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem 
skarp i dna rowu przy grubości namułu 20cm - 
3070m2

m2 3 070

172 06.01.01 Humusowanie skarp i dna rowu - 3070m2 m2 3 070

173 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie ciągłe P-3b, wykonywane 
sposobem mechanicznym - 14m2

m2 14

174 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie ciągłe P-4, wykonywane 
sposobem mechanicznym - 250m2

m2 250

175 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie przerywane P-1b, 
wykonywane sposobem mechanicznym - 50m2

m2 50

176 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie przerywane P-1e, 
wykonywane sposobem mechanicznym - 72m2

m2 72

177 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie przerywane P-7a, 
wykonywane sposobem mechanicznym - 5m2

m2 5

178 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - przejścia dla pieszych P-10, 
wykonywane sposobem mechanicznym - 126m2

m2 126

179 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie P-14, wykonywane 
sposobem mechanicznym - 24m2

m2 24

180 01.02.04
Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15km - 65szt.

szt 65

181 01.02.04
Rozebranie słupków do znaków drogowych z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km - 
60szt.

szt 60

182 07.02.01
Przestawienie istniejących znaków drogowych - 
25szt.

szt 25

183 07.02.01
Ustawienie słupków z rur stalowych d70mm - 
145szt

szt. 145

184 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 1050mm) , 
folia odblaskowa II generacji - A-3 - 1szt.

szt. 1

185 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 1050mm) , 
folia odblaskowa II generacji - A-7 - 19szt.

szt. 19

OZNAKOWANIE POZIOME

OZNAKOWANIE PIONOWE

OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE WZDŁU ś UL. WROCŁAWSKIEJ

POBOCZA, SKARPY I DNO ROWU WZDŁU ś UL. WROCŁAWSKIEJ



186 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 1050mm) , 
folia odblaskowa II generacji - A-6A - 1szt.

szt. 1

187 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 1050mm) , 
folia odblaskowa II generacji - A-16 - 3szt.

szt. 3

188 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 1050mm) , 
folia odblaskowa II generacji - A-17 - 2szt.

szt. 2

189 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
zakazu typ B (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - B-1 - 2szt.

szt. 1

190 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
zakazu typ B (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - B-5 - 1szt.

szt. 1

191 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
zakazu typ B (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - B-18 - 1szt.

szt. 1

192 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
zakazu typ B (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - B-21 - 1szt.

szt. 1

193 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
zakazu typ B (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - B-22 - 1szt.

szt. 1

194 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
zakazu typ B (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - B-25 - 6szt.

szt. 6

195 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
zakazu typ B (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - B-27 - 1szt.

szt. 1

196 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
zakazu typ B (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - B-33 - 3szt.

szt. 3

197 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
zakazu typ B (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - B-36 - 1szt.

szt. 1

198 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
nakazu typ C (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - C-13/16 - 27szt.

szt. 27

199 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych typ D (prostokątny 600x800mm) , 
folia odblaskowa II generacji - D-1 - 42szt

szt. 42

200 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych typ D (prostokątny 600x800mm) , 
folia odblaskowa II generacji - D-6 - 18szt

szt. 18

201 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych typ D (prostokątny 600x800mm) , 
folia odblaskowa II generacji - D-15 - 6szt

szt. 6

202 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych typ D (prostokątny 600x800mm) , 
folia odblaskowa II generacji - D-42 - 2szt

szt. 2

203 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych typ D (prostokątny 600x800mm) , 
folia odblaskowa II generacji - D-43 - 2szt

szt. 2



204 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
kierunkowych typ E, folia odblaskowa II generacji - 
E-2a - 3szt

szt. 3

205 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
kierunkowych typ E, folia odblaskowa II generacji - 
E-17a - 1szt

szt. 1

206 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
kierunkowych typ E, folia odblaskowa II generacji - 
E-18a - 1szt

szt. 1

207 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek typ 
T, folia odblaskowa II generacji - T-0 - 1szt

szt. 1

208 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek typ 
T, folia odblaskowa II generacji - T-2 - 1szt

szt. 1

209 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek typ 
T, folia odblaskowa II generacji - T-27 - 2szt

szt. 2

210 07.02.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem z 
uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym 
warstwą grubości 2 cm - pasy zieleni strona lewa + 
prawa - 4260+4930=9190m2

m2 9 190

211 06.04.01
Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 
40cm z namułu, grubość namułu do 50% jego 
średnicy - przepusty pod zjazdami - 9+12=21m

m 21

212 06.04.01
Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 
80cm z namułu, grubość namułu do 50% jego 
średnicy - przepusty pod koroną drogi - 10m

m 10

213 06.04.01

Oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 90-
100cm z namułu, grubość namułu do 50% jego 
średnicy - przepusty pod koroną drogi -
10+11+11=32m

m 32

214 03.02.01
Zamknięcie istniejących przepustów pod koroną 
drogi korkami z betonu B15 ( na wlocie i wylocie) - 
2x10=20szt - 20x0,5=10m3

m3 10

215 03.02.01
Likwidacja istniejących studzienek ściekowych 
ulicznych - 20 szt

szt 20

216 03.02.01
Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, 
nadbudowa wykonana betonem - 3szt

szt 3

217 03.02.01
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, 
nadbudowa wykonana betonem - 82szt

szt 82

218 03.02.01
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych 
(kanalizacja sanitarna w trakcie wykonywania), 
nadbudowa wykonana betonem - 50szt

szt 50

219 03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem - 
9szt

szt 9

220 03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
gazowych, nadbudowa wykonana betonem - 27szt

szt 27

221
kalkulacja 

własna
DemontaŜ i wymiana hydrantu na podziemny - 6 
hydrantów

szt 6

222
kalkulacja 

własna

Wywóz nadmiaru frezowiny (mat. ze sfrezowania 
ul. Wrocławskiej - mat wykorzystany na umocnienie 
poboczy) na odl 15 km - 426 -116=310m3

m3 310

ZIELE Ń DROGOWA WZDŁU ś UL. WROCŁAWSKIEJ

ROBOTY DODATKOWE WZDŁU ś UL. WROCŁAWSKIEJ



223
kalkulacja 

własna

Wywóz nadmiaru gruntu z korytowania (ul. 
Wrocławskiej i Pl. Jana Pawła II) na odl 15 km - 
8240-8229=11m3

m3 11

224
kalkulacja 

własna
MontaŜ rur stalowych osłonowych d150, z 
wykopaniem i zasypaniem - 26m (km 1+930.10)

m 26

225 01.01.01.
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie 
równinnym - 0,15km

km 0,15

226 01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 16-35 
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłuŜyc, gałęzi, karpiny na odl. 15 km - 1szt

szt 1

227 01.02.01
Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy do 76-100 
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem 
dłuŜyc, gałęzi, karpiny na odl. 15 km - 1szt

szt 1

228 01.02.01
Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, 
drzewa o średnicy ponad 30cm - 3szt

szt 3

229 01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, grubość 
warstwy 15cm - 180m2 m2 180

230 05.03.11
Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 
asfaltowej na zimno na gł. 5cm  - koniec 
przebudowy - Pl. Jana Pawła II -  60m2

m2 60

231 05.03.11

Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 
asfaltowej na zimno na gł. 7cm pasem szer. 1m po 
istniejącej krawędzi jezdni - Pl. Jana Pawła II -  
80,0x1,0=80m2

m2 80

232 01.02.04

Rozebranie  istniejącej podbudowy na gł. 20cm 
pasem 35cm po istniejącej krawędzi jezdni, z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15 
km - Pl. Jana Pawła II - 80x0,35=28m2

m2 28

233 04.01.01
Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdni ręcznie 
w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 60cm - Pl. 
Jana Pawła II - 185m2

m2 185

234 04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - Pl. Jana Pawła II - 185m2

m2 185

235 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - Pl. Jana Pawła II - 185m2 m2 185

236 04.05.01

Wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem R28 
- 5MPa, grubość warstwy 15cm, z pielęgnacją 
podbudowy i dowozem samochodami na odl. 15km  - 
Pl. Jana Pawła II - 185m2

m2 185

WYCINKA DRZEW NA PL. JANA PAWŁA II  ( W WARUNKACH 

PLAC JANA PAWŁA II

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWUCH - PL. JANA 

USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ - PL. JANA PAWŁA II

POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA PL. JANA PAWŁA II



237 08.01.01

Ustawienie krawęŜników betonowych  
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsypce 
cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem ławy z 
oporem z betonu B15 - krawęŜniki wystające - Pl. 
Jana Pawła II - bez wysepek kanalizujących ruch - 
247-41=206m

m 206

238 08.01.01

Ustawienie krawęŜników betonowych  
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsypce 
cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem ławy z 
oporem z betonu B15 - krawęŜniki obniŜone - Pl. 
Jana Pawła II -  bez wysepek kanalizujących ruch - 
117-8=109m

m 109

239 08.05.01
Wykonanie ścieku ulicznego przykrawęŜnikowego z 
kostki betonowej 16x16x14 na ławie betonowej z 
betonu B-15 - Pl. Jana Pawła II - 225m

m 225

240 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stab. mech. grubość warstwy 20cm  - Pl. Jana Pawła 
II - (koryto + (krawędź ist.x 0,35) - (dł ścieku 
x0,41)) - ( 185+ 80x0,35 - 67x0,41) = 186m2

m2 186

241 04.03.01

Skropienie powierzchni emulsją bitumiczną 
(1,0kg/m2 czystego bitumu)  - Pl. Jana Pawła II - 
koryto + (krawędź ist.x 1,0) - (dł ścieku x0,41)) - ( 
185+ 80x1,0 - 67x0,41) = 238m2

m2 238

242 04.07.01
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/20, 
grubość warstwy 7cm, dowoŜonej z odl. 15km - Pl. 
Jana Pawła II - 238m2

m2 238

243
kalkulacja 

własna

Geosiatka z włókna szklanego o wytrzymałości w 
obu kierunkach 60kN/m  - Pl. Jana Pawła II - 
80x1,5=120m2

m2 120

244 05.03.05
Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
0/20mm, grubości warstwy 3cm, dowoŜonej z odl. 
15km - Pl. Jana Pawła II - (912-40-29=843m2)

m2 843

245 05.03.13
Wykonanie warstwy ścieralne z SMA 0/9.6mm, 
grubość warstwy 4cm, dowoŜonej z odl. 15km - Pl. 
Jana Pawła II - (912-40-29=843m2)

m2 843

246 01.02.04

Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej 
(5cm) wraz z rozebraniem istniejącej podbudowy 
(10cm) z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na 
odl.15 km - pod chodnik i zjazd - Pl. Jana Pawła II - 
88m2

m2 88

247 01.02.04

Ręczne rozebranie chodnika z kostki brukowej 
betonowej, ułoŜonej na podsypce cementowo - 
piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki 
na odl.15 km - pod chodnik na wyspie - Pl. Jana 
Pwła II - 95m2

m2 95

248 01.02.04
Rozebranie obrzeŜy betonowych z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. do 15 km - pod 
chodnik na wyspie - Pl. Jana Pwła II - 50m

m 50

249 05.03.11
Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni 
bitumicznej na zimno na gł. 4cm  -  pod chodnik i 
zjazd - Pl. Jana Pawła II - 128m2

m2 128

250 04.01.01
Koryto wykonywane na całej szerokości chodnika 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 
30cm - Pl. Jana Pawła II - 259m2

m2 259

CHODNIK NA PL. JANA PAWŁA II



251 04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne chodnika wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - Pl. Jana Pawła II - 259m2

m2 259

252 08.03.01

Ustawienie obrzeŜy betonowych 8x30 na ławie z 
oporem (na łączeniu obrzeŜy) z betonu B15 - 
obrzeŜa dla chodników i zjazdów - Pl. Jana Pawła II 
- 190m

m 190

253 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - chodnik  - Pl. Jana Pawła 
II - 391-139=252m2

m2 252

254 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31.5 stab. mech. grubość warstwy 7cm  -  chodnik  
- Pl. Jana Pawła II - 391-139=252m2

m2 252

255 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, 
grubość 8cm na podsypce z miału kamiennego (gr. 
4cm)  - chodnik  - Pl. Jana Pawła II - 391-
139=252m2

m2 252

256 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, 
grubość 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 
(gr. 4cm)  - chodnik na części sfrezowanej - Pl. Jana 
Pawła II - 139m2

m2 139

257 04.01.01
Koryto wykonywane ręcznie na całej szerokości 
zjazdów  w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 
40cm - zjazdy Pl. Jana Pawła II - 19m2

m2 19

258 04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne zjazdów wykonywane ręcznie w 
gruncie kat. II-IV - zjazdy Pl. Jana Pawła II - 19m2

m2 19

259 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - zjazdy Pl. Jana Pawła II - 
17m2

m2 17

260 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31.5 stab. mech. grubość warstwy 15cm - zjazdy 
Pl. Jana Pawła II - 17m2

m2 17

261 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
kolorowej, grubość 8cm na podsypce cementowo - 
piaskowej (gr. 4cm) - zjazdy Pl. Jana Pawła II - 
17m2

m2 17

262 01.02.04

Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej 
(5cm) wraz z rozebraniem istniejącej podbudowy 
(20cm) z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na 
odl.15 km - pod zatokę autobusową - Pl. Jana Pawła 
II - 119m2

m2 119

263 04.01.01
Koryto wykonywane ręcznie na całej szerokości 
zatoki autobusowejw gruncie kat. II-IV, głębokość 
koryta 40cm -  Pl. Jana Pawła II - 119m2

m2 119

264 04.01.01
Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne zatoki autobusowej ręcznie w gruncie 
kat. II-IV -  Pl. Jana Pawła II - 119m2

m2 119

265 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - zatoka autobusowa - Pl. 
Jana Pawła II - 119m2

m2 119

ZJAZDY INDYWIDUALNE NA PL. JANA PAWŁA II

ZATOKA AUTOBUSOWA NA PLACU JANA PAWŁA II



266 04.05.01

Wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem R28 
- 5MPa, grubość warstwy 15cm, z pielęgnacją 
podbudowy i dowozem samochodami na odl. 15km - 
zatoka autobusowa - Pl. Jana Pawła II - 119m2

m2 119

267 04.06.01

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego B20, 
grubość warstwy 23cm, z pielęgnacją podbudowy i 
dowozem samochodami z odl. 15 km  - zatoka 
autobusowa - Pl. Jana Pawła II - 93m2

m2 93

268
kalkulacja 

własna

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
16x16x14 na podsypce cementowo - piaskowej (gr. 
4cm), z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 
zatoka autobusowa - Pl. Jana Pawła II - 93m2

m2 93

269 04.01.01

Koryto wykonywane na całej szerokości zatoki 
postojowej mechanicznie w gruncie kat. II-IV, 
głębokość koryta 40cm - zatoka postojowa - Pl. Jana 
Pawła II - 90m2

m2 90

270 04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne zatoki postojowej wykonywane 
ręcznie w gruncie kat. II-IV - zatoka postojowa - Pl. 
Jana Pawła II - 90m2

m2 90

271 04.02.01
Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z 
pospółki grubości 15cm - zatoka postojowa - Pl. 
Jana Pawła II - 87m2

m2 87

272 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31.5 stab. mech. grubość warstwy 15cm - zatoka 
postojowa - Pl. Jana Pawła II - 87m2

m2 87

273 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej, 
grubość 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 
(gr. 4cm) - 90% - zatoka postojowa - Pl. Jana Pawła 
II - 87x0,9=78m2

m2 78

274 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
kolorowej, grubość 8cm na podsypce cementowo - 
piaskowej (gr. 4cm) - 10% - zatoka postojowa - Pl. 
Jana Pawła II - 87x0,1=9m2

m2 9

275 01.02.04

Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej 
(5cm) wraz z rozebraniem istniejącej podbudowy 
(20cm) - pod krawęŜnik na ławie betonowej - 
wysepki kanalizujące ruch - Pl. Jana Pawła II - 
(27+22)x0,35=17m2

m2 17

276 08.01.01

Ustawienie krawęŜników betonowych  
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsypce 
cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem ławy z 
oporem z betonu B15 - krawęŜniki wystające - 
wysepki kanalizujące ruch - Pl. Jana Pawła II - 41m

m 41

277 08.01.01

Ustawienie krawęŜników betonowych  
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsypce 
cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem ławy z 
oporem z betonu B15 - krawęŜniki obniŜone - 
wysepki kanalizujące ruch - Pl. Jana Pawła II - 8m

m 8

WYSEPKI KANALIZUJ ĄCE RUCH NA PLACU JANA PAWŁA II

ZATOKA POSTOJOWA NA PL. JANA PAWŁA II



278 04.04.02
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 
0/31.5 stab. mech. grubość warstwy 7cm  - wysepki 
kanalizujące ruch - Pl. Jana Pawła II - 37+26=63m2

m2 63

279 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
kolorowej, grubość 8cm na podsypce cementowo - 
piaskowej (gr. 4cm) - wysepki kanalizujące ruch - 
Pl. Jana Pawła II - 37+26=63m2

m2 63

280 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie ciągłe P-3b, wykonywane 
sposobem mechanicznym - 2m2

m2 2

281 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie ciągłe P-7b, wykonywane 
sposobem mechanicznym - 17m2

m2 17

282 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie przerywane P-1c, 
wykonywane sposobem mechanicznym - 2m2

m2 2

283 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - przejścia dla pieszych P-10, 
wykonywane sposobem mechanicznym - 37m2

m2 37

284 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - powierzchnie wyłączone z 
ruchu P-21a, wykonywane sposobem mechanicznym 
- 13m2

m2 13

285 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie P-13, wykonywane 
sposobem mechanicznym - 5m2

m2 5

286 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni mat. 
grubowarstwowymi - linie P-14, wykonywane 
sposobem mechanicznym - 3m2

m2 3

287 07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni masami 
termoplastycznymi - strzałki P-8b (d) - 8m2 m2 8

288 01.02.04
Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odl. 15km - 9szt.

szt 9

289 01.02.04
Rozebranie słupków do znaków drogowych z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15km - 
8szt.

szt 8

290 07.02.01
Przestawienie istniejących znaków drogowych - 
1szt.

szt 1

291 07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych d70mm - 13szt. szt. 13

292 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 1050mm) , 
folia odblaskowa II generacji - A-7 - 1szt.

szt. 1

293 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
zakazu typ B (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - B-2 - 1szt.

szt. 1

294 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
nakazu typ C (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - C-5 - 1szt.

szt. 1

OZNAKOWANIE POZIOME

OZNAKOWANIE PIONOWE

OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE NA PLACU JANA PAWŁA I I



295 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
nakazu typ C (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - C-9 - 1szt.

szt. 1

296 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
nakazu typ C (okrągły d900mm) , folia odblaskowa 
II generacji - C-11 - 2szt.

szt. 2

297 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych typ D (prostokątny 600x800mm) , 
folia odblaskowa II generacji - D-3 - 1szt

szt. 1

298 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych typ D (prostokątny 600x800mm) , 
folia odblaskowa II generacji - D-6 - 3szt

szt. 3

299 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
informacyjnych typ D (prostokątny 600x800mm) , 
folia odblaskowa II generacji - D-15 - 1szt

szt. 1

300 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
kierunkowych typ E, folia odblaskowa II generacji - 
E-2a - 1szt

szt. 1

301 07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków 
uzupełniających typ F, folia odblaskowa II generacji 
- F-10 - 1szt

szt. 1

302 07.02.01
Wykonanie trawników dywanowych siewem z 
uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym 
warstwągrubości 2 cm - 307m2

m2 307

303 03.02.01 Likwidacja studzienek ściekowych ulicznych - 3szt szt 3,00

304 03.02.01
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, 
nadbudowa wykonana betonem - 3szt

szt 3,00

305 03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych lub gazowych, nadbudowa 
wykonana betonem - 1szt

szt 1,00

306
kalkulacja 

własna
Wywóz nadmiaru frezowiny (mat. ze sfrezowania 
Pl. Jana Pawła II) na odl 15 km - 14m3 m3 14

ROBOTY DODATKOWE NA PLACU JANA PAWŁA II

ZIELE Ń DROGOWA NA PLACU JANA PAWŁA II


