ULICA WROCEAWSKA - BEZ PLACU JANA PAWLA I

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWUCH - UL.

01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktéw wysal@owych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
rowninnym - 3kn

km

WYCINKA DRZEW WZD+UZ UL. WROCEAWSKIEJ (W WARUNKACH

01.02.01

Scinanie drzew @rednicy do 15cm wraz
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dya,
gakzi, karpiny na odl. 15 km - 23

szt

23

01.02.01

Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 16-3!
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienienp
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 15 km - 15

szt

15

01.02.01

Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 36-4!
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienienp
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 15 km - 44

szt

44

01.02.01

Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 46-5!
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienienp
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 15 km - 23

szt

23

01.02.01

Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 56-6!
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienienp
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 15 km - 14

szt

14

01.02.01

Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 66-7*
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienienp
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 15 km - 5¢

szt

01.02.01

Mechanicznécinanie drzew érednicy do 76-100
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienienp
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 15 km - 3szt

szt

01.02.01

Scinanie drzew wielopiennych - 15 odgaikn o
srednicy 5cm z karczowaniem pnia oraz

wywiezieniem dhayc, gakzi, karpiny na odl. 15 kn
- 4sz

szt

10

01.02.01

Scinanie drzew wielopiennych - 10 odgaikn o
srednicy 5cm z karczowaniem pnia oraz

wywiezieniem dhayc, gakzi, karpiny na odl. 15 kn
-5sz

szt

11

01.02.01

Wycinkazywoptotow i krzakéw z karczowaniem
oraz wywiezieniem gaki na odl. 15 km - 80

m2

80

12

01.02.01

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rgbot

drzewa crednicy do 30cm - 15¢

Szt

15

13

01.02.01

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rgbot

drzewa crednicy ponad 30cm - 25:

Szt

25

ROZEBRANIE ISTNIEJ ACYCH ZJAZDOW | DOJ SC DO POSESJI -

14

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z krusz
tamanego lub naturalnego, grébavarstwy 15cm,
z wywiezieniem materiatdw z rozbioérki na odl.15
km - zjazdy i dajcia do poses;ji -
(27+16+16+30+15)+(0) =104r

104

15

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tluc:z
kamiennego, grulBo nawierzchni 15cm, z
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl.15k
zjazdy i dojcia do posesji - (13)+(0)=13r

13




16

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betc
grubc¢ nawierzchni 15 cm z wywiezieniem
materiatdw z rozbiodrki na odl.15 km - zjazdy i
dojscia do posesiji -
(5+11+11+11+16+8+8+6+16+5+13+8+3+7+134
+(23+36+6+15)=229r

8)

229

17

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej granitowej (20x20, 18x18)utmej na
podsypce cementowo - piaskowej, z wywiezienie
materiatéw z rozbiorki na odl.15 km - zjazdy i
dojscia do posesji - (1,5+23)+(14+20)=58,5m2

m m

59

18

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z |
drogowych betonowych (0,8x0,8) z wywiezienie
materiatdw z rozbiorki na odl. 15km - zjazdy i
dojscia do posesji - (4)+(0)=4r

m

19

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z |
drogowych betonowych (1,3x1,0) z wywiezienie
materiatdw z rozbiorki na odl. 15km - zjazdy i
dojscia do posesji - (12)+(0)=12r

m

12

20

01.02.04

Reczne rozebranie chodnikéw z piyt betonowyc
wymiarach 38x25x5 cm, wonych na podsypce

piaskowej z wywiezieniem materiatow z rozbiork

na odl. do 15 km - zjazdy i dmja do poses;ji -
(3)+(0)=3m:

21

01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z piyt betonowyt
wymiarach 30x30x5 cm, wonych na podsypce

piaskowej z wywiezieniem materiatéw z rozbiork

na odl. do 15 km - zjazdy i dmja do poses;ji -
(0)+(33)=33m.

33

22

01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowyq
wymiarach (40x40x5, 35x35x5cm), atmych na
podsypce piaskowej z wywiezieniem materiatow
rozbiorki na odl. do 15 km - zjazdy i doja do
posesji - (2)+(2+1,5)=5,5m2

ho

Z m

23

01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z piyt betonowyt
wymiarach 50x50x7 cm, wonych na podsypce

piaskowej z wywiezieniem materiatéw z rozbiork

na odl. do 15 km - zjazdy i dmja do poses;ji -
(0)+(20)=20m:.

20

24

01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z ptyt betonowyq
azurowych, utaonych na podsypce piaskowej z
wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na odl. do
km - zjazdy i dajcia do poses;ji - (0)+(6)=6m2

25

01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko
betonowej, utéonej na podsypce cementowo -

piaskowej z wywiezieniem materiatow z rozbiork

na odl.15 km - zjazdy i dgjia do poses;ji -
(5+22+14+36+8+30+14)+(7+35+40+17)=22¢

228

26

kalkulacja
wtasna

Mechaniczna rozbiorka kragnikow betonowyct
15x30 cm wraz z tawy z wywieznieniem
materiatdw z rozbiorki na odl. 15 km - zjazdy i

dojscia do posesji - (8+8)+(0)=1¢

16




27

01.02.04

Rozebranie obrzg betonowych z wywiezieniel

dojscia do posesiji -
(9+15+11+13+15+11)+(13+27+27+17)=15

materiatléw z rozbidrki na odl. do 15 km - zjazdyji

m 158

ROZEBRAN

IE ISTNIEJ ACEGO CHODNIKA | ZJAZDOW DO POSESJI

28

01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko
betonowej, utéonej na podsypce cementowo -
piaskowej z wywiezieniem materiatow z rozbiork
na odl.15 km - chodnik wzdhwilicy i zjazdy -
190+356+539+233+168=1486!

i m? 1486

29

01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z krusz
tamanego, grulsé warstwy 15cm z wywiezieniem
materiatow z rozbiorki na odl. 15km - chodnik
wzdhuz ulicy i zjazdy - 1486m

m? 1486

30

01.02.04

Mechaniczna rozbiorka kragnikow betonowyct
15x30 cm wraz z tawy z wywieznieniem
materiatow z rozbiorki na odl. 15 km - chodnik
wzdhwz ulicy i zjazdy -
35+65+145+58+47+26=37¢

m 376

31

01.02.04

Rozebranie obrzg betonowych z wywiezieniel
materiatow z rozbiorki na odl. do 15 km - chodn
wzdhwz ulicy i zjazdy -

m 1505

185+385+545+235+155=150!

ROZEBRANIE ISTNIEJ ACYCH PRZEPUSTOW POD ZJAZDAM

| WZDtU Z UL.

32

01.02.04

Rozebranie agci przelotowej przepustow z ri
betonowych o srednicy 30cm z uprzednim
odkopaniem przepustéw, z wywiezieniem
materiatow z rozbiorki na odl. 15 km -
(31+76=107m

m 107

33

01.02.04

Rozebranie a&ci przelotowej przepustow z ri
betonowych o srednicy 40cm z uprzednim
odkopaniem przepustéw, z wywiezieniem
materiatow z rozbiorki na odl. 15 km -
(566+314=880n

m 880

34

01.02.04

Rozebranie a&ci przelotowej przepustow z ri
betonowych o srednicy 50cm z uprzednim
odkopaniem przepustéw, z wywiezieniem
materiatow z rozbiorki na odl. 15 km -
(176+115=291n

m 291

35

01.02.04

Rozebranie agci przelotowej przepustow z ri
betonowych o srednicy 60cm z uprzednim
odkopaniem przepustéw, z wywiezieniem
materiatéw z rozbidrki na odl. 15 km - (12+0=1:

36

01.02.04

Rozebranie a&ci przelotowej przepusto
betonowych 50x50cm z uprzednim odkopaniem
przepustow, z wywiezieniem materiatéw z rozbiq
na odl. 15 km - (10+0=10r

37

01.02.04

Rozebranie agci przelotowej przepustow z ri
stalowych arednicy 30cm z uprzednim
odkopaniem przepustéw, z wywiezieniem
materiatéw z rozbioérki na odl. 15 km (9+0=¢

38

01.02.04

Rozebranigcianek czotowych przepustéw z betc

z wywiezieniem materiatdw z rozbidrki na odl. 15

3 101

3

km - ((148+54)x0,5=101n




Rozebranie taw fundamentowych przepust¢
39 | 01.02.04 [betonu z wywiezieniem materiatdw z rozbiorki ng  m 65
odl. 15 km - ((803,5+505)x0,1x0,5=65

POZOSTALE ROBOTY ROZBIORKOWE WZDtU Z UL. WROCEAWSKIEJ

40 01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszarnek
mineralno - bitumicznych, grubénawierzchni 0 08
4cm z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na qdl.

15km (ist. zatoka autobusowa strona prawa - 9§m?2)

Mechaniczne rozebranie podbudowy z krusz
tamanego, grulsé warstwy 15cm z wywiezieniem 2

41

01.02.04

materiatléw z rozbidrki na odl. 15km (ist. zatoka
autobusowa strona prawa - 98I

98

42

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzclkaieku z
kostki kamiennej granitowej (21x21 - dwaxd)

wraz z tawg betonows, z wywiezieniem materiatbwy m
z rozbiorki na odl.15 km - (ist. zatoka autobusowa

strona prawa - 58x0,42=24,4n

24

43

01.02.04

Reczne rozebranie murku z cegty wyséic25¢cm -
21

21

44

01.02.04

(40x12) - 4n

Reczne rozebranie murku z bloczkéw betonowygh

45

01.02.04

Reczne rozebranie murku z kostki granitowej
(18x18), wysokosci 40cm - 12

12

46

01.02.04

Rozebranie paczy z rur z wywiezieniem
materiatléw z rozbiérki na od. do 15km -

47

01.02.0¢

Rozebranie wiaty przystankowej - 1

SZl

48

01.02.0¢

Rozebranie istniegego acodrenu - (6+5=11

OCZYSZCZENIE | ZASYPANIE ROWOW

49

06.04.01

Oczyszczenie istniggych rowdw przeznaczony(
do zasypania z namutu, grébsmamutu 20cm -
3165n

3165

50

06.04.01

Zasypanie istniagpych rowow przydrgnych oraz

warstwami do 20cm (gruntem pochadym z
korytowania wzdta ul. Wroctawskiej i z Pl. Jana
Pawta Il - 7960+280=8240m3) -
3165mx2,6m2=8229n

wykopOw po usuriciu przepustow z zagzczenien)

8 229

POSZER

ZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI UL. WROCtAWSKIEJ

51

05.03.11

Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn
asfaltowej na zimno na gt. 5cm - patek
przebudowy - 215

m2

215

52

05.03.11

Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn
asfaltowej na zimno na gt. 5cm - koniec
przebudowy - 202+77=279r

279

53

05.03.11

Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn
asfaltowej na zimno na gt. 7cm pasem szer. 1m
obu krawdziach jezdni - krawdz lewa + prawa -
(2972+(2983-300-21-28))x1,0=5606

5 606

54

01.02.04

Rozebranie istniegej podbudowy na gt. 20c
pasem 35cm po obu kradriach jezdni, z

wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na odl. 154 m

krawedz lewa + prawa - (2972+(2983-300-21-
28))x0,35=1962m

1962




55

04.01.01

Koryto wykonywane na poszezrzeniach jez
recznie w gruncie kat. 11-1V, gbokas¢ koryta 60cm]
- poszerzenie jezdni strona lewa + prawa -
2208+3103 = 5311n

5311

56

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne nawierzchni wykonywangenie w
gruncie kat. lI-1V - poszerzenie jezdni srtona let
prawa - 2208+3103=53

5311

57

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki

pospoiki grubéci 15cm - poszerzenie jezdni stropa m?

lewa + prawa - 2208+3103=5:

5311

58

04.05.01

Wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem
- 5MPa, grub&t warstwy 15cm, z piegnaci
podbudowy i dowozem samochodami na odl. 15
poszerzenie jezdni strona lewa + prawa -
2208+3103=531

5311

59

08.01.01

Ustawienie krawznikdéw betonowych

wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsypce

cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem taw
oporem z betonu B15 - krawniki wystapce -
strona lewa + prawa adznie 4154m

Zm

4154

60

08.01.01

Ustawienie krawznikdw betonowych

wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsypce

cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem taw
oporem z betonu B15 - krawniki obnizone -
strona lewa + prawa adznie 1547m

Zm

1547

61

08.05.01

Wykonaniescieku ulicznego przykraggnikowego 2
kostki betonowej 16x16x14 na tawie betonowej 2
betonu B-15 - strona lewa + prawa -
2641+(1746+13+807)=5207m

5207

62

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (
stab. mech. grulsé warstwy 20cm - strona lewa
(koryto L + (krawedz L x 0,35) - (dtscieku L
x0,41)) - (2208 + 2972x0,35 - (2641-21)x0,41

2174

63

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (
stab. mech. grusé warstwy 20cm - strona prawa
(koryto P + (krawdz P x 0,35) - (dkcieku P
x0,41)) - (3103 + (2983-300-21-28)x0,35 -
(1746+13+807)x0,41) = 2973

2973

64

04.03.01

Skropienie powierzchni emudspitumiczra

(1,0kg/m2 czystego bitumu) - strona lewa - (koryto

L + (krawedz L x 1,0) - (dtscieku L x0,41)) - (2208
+2972x1,0 - (2641-21)x0,41) = 4106

4106

65

04.03.01

Skropienie powierzchni emudspitumiczra
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - strona prawa -
(koryto P + (krawdz P x 1,0) - (d&cieku P x0,41))
(3103 + (2983-300-21-28)x1,0 -
(1746+13+807)x0,41) = 4685t

4 685

66

04.07.01

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0
grubc¢ warstwy 7cm, dowmnego z odl. 15km -
strona lewa - 4106n

4106

67

04.07.01

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0
grubc¢ warstwy 7cm, dowmonej z odl. 15km -
strona prawa - 4685r

4 685




Geosiatka z widkna szklanego o wytrzyniatav

68 k?’\lllgsliga obu kierunkach 60kN/m - strona lewa + prawa -| m? 8 409
(2972+(2983-300-21-28))x1,5=5606x1,5=840¢
Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowe(

69 05.03.05 |0/20mm, grubfci warstwy 5cm, dowmonej z odl. m? 19 956
15km - cala jezdnia - 199561
Wykonanie warstwycieralne z SMA 0/9.6mrr

70 05.03.13 |grubai¢ warstwy 4cm, dowgonej z odl. 15km - cal m? 19 956
jezdnia - 199561
Dodatkowe profilowanie nawierzchni mieszar
mineralno asfaltowgrysows dowazona z odl. 15

71 05.03.05 |km, srednia grub&t warstwy 10cm - zwizane ze t 102

zmiary spadkow na skrzpwaniu ul. Wroctawskie

z Pl. Jana Pawmta Il - 340m2 - 1

NAWIERZCHNIA NA SKRZY ZOWANIACH UL. WROCEAWSKIEJ Z ULICAMI

A - Skrzyzowania w km: 0+226.50(P); 0+320.90(P); 0+414.

{0+623.20(P);

72

04.01.01

Koryto wykonywane ¢cznie na poszerzenia
jezdni w gruncie kat. 1I-1V, gbokas¢ koryta 35cm
skrzyzowania z ul. dojazdowymi -
36+48+43+47+50+25+51+34+33+40+42+51+3
6+53+40+58+38+58+45=861r

B+3

861

73

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne nawierzchni wykonywangenie w
gruncie kat. lI-1V - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 861m

861

74

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 861m:.

861

75

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (
stab. mech. grusé warstwy 20cm - skrzpwania
z ulicami dojazdowymi -
36+46+41+45+48+23+49+32+31+38+40+49+3
4+51+38+56+36+56+43=8231

823

76

04.03.01

Skropienie powierzchni emudspitumiczra
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skemywania z
ulicami dojazdowymi - 823n

823

77

05.03.05

Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowe(
0/20mm, grubfci warstwy 5cm, dowionej z odl.
15km - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
823m:

823

78

05.03.13

Wykonanie warstwycieralne z SMA 0/9.6mrr
grubc¢ warstwy 4cm, dowmonej z odl. 15km -
skrzyzowania z ulicami dojazdowymi - 8231

823

B - Skrzyzowania w km: 0+456.80(L); 1+436.20

P)

79

01.02.04

Rozebranie istn. hawierzchni bitumicznej n¢
5cm, z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na
15km - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
58+42=100m

100

80

01.02.04

Rozebranie istn. podbudowy na gt 20cn
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 15K
skrzyzowania z ulicami dojazdowymi -
58+42=100m

100

81

04.01.01

Koryto wykonywane ¢cznie na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. II-1V, gibokas¢ koryta 20cm
skrzyzowania z ul. dojazdowymi - 59+38=97m2

97




82

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne nawierzchni wykonywangenie w
gruncie kat. lI-1V - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 97m

97

83

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 97m:

97

84

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego O
stab. mech. gruié warstwy 20cm - skrzpwania
z ulicami dojazdowymi - 57+36=93m2

93

85

04.03.01

Skropienie powierzchni emudspitumiczra
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skemywania z
ulicami dojazdowymi - 931r

93

86

05.03.05

Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowe(
0/20mm, grubfci warstwy 5cm, dowionej z odl.
15km - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
93m:z

93

87

05.03.13

Wykonanie warstwycieralne z SMA 0/9.6mrr
grubc¢ warstwy 4cm, dowmonej z odl. 15km -
skrzyowania z ulicami dojazdowymi - 93r

93

C - Skrzyzowania w km: 0+322.20(L); 2+011.48

88

05.03.11

Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn
asfaltowej na zimno na gt. 5cm - skkawania z
ulicami dojazdowymi (0+322.20) - 161

16

89

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamienn
grubaci 15cm, z wywiezieniem materiatow z
rozbiérki na odl. 15km - skrzpwania z ulicami
dojazdowymi (0+322.20) - 41r

41

90

01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ptyt

drogowych betonowych (1,3x1,0) z wywiezienie
materiatéw z rozbidrki na odl. 15km - skeoyvanig
z ulicami dojazdowymi (0+322.20) - 7m2

m

91

01.02.04 |cementowo - piaskowej, z wywiezieniem materig

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki
kamiennej regularnej wonej na podsypce

z rozbiorki na odl.15 km - skrzgwania z ulicami
dojazdowymi (2+011.48) - 44m2

44

92

01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa faman
grubaci 15cm, z wywiezieniem materiatow z
rozbiérki na odl. 15km - skrzpwania z ulicami
dojazdowymi (2+011.48) - 44r

44

93

04.01.01

Koryto wykonywane ¢cznie na poszerzeniach
jezdni w gruncie kat. 1I-1V, gbokas¢ koryta 20cm
skrzyzowania z ul. dojazdowymi - 57+50=107m2]

107

94

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne nawierzchni wykonywangenie w
gruncie kat. lI-1V - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 107m

107

95

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm - skrzyowania z ulicami

dojazdowymi - 107m:.

107




96

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego O
stab. mech. grusé warstwy 20cm - skrzpwania
z ulicami dojazdowymi - 57+48=105m2

105

97

04.03.01

Skropienie powierzchni emudspitumiczra
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skemywania z
ulicami dojazdowymi - 68+48=116r

116

98

05.03.05

Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowe(
0/20mm, grubfci warstwy 5cm, dowionej z odl.
15km - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
116m:

116

99

05.03.13

Wykonanie warstwycieralne z SMA 0/9.6mrr
grubc¢ warstwy 4cm, dowonej z odl. 15km -
skrzyzowania z ulicami dojazdowymi - 1161

116

D - Skrzyzowanie w km: 1+362.90(L)

100

04.01.01

Koryto wykonywane ¢cznie na poszerzeniu jezd
w gruncie kat. 11-1V, gébokas¢ koryta 35cm -
skrzyzowania z ul. dojazdowymi - 38r

38

101

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne nawierzchni wykonywangenie w
gruncie kat. lI-1V - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 38m

38

102

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 38m

38

103

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (
stab. mech. gruié warstwy 20cm - skrzpwania
Z ulicami dojazdowymi - 38n

38

104

04.03.01

Skropienie powierzchni emudspitumiczra
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skemywania z
ulicami dojazdowymi (z przykryciem phyt
betonowych) - 60

60

105

05.03.05

Wykonanie warstwy wdizacej z betonu asfaltoweg
0/20mm, grubfci warstwy 5cm, dowionej z odl.
15km - skrzyowania z ulicami dojazdowymi (z
przykryciem ptyt betonowych) - 60m2

60

106

05.03.13

Wykonanie warstwycieralne z SMA 0/9.6mrr
grubc¢ warstwy 4cm, dowmonej z odl. 15km -
skrzyzowania z ulicami dojazdowymi (z
przykryciem piyt betonowych) - 60r

60

E - Skrzyzowania w km: 1+930.10(L)

107

01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko
betonowej, utéonej na podsypce cementowo -
piaskowej (do p#niejszego wykorzystania) -
skrzyzowania z ulicami dojazdowymi
(przebrukowanie) - 48n

48

108

01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko
betonowej, utéonej na podsypce cementowo -

piaskowej z wywiezieniem materiatéw z rozbiork

na odl.15 km - skrzypwania z ulicami

dojazdowymi (istn. chodnik) - 29r

29




109

01.02.04

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa
tamanego, grulsé warstwy 20cm z wywiezieniem
materiatow z rozbiorki na odl. 15km pédek na
tawie betonowej i poszerzenie - skiaywania z
ulicami dojazdowymi - (12x0,5)+11=16m2

16

110

01.02.04

Mechaniczna rozbiorka kragnikow betonowyct
15x30 cm wraz z tawy z wywieznieniem
materiatéw z rozbidrki na odl. 15 km -
skrzyowania z ulicami dojazdowymi - 3(

30

111

01.02.04

Rozebranie obrzg betonowych z wywiezieniel
materiatéw z rozbiérki na odl. do 15 km -
skrzyowania z ulicami dojazdowymi - 1t

15

112

04.04.02

Odbudowa podbudowy z kruszywa tamanego,
grubag¢ warstwy 20cm - 11n

11

113

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe
rozbiérki na podsypce z cementowo - piaskowej
4cm) - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
przebrukowanie - 44n

(agr 2

44

F - Skrzyzowania w km: 2+312.60(P); 2+882.40

P)

114

05.03.11

Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn
asfaltowej na zimno na gt. 5cm - skkawania z
ulicami dojazdowymi - 34+35=69r

69

115

01.02.04

Rozebranie istn. hawierzchni bitumicznej o
podbudowy podciek na tawie betonowej, z
wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na odl. do
km - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
(10+10)x0,5=10m

10

116

01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kruszywa faman
grubaci 15cm, z wywiezieniem materiatow z
rozbiérki na odl. do 15 km - skrzgwania z ulicam
dojazdowymi (2+882.40) - 16r

16

117

04.01.01

Koryto wykonywane ¢cznie na poszerzen
nawierzchni skrzsowania w gruncie kat. 1I-1V,
gebokas¢ koryta 35cm - skrzzowania z ul.
dojazdowymi - 10+17=27n

27

118

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne nawierzchni wykonywangenie w
gruncie kat. lI-1V - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 27m

27

119

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 27m:

27

120

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (
stab. mech. grusé warstwy 20cm - skrzpwania
Z ulicami dojazdowymi - 27n

27

121

04.03.01

Skropienie powierzchni emudspitumiczra
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skemywania z
ulicami dojazdowymi - 29+39=68r

68

122

05.03.05

Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowe(
0/20mm, grubfci warstwy 5cm, dowionej z odl.
15km - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
29+39=68m.

68

123

05.03.13

Wykonanie warstwycieralne z SMA 0/9.6mrr
grubc¢ warstwy 4cm, dowmnej z odl. 15km -
skrzyzowania z ulicami dojazdowymi -

29+39=68m.

68




G - Skrzyzowania w km: 2+490.30(P); 2+765.10

P)

124

05.03.11

Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn
asfaltowej na zimno na gt. 5cm - skkawania z
ulicami dojazdowymi - 34+60=94r

94

125

01.02.04

Rozebranie istn. hawierzchni bitumicznej o
podbudowy podciek na tawie betonowej, z
wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na odl. do
km - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
(11+13)x0,5=12m

15 m?

12

126

01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko
betonowej, utéonej na podsypce cementowo -
piaskowej (przebrukowanie) - skeywania z
ulicami dojazdowymi - 9+13=22n

22

127

04.03.01

Skropienie powierzchni emudspitumiczra
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - skemywania z
ulicami dojazdowymi - 23+50=73r

73

128

05.03.05

Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowe(
0/20mm, grubfci warstwy 5cm, dowionej z odl.
15km - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
23+50=73m.

73

129

05.03.13

Wykonanie warstwycieralne z SMA 0/9.6mrr
grubc¢ warstwy 4cm, dowmonej z odl. 15km -
skrzyzowania z ulicami dojazdowymi -
23+50=73m.

73

130

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe
rozbiérki na podsypce z cementowo - piaskowej
4cm) - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
przebrukowanie - 9+13=12r

(ar 2

12

H - Skrzyzowania w km: 2+948.40(P)

131

01.02.04

Reczne rozebranie nawierzchni z kostki bruko
betonowej, utéonej na podsypce cementowo -
piaskowej (przebrukowanie) - skeywania z
ulicami dojazdowymi - 88

88

132

01.02.04

Reczne rozebranie istnigjej podbudowy :
kruszywa pod kragznik na tawie betonowe; -
skrzyzowania z ulicami dojazdowymi -
12x0,5=6m:

133

04.01.01

Koryto wykonywane ¢cznie na poszerzen
nawierzchni skrzsowania w gruncie kat. 1I-1V,
gtebokas¢ koryta 35cm - skrzzowania z ul.
dojazdowymi - 17m

17

134

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne nawierzchni wykonywangenie w
gruncie kat. lI-1V - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 17m

17

135

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm - skrzyowania z ulicami
dojazdowymi - 17m:

17

136

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (
stab. mech. grusé warstwy 20cm - skrzpwania
Z ulicami dojazdowymi - 17n

17

137

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe
rozbiérki na podsypce z cementowo - piaskowej
4cm) - skrzyowania z ulicami dojazdowymi -
przebrukowanie - 81n

81




SCIE ZKA ROWEROWA WZDtU Z UL. WROCLAWSKIEJ

138| 04.01.01

Koryto wykonywane na calej szerckosciezki
rowerowej mechanicznie w gruncie kat. II-1V,
glebokas¢ koryta 30cm - 5948

m2

5948

139| 04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjnesciezki rowerowej wykonywane
recznie w gruncie kat. 11-1V -5948n

5948

140| 08.03.01

Ustawienie obrzey betonowych 8x30 na tawie
oporem (nadczeniu obrzey) z betonu B15 -
obrzera dlasciezki rowerowej i zjazdéw L - 4651

4 651

141| 04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm -$ciezka rowerowa -
5692m:

5692

142 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa taman
0/31.5 stab. mech. grufdowarstwy 7cm $ciezka
rowerowa - 5692rr

5692

143| 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
kolorowej, grubé¢ 8cm na podsypce z miatu

kamiennego (gr. 4cm)sciezka rowerowa - 56922

5692

ZJAZDY INDYW

IDUALNE WZDtU Z UL. WROCLAWSKIEJ - S

TRONA

LEWA

144 04.01.01

Koryto wykonywane na catej szerako zjazdow

mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, gjokas¢ korytd m
40cm - zjazdy indywidualne strona lewa -1584m2

1584

145| 04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne zjazdéw wykonywanecznie w
gruncie kat. 1l-1V - 1584m

1584

146| 04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm -zjazdy indywidualne
strona lewa -1459n

1459

147] 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa taman
0/31.5 stab. mech. grusdowarstwy 15cm - zjazdy
indywidualne strona lewa -1459i

1459

148| 08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonov
kolorowej, grubé¢ 8cm na podsypce cementowo

lewa -1459m

piaskowej (gr. 4cm) - zjazdy indywidualne stronT

1459

CHODNIK WZDtU Z UL. WROCEAWSKIEJ]

149| 04.01.01

Koryto wykonywane na catej szerakdchodnika

mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, gjokas¢ korytd m

30cm - 3850m

3 850

150| 04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne chodnika wykonywanecenie w
gruncie kat. ll-1V -3850m

3 850

151| 08.03.01

Ustawienie obrzey betonowych 8x30 na tawie
oporem (nadczeniu obrzey) z betonu B15 -
obrzea dla chodnikéw i zjazdéw P - 425

4 250

152| 04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm - chodnik projektowany -
3448m:

3 448

153| 04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa taman

projektowany - 3448

0/31.5 stab. mech. grufiowarstwy 7cm - chodnif  m?

3 448




154

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szar
grubc¢ 8cm na podsypce z miatu kamiennego (
4cm) - chodnik projektowany - 3448m2

Bj,

hr. m?

3 448

155

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe
rozbiérki na podsypce z miatu kamiennego (gr.
4cm) - chodnik istnigcy do przebrukowania 809
odzyskanej kostki - 245x0,8=196

196

156

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szar
grubc¢ 8cm na podsypce z miatu kamiennego (
4cm) - chodnik istnigy do przebrukowania 209
nowej kostki - 245x0,2=49m?2

Bj,
I m2
D

49

ZJAZDY INDYWIDUALNE WZDtU Z UL. WROCEAWSKIEJ - STRONA PRAWA

157

04.01.01

Koryto wykonywane na catej szerako zjazdow
mechanicznie w gruncie kat. 11-1V, g#okas¢ korytg
40cm - zjazdy indywidualne strona prawa -1167

m?2

1167

158

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne zjazdéw wykonywanecznie w
gruncie kat. lI-1V - zjazdy indywidualne strona
prawa - 1167m

1167

159

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm -$ciezka rowerowa- zjazdy
indywidualne strona prawa -1075

1075

160

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamant
0/31.5 stab. mech. grufdowarstwy 15cm- zjazdy
indywidualne strona prawa -1075

1075

161

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonov
kolorowej, grubé¢ 8cm na podsypce cementowo

piaskowej (gr. 4cm) - zjazdy indywidualne stronT

prawa -1075m

1075

ZATOKI AUTOBUSOWE WZDtU Z UL. WROCEAWSKIEJ]

162

04.01.01

Koryto wykonywane na catej szerdkbzatok
autobusowych mechanicznie w gruncie kat. 11-1\
glebokas¢ koryta 60cm - 6291t

629

163

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne zatok autobusowyatcznie w
gruncie kat. ll-1V - 629m

629

164

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm - zatoki autobusowe -
629m:

629

165

04.05.01

Wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem
- 5MPa, grub&t warstwy 15cm, z piegnaci
podbudowy i dowozem samochodami na odl. 15
zatoki autobusowe - 629m2

629

166

04.06.01

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego
grubc¢ warstwy 23cm, z piegnaci podbudowy i
dowozem samochodami z odl. 15 km - zatoki
autobusowe - 583n

583

167

kalkulacja
wtasna

Wykonanie nawierzchni z kostki betonov
16x16x14 na podsypce cementowo - piaskowej
4cm) z wypetnieniem spoin zaprawementow -
zatoki autobusowe - 5831

583




POBOCZA, SKARPY | DNO ROWU WZDtU Z UL. WROCEAWSKIEJ]

Profilowanie i zagszczenie poboczy w gruntach

2

168| 04.01.01 kat. 11-IV/ - 1155m: m 1155
. |Utozenie warstwy frezowiny gr. 10cm (mat.
kalkulacja . : e 2
169 sfrezowania nawierzchni istnagiej - 426m3) - m 1155
whasna

pobocza - 1155n

170| 01.02.01 | Oczyszczenie dna i skarp rowdw z&iar8070m2|  m? 3070
Oczyszczenie rowdw z namutu z profilowani

171| 06.04.01 [skarp i dna rowu przy grubd namutu 20cm - m? 3070
3070m:

172| 06.01.01 | Humusowanie skarp i dna rowu - 3070m2 m? 3070

OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE WZDtU Z UL. WROCEAWSKIEJ]

OZNAKOWANIE POZIOME

Oznakowanie poziome jezdni m

173| 07.01.01 [grubowarstwowymi - linie aigte P-3b, wykonywan m 14
sposobem mechanicznym - 14
Oznakowanie poziome jezdni m

174| 07.01.01 |grubowarstwowymi - linie aigte P-4, wykonywand m? 250
sposobem mechanicznym - 25(C
Oznakowanie poziome jezdni m

175| 07.01.01 |grubowarstwowymi - linie przerywane P-1b, m? 50
wykonywane sposobem mechanicznym - 5
Oznakowanie poziome jezdni m

176| 07.01.01 |[grubowarstwowymi - linie przerywane P-1le, m? 72
wykonywane sposobem mechanicznym - 7
Oznakowanie poziome jezdni m

177| 07.01.01 [grubowarstwowymi - linie przerywane P-7a, m? 5
wykonywane sposobem mechanicznym -
Oznakowanie poziome jezdni m

178| 07.01.01 [grubowarstwowymi - przégia dla pieszych P-10, m? 126
wykonywane sposobem mechanicznym - 12
Oznakowanie poziome jezdni m

179| 07.01.01 |[grubowarstwowymi - linie P-14, wykonywane m? 24
sposobem mechanicznym - 24

OZNAKOWANIE PIONOWE

Zdjecie tarcz znakoéw drogowych z wywiezienien

180| 01.02.04 materiatéw z rozbiérki na odl. 15km - 65¢ szt 65
Rozebranie stupkéw do znakéw drogowyc

181 01.02.04 |wywiezieniem materiatow z rozbiorki na odl. 15K szt 60
60szt

182| 07.02.01 Przestawienie istniggych znakéw drogowych - ot o5
25szt

183 07.02.01 Ustawienie stupkow z rur stalowych d70mm - ot 145
145sz
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow

184 07.02.01 |ostrzegawczych typ A (tragitny o boku 1050mm) |  szt. 1
folia odblaskowa Il generacji - A-3 - 1szt.
Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow

185 07.02.01 |ostrzegawczych typ A (tragitny o boku 1050mm) | szt. 19

folia odblaskowa Il generacji - A-7 - 19szt.




186

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow
ostrzegawczych typ A (trégitny o boku 1050mm)
folia odblaskowa Il generacji - A-6A - 1szt.

Szt.

187

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow
ostrzegawczych typ A (trégitny o boku 1050mm)
folia odblaskowa Il generacji - A-16 - 3szt.

Szt.

188

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow
ostrzegawczych typ A (tragitny o boku 1050mm)
folia odblaskowa Il generacji - A-17 - 2szt.

Szt.

189

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
zakazu typ B (okggty d900mm) , folia odblaskowa
Il generacji - B-1 - 2sz

Szt.

190

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
zakazu typ B (okggty d900mm) , folia odblaskowa
Il generacji - B-5 - 1sz

Szt.

191

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
zakazu typ B (okggty d900mm) , folia odblaskowa
Il generacji - B-18 - 1sz

Szt.

192

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
zakazu typ B (okggty d900mm) , folia odblaskowa
Il generacji - B-21 - 1sz

Szt.

193

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
zakazu typ B (okggty d900mm) , folia odblaskowa
Il generacji - B-22 - 1sz

Szt.

194

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
zakazu typ B (okggty d900mm) , folia odblaskowa
Il generacji - B-25 - 6sz

Szt.

195

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
zakazu typ B (okggty d900mm) , folia odblaskowa
Il generacji - B-27 - 1sz

Szt.

196

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
zakazu typ B (okggty d900mm) , folia odblaskowa
Il generacji - B-33 - 3sz

Szt.

197

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
zakazu typ B (okggty d900mm) , folia odblaskowa
Il generacji - B-36 - 1sz

Szt.

198

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak

nakazu typ C (okigty d900mm) , folia odblaskowg

Il generacji - C-13/16 - 27s.

Szt.

27

199

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
informacyjnych typ D (prosteitny 600x800mm) ,
folia odblaskowa Il generacji - D-1 - 42

Szt.

42

200

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
informacyjnych typ D (prosteitny 600x800mm) ,
folia odblaskowa |l generacji - D-6 - 18

Szt.

18

201

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
informacyjnych typ D (prostatny 600x800mm) ,
folia odblaskowa Il generacji - D-15 - 6

Szt.

202

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
informacyjnych typ D (prostaitny 600x800mm) ,
folia odblaskowa Il generacji - D-42 - 2

Szt.

203

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
informacyjnych typ D (prosteitny 600x800mm) ,
folia odblaskowa Il generacji - D-43 - 2

Szt.




Przymocowanie do gotowych stupkéw znak

2041 07.02.01 [kierunkowych typ E, folia odblaskowa Il generadji - szt. 3
E-2a - 3s:z
Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
205 07.02.01 [kierunkowych typ E, folia odblaskowa Il generadji - szt. 1
E-17a - 1s:
Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
206| 07.02.01 [kierunkowych typ E, folia odblaskowa Il generadji - szt. 1
E-18a - 1s:
Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek typ
207 07.02.01 T, folia odblaskowa Il generacji - T-0 - 1 szt !
Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek typ
208| 07.02.01 T, folia odblaskowa Il generacji - T-2 - 1 szt !
Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek {yp
2091 07.02.01 T, folia odblaskowa Il generacji - T-27 - 2 szt 2
ZIELE N DROGOWA WZDtU Z UL. WROCELAWSKIEJ
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewen
s10l 07.02.01 uprzednim hL{musowamem torfem pgrodmczym o 9190
warstwy grubdci 2 cm - pasy zieleni strona lewa [+
prawa - 4260+4930=9190r
ROBOTY DODATKOWE WZDtU Z UL. WROCLAWSKIEJ
Oczyszczenie przepustow rurowycKrednicy
211] 06.04.01 |40cm z namutu, grulsé namutu do 50% jego m 21
srednicy - przepusty pod zjazdami - 9+12=:
Oczyszczenie przepustow rurowycKrednicy
212] 06.04.01 |80cm z namutu, grulsé namutu do 50% jego m 10
srednicy - przepusty pod korgmrogi - 10n
Oczyszczenie przepustéw rurowycKrednicy 90
o i
213| 06.04.01 }000r_n z namutu, grubé namutu dq 50% jego m 32
srednicy - przepusty pod korgmrogi -
10+11+11=32r
Zamknkcie istniejcych przepustéw pod korer
214| 03.02.01 |drogi korkami z betonu B15 ( na wlocie i wylocie) - m® 10
2x10=20szt - 20x0,5=10r
215 03.02.01 L|I_<W|daqa istniejcych studzienekciekowych szt 20
ulicznych - 20 s:
216| 03.02.01 Regulacja pionowa kratedclekowych ulicznych, szt 3
nadbudowa wykonana betonem - .
217 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, ot 82
nadbudowa wykonana betonem - 8
Regulacja pionowa studzienek rewizyjny
218| 03.02.01 [(kanalizacja sanitarna w trakcie wykonywania), szt 50
nadbudowa wykonana betonem - 5
Regulacja pionowa studzienek dla zawol
219| 03.02.01 |wodochagowych, nadbudowa wykonana betonem(- szt 9
9sz
220! 03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow ot 27
gazowych, nadbudowa wykonana betonem - 27$zt
221 kalkulacja Demontja i wymiana hydrantu na podziemny - 6 ot 6
wilasn: |hydrantov
. |Wyw6z nadmiaru frezowiny (mat. ze sfrezowania
kalkulacja . . 3
222 whasna ul. Wroctawskiej - mat wykorzystany na umocniq m 310

poboczy) na odl 15 km - 426 -116=310m3




Wyw6z nadmiaru gruntu z korytowania (

223 ki\lllgsliga Wroctawskiej i Pl. Jana Pawta Il) na odl 15 km -| m® 11
8240-8229=11m
kalkulacja [Montaz rur stalowych ostonowych d150, z
224 S ) m 26
wlasn: |wykopaniem i zasypaniem - 26m (km 1+930

PLAC JANA PAWLA 1|

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWUCH - PL. JANA

225

01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktéw wysal@owych przy
liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
rowninnym - 0,15kr

km

0,15

WYCINKA DRZEW NA PL. JANA PAWLA Il ( W WARUNKACH

226

01.02.01

Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 16-3! .-,L
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 15 km - 1¢

szt

227

01.02.01

Mechanicznécinanie drzew dérednicy do 76-100
cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienienp
dtuzyc, gakzi, karpiny na odl. 15 km - 1szt

szt

228

01.02.01

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania rgbot

drzewa crednicy ponad 30cm - 3¢

Szt

USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ - PL. JANA PAWLA I

229

01.02.02

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej, grugo
warstwy 15cm - 180n

m2

180

POSZERZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NA PL. JANA PAWLA ||

230

05.03.11

Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn
asfaltowej na zimno na gt. 5cm - koniec
przebudowy - Pl. Jana Pawita Il - 6C

60

231

05.03.11

Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn

asfaltowej na zimno na gt. 7cm pasem szer. 1m|po

istniepcej kravedzi jezdni - Pl. Jana Pawta Il -
80,0x1,0=80m

80

232

01.02.04

Rozebranie istniegej podbudowy na gt. 20c
pasem 35cm po istnigjej krawedzi jezdni, z

wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. do L5
km - Pl. Jana Pawia Il - 80x0,35=28

28

233

04.01.01

Koryto wykonywane na poszerzeniu jezdggzanie
w gruncie kat. 11-1V, gébokas¢ koryta 60cm - PI.
Jana Pawta Il - 185n

185

234

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne nawierzchni wykonywangenie w
gruncie kat. ll-1V - Pl. Jana Pawia Il - 185

185

235

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki z
pospdiki grubéci 15cm - Pl. Jana Pawta Il - 185m2

185

236

04.05.01

Wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem
- 5MPa, grub&t warstwy 15cm, z piegnaci
podbudowy i dowozem samochodami na odl. 15
Pl. Jana Pawta Il - 185m2

185




237

08.01.01

Ustawienie krawznikdw betonowych
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsy
cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem taw
oporem z betonu B15 - kraaniki wystapce - Pl.
Jana Pawta Il - bez wysepek kanalioych ruch -
247-41=206r

pce

206

238

08.01.01

Ustawienie krawznikdw betonowych
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsy
cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem taw
oporem z betonu B15 - kraaniki obnizone - PI.
Jana Pawia Il - bez wysepek kanalaoygh ruch -
117-8=109r

pce

109

239

08.05.01

Wykonaniescieku ulicznego przykraggnikowego 2
kostki betonowej 16x16x14 na tawie betonowej 2
betonu B-15 - PI. Jana Pawta Il - 225m

225

240

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (
stab. mech. grué warstwy 20cm - Pl. Jana Pay
II - (koryto + (krawedz ist.x 0,35) - (dicieku
x0,41)) - (185+ 80x0,35 - 67x0,41) = 18€

186

241

04.03.01

Skropienie powierzchni emudspitumiczra
(1,0kg/m2 czystego bitumu) - Pl. Jana Pawia Il
koryto + (krawgdz ist.x 1,0) - (dkcieku x0,41)) - (
185+ 80x1,0 - 67x0,41) = 238!

238

242

04.07.01

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0O
grubg¢ warstwy 7cm, dowionej z odl. 15km - PI.
Jana Pawta Il - 238n

238

243

kalkulacja
wtasna

Geosiatka z widkna szklanego o wytrzyniatav
obu kierunkach 60kN/m - Pl. Jana Pawta Il -
80x1,5=120m

120

244

05.03.05

Wykonanie warstwy wdizacej z betonu asfaltoweg
0/20mm, grubfci warstwy 3cm, dowionej z odl.
15km - Pl. Jana Pawta Il - (912-40-29=843m2)

843

245

05.03.13

Wykonanie warstwycieralne z SMA 0/9.6mrr
grubc¢ warstwy 4cm, dowonej z odl. 15km - PI.
Jana Pawila Il - (912-40-29=843r

843

CHODNIK NA PL. JANA PAWLA 1|

246

01.02.04

Rozbiodrka istnigjcej nawierzchni bitumiczne
(5cm) wraz z rozebraniem istrgegj podbudowy
(10cm) z wywiezieniem materiatéw z rozbidrki n
0dl.15 km - pod chodnik i zjazd - Pl. Jana Pawls
88m:2

88

247

01.02.04

Reczne rozebranie chodnika z kostki bruko
betonowej, utéonej na podsypce cementowo -

piaskowej z wywiezieniem materiatow z rozbiork

na odl.15 km - pod chodnik na wyspie - Pl. Jang
Pwta Il - 95m:

95

248

01.02.04

Rozebranie obrzg betonowych z wywiezieniel
materiatéw z rozbidrki na odl. do 15 km - pod
chodnik na wyspie - Pl. Jana Pwia Il - £

50

249

05.03.11

Wykonanie frezowania istnigjej nawierzchn

bitumicznej na zimno na gt. 4cm - pod chodnil i

Zjazd - Pl. Jana Pawia Il - 128

3

128

250

04.01.01

Koryto wykonywane na catej szerakdchodnika
mechanicznie w gruncie kat. 11-1V, g#okas¢ korytg

30cm - Pl. Jana Pawia Il - 259

259




251

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne chodnika wykonywanecenie w
gruncie kat. ll-1V - Pl. Jana Pawia Il - 259

259

252

08.03.01

Ustawienie obrzey betonowych 8x30 na tawie
oporem (nadczeniu obrzey) z betonu B15 -
obrzeza dla chodnikéw i zjazddw - Pl. Jana Paw
- 190

190

253

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki

pospdiki grubéci 15cm - chodnik - Pl. Jana Pawta

Il -391-139=252m

252

254

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa taman
0/31.5 stab. mech. grufdowarstwy 7cm - chodni
- Pl. Jana Pawia Il - 391-139=252

252

255

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej sza

grubc¢ 8cm na podsypce z miatu kamiennego (gr.

4cm) - chodnik - Pl. Jana Pawia Il - 391-
139=252m:

252

256

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej sza
grubc¢ 8cm na podsypce cementowo - piaskowe]
(gr. 4cm) - chodnik na e#ci sfrezowanej - Pl. Ja
Pawfa Il - 139m

139

ZJAZDY INDYWIDUALNE NA PL. JANA PAWLA ||

257

04.01.01

Koryto wykonywane ¢cznie na catej szerokad
zjazdow w gruncie kat. II-1V, gbokas¢ koryta
40cm - zjazdy PIl. Jana Pawta Il - 18

19

258

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne zjazdéw wykonywanecznie w
gruncie kat. ll-1V - zjazdy PIl. Jana Pawita Il - 12

19

259

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm - zjazdy Pl. Jana Pawta If -
17mz

17

260

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa taman
0/31.5 stab. mech. grusdowarstwy 15cm - zjazdy
Pl. Jana Pawta Il - 17n

17

261

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonov
kolorowej, grubé¢ 8cm na podsypce cementowo
piaskowej (gr. 4cm) - zjazdy Pl. Jana Pawia Il -
17mz

17

ZATOKA AUTOBUSOWA NA PLACU JANA PAWLA

262

01.02.04

Rozbiodrka istnigjcej nawierzchni bitumiczne
(5cm) wraz z rozebraniem istrgegj podbudowy
(20cm) z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki n
0dl.15 km - pod zatakautobusow - Pl. Jana Pawi
Il-119mz

[ Y

119

263

04.01.01

Koryto wykonywane ¢cznie na catej szerokad
zatoki autobusowejw gruncie kat. II-1V,efpokasé
koryta 40cm - PI. Jana Pawta Il - 119m2

119

264

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne zatoki autobusowefrznie w gruncig¢
kat. 1I-IV - PIl. Jana Pawta Il - 119r

119

265

04.02.01

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki
pospdiki grubéci 15cm - zatoka autobusowa - Pl
Jana Pawta Il - 119n

119




266

04.05.01

Wykonanie podbudowy - stabilizacja cementem
- 5MPa, grub&t warstwy 15cm, z piegnaci

podbudowy i dowozem samochodami na odl. 15
zatoka autobusowa - Pl. Jana Pawita Il - 119m2

119

267

04.06.01

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego
grubc¢ warstwy 23cm, z piegnaci podbudowy i
dowozem samochodami z odl. 15 km - zatoka
autobusowa - PIl. Jana Pawta Il - 93m2

93

268

kalkulacja [16x16x14 na podsypce cementowo - piaskowej

wiasna

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

4cm), z wypetnieniem spoin zaprawementow -
zatoka autobusowa - Pl. Jana Pawta Il - 93m2

ar. -

93

N

ATOKA POSTOJOWA NA PL. JANA PAWLA I

269

04.01.01

Koryto wykonywane na calej szerckb zatoki
postojowej mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V,
gtebokas¢ koryta 40cm - zatoka postojowa - PI. J
Pawta Il - 90m.

90

270

04.01.01

Profilowanie i zagszczanie podiea pod warstw
konstrukcyjne zatoki postojowej wykonywane
recznie w gruncie kat. II-1V - zatoka postojowa -
Jana Pawta Il - 90n

90

271

04.02.01 |pospodiki grubéci 15cm - zatoka postojowa - Pl.

Wykonanie i zagszczenie warstwy podsypki

Jana Pawta Il - 87n

87

272

04.04.02 |0/31.5 stab. mech. grufgowarstwy 15cm - zatoka

Wykonanie podbudowy z kruszywa taman

postojowa - Pl. Jana Pawila Il - 87

87

273

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej sza
grubc¢ 8cm na podsypce cementowo - piaskowd
(gr. 4cm) - 90% - zatoka postojowa - Pl. Jana P
Il - 87x0,9=78m:.

78

274

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonov
kolorowej, grubé¢ 8cm na podsypce cementowo
piaskowej (gr. 4cm) - 10% - zatoka postojowa -
Jana Pawta Il - 87x0,1=9r

WYSEPKI KANALIZUJ ACE RUCH NA PLACU JANA PAWLA I

275

01.02.04 |(20cm) - pod krawznik na fawie betonowej -

Rozbiodrka istnigjcej nawierzchni bitumiczne
(5cm) wraz z rozebraniem istrgegj podbudowy

wysepki kanalizujce ruch - Pl. Jana Pawta Il -
(27+22)x0,35=17m

17

276

08.01.01 |cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem tawj

Ustawienie krawznikdéw betonowych
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsy

oporem z betonu B15 - kraaniki wystapce -
wysepki kanalizujce ruch - Pl. Jana Pawta Il - 41

pce
zm

m

41

277

08.01.01 |cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem tawj

Ustawienie krawznikdéw betonowych
wibroprasowanych o wymiarach 15x30 na podsy

oporem z betonu B15 - krawniki obnizone -
wysepki kanalizujce ruch - Pl. Jana Pawta Il - 811

pce
zm




278

04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
0/31.5 stab. mech. grudowarstwy 7cm - wysepk

kanalizujce ruch - Pl. Jana Pawta Il - 37+26=63m2

63

279

08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
kolorowej, grubé¢ 8cm na podsypce cementowo
piaskowej (gr. 4cm) - wysepki kanalizag ruch -
Pl. Jana Pawta Il - 37+26=63m2

63

OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE NA PLACU JANA PAWLA |

OZNAKOWANIE POZIOME

280

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni m
grubowarstwowymi - linie aigte P-3b, wykonywan
sposobem mechanicznym - 2

281

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni m
grubowarstwowymi - linie aigte P-7b, wykonywan
sposobem mechanicznym - 17

17

282

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni m
grubowarstwowymi - linie przerywane P-1c,
wykonywane sposobem mechanicznym -

283

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni m
grubowarstwowymi - przégia dla pieszych P-10,
wykonywane sposobem mechanicznym - 3

37

284

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni m
grubowarstwowymi - powierzchnie vagzone z
ruchu P-21a, wykonywane sposobem mechanic
-13mz

13

285

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni m
grubowarstwowymi - linie P-13, wykonywane
sposobem mechanicznym - 5

286

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni m
grubowarstwowymi - linie P-14, wykonywane
sposobem mechanicznym - 3

287

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni masami
termoplastycznymi - strzatki P-8b (d) - 8

OZNAKOWANIE PIONOWE

288

01.02.04

Zdjecie tarcz znakoéw drogowych z wywiezienien
materiatdw z rozbidérki na odl. 15km - 9s

szt

289

01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowyc
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na odl. 15K
8szt

szt

290

07.02.01

Przestawienie istniggych znakéw drogowych -
1szt

szt

291

07.02.01

Ustawienie stupkow z rur stalowych d70niBszt

Szt.

13

292

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znakow
ostrzegawczych typ A (trégitny o boku 1050mm)
folia odblaskowa Il generacji - A-7 - 1szt.

Szt.

293

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
zakazu typ B (okggty d900mm) , folia odblaskowa
Il generacji - B-2 - 1sz

Szt.

294

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
nakazu typ C (okigty d900mm) , folia odblaskowg
Il generacji - C-5 - 1s:

Szt.




295

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
nakazu typ C (okigty d900mm) , folia odblaskow:
Il generacji - C-9 - 1s:

R

Szt.

296

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
nakazu typ C (okigty d900mm) , folia odblaskow:
Il generacji - C-11 - 2s;

R

Szt.

297

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
informacyjnych typ D (prostaitny 600x800mm) ,
folia odblaskowa Il generacji - D-3 - 1

Szt.

298

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
informacyjnych typ D (prostaitny 600x800mm) ,
folia odblaskowa Il generacji - D-6 - 3

Szt.

299

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
informacyjnych typ D (prostaitny 600x800mm) ,
folia odblaskowa Il generacji - D-15 - 1

Szt.

300

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
kierunkowych typ E, folia odblaskowa Il generac
E-2a - 1s:

i - szt.

301

07.02.01

Przymocowanie do gotowych stupkéw znak
uzupetniagcych typ F, folia odblaskowa Il genera
- F-10 - 1sz

Cji szt.

Zl

ELE N DROGOWA NA PLACU JANA PAWLA ||

302

07.02.01

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewen
uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym

warstwagrubgci 2 cm - 307m

307

ROBOTY DODATKOWE NA PLACU JANA PAWLA

303

03.02.01

Likwidacja studziengg&iekowych ulicznych - 3szi

szt

3,0(

304

03.02.01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych,
nadbudowa wykonana betonem - .

szt

3,00

305

03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla zawol
wodochgowych lub gazowych, nadbudowa
wykonana betonem - 1:

szt

1,00

306

kalkulacja

Wyw6z nadmiaru frezowiny (mat. ze sfrezowani

wtasni

Pl. Jana Pawta Il) na odl 15 km - 14

14




