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Wszyscy Wykonawcy którzy pobrali SIWZ 
 
 
 
 

Dotyczy post ępowania przetargowego na zadanie p.n.: 
 Rozwój obszarów wiejskich północnej cz ęści gminy Długoł ęka oraz podniesienie bezpiecze ństwa 
 w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie w miejscowo ści Łozina w 
 ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowe j nr 1453D - etap II: W ęzeł Łozina - granica 
 powiatu. 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 
223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz. 1058 z Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 
101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706, Nr 223 poz. 
1778 z późn. zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami: 
 
 
 
Pytanie 1: 
Jaką stabilizację naleŜy wykonać? W róŜnych częściach projektu róŜne dane: 
 wg projektu  15cm 2,5MPa 
 wg SIWZ   15cm 2,5MPa 
 wg STT   25cm 1,5MPa 
Odpowied ź: 
Stabilizację wykonać zgodnie z projektem oraz zapisami SIWZ - 15cm; 2,5MPa  
 
Pytanie 2: 
Prosimy o dokładne określenie końca zakresu robót - hektometraŜ 
Odpowied ź: 
Odcinek do przebudowy: od hm 0+20,00 do 12+85,00. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o wskazanie lokalizacji miejsc postojowych przed szkołą (Załączony przekrój miejsc postojowych 
dotyczy miejscowości Węgrów - poza zakresem) oraz uszczegółowienie (podsypka cementowo piaskowa czy 
miał kamienny, kostka 8 czy kostka 16). Proszę o uszczegółowienie zakresu chodników, SIWZ punkt 1.3.1 
zakłada tylko 300mb chodników, a w przedmiarze jest 3000m2. 
Odpowied ź: 
Mapka poglądowa z zaznaczeniem miejsc parkingowych została zamieszczona na stronie zamawiającego. 
Warstwy konstrukcyjne na miejscach postojowych uszczegółowione są w przedmiarze robót. tj: 
 - kostka betonowa szara - 8cm 
 - podsypka cementowo-piaskowa - 5cm 
 - podbudowa z kruszywa łamanego - 20cm 
 - podsypka piaskowa - 15cm 
Punkt 1.3.1 SIWZ zakłada równieŜ wykonanie 300mb dodatkowego chodnika, nie ujętego w projekcie. 
 
Pytanie 4: 
Prosimy o podanie jakie krawęŜniki naleŜy wbudować, poniewaŜ w przedmiarze na zjazdach są krawęŜniki 
wtopione 12x25, a na rysunku szczegółowym zjazdu - 15x30. 
Odpowied ź: 
Pozycja kosztorysowa nr 38. d.4. została zmieniona, obecnie brzmi ona „KrawęŜniki betonowe wtopione o 
wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem”. Przedmiar został juŜ zmodyfikowany w tym zakresie. 
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Pytanie 5: 
Czy inwestor posiada i moŜe zamieścić na stronie PW przebudowy sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia 
drogi wraz z profilami kanalizacji deszczowej oraz zestawieniem studni rewizyjnych i studzienek ściekowych? 
Odpowied ź: 
Cały projekt dla branŜy „Kanalizacja z elementami odwodnienia”  zostanie zamieszczony na stronie 
zamawiającego w dniu 18.04.2012r. 
 
Pytanie 6: 
Prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu projektów branŜy elektrycznej i teletechnicznej. 
Odpowied ź: 
Projekty branŜy elektrycznej i teletechnicznej zostaną umieszczone na stronie zamawiającego w dniu 
18.04.2012r. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o udostępnienie tabel montaŜowych dla przebudowywanych słupów. 
Odpowied ź: 
Zamawiający nie dysponuję tabelami montaŜowymi. 
 
Pytanie 8: 
Czy podpisane jest porozumienie na usunięcie kolizji pomiędzy Inwestorem a właścicielem sieci. 
Odpowied ź: 
Tak. Dla branŜy elektroenergetycznej jest podpisane porozumienie z grupą TAURON. 
 
Pytanie 9: 
Prosimy o podanie właściwego terminu zakończenia robót, poniewaŜ w SIWZ Dz. I pkt. 6 i projekcie umowy jest 
podany termin realizacji do 15.10.2012r., a w formularzu oferty do 28.09.2012r. 
Odpowied ź: 
Termin realizacji zadania: 28.09.2012r. 
 
Pytanie 10: 
Prosimy o udostępnienie projektu Organizacji Ruchu Zastępczego 
Odpowied ź: 
Wykonanie projektu Organizacji Ruchu Zastępczego leŜy po stronie Wykonawcy. 
 
 
 
 
Jednocze śnie Zamawiaj ący przesuwa termin składania ofert do dnia 25.04.20 12r.,  do godziny 11:00. 
Otwarcie ofert odb ędzie si ę 25.04.2012r., o godzinie 11:15.  
 


