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Wrocław: Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z o pracowaniem 

koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. 

Tyniecka) w miejscowo ści Domasław oraz wykonanie dokumentacji 

projektowej w podziale na 3 zadania  

Numer ogłoszenia: 228626 - 2014; data zamieszczenia : 08.07.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Starostwo Powiatowe we Wrocławiu , ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. 

dolnośląskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.powiatwroclawski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie jednostronnego chodnika wraz z 

opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. Tyniecka) w 

miejscowości Domasław oraz wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 zadania. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Nazwa zadania: Wykonanie 

jednostronnego chodnika wraz z opracowaniem koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 

1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław oraz wykonanie dokumentacji projektowej w podziale na 3 

zadania: Zadanie 1 - Opracowanie koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. 

Tyniecka) w miejscowości Domasław. Zadanie 2 - Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji 

projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w 

miejscowości Domasław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. 

Zadanie 3 - Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi nr 1971D 

(ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław w zakresie poszerzenia jezdni, kanalizacji deszczowej, chodnika 

po stronie lewej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. 2. Przedmiotem zamówienia 
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jest: Zadanie 1 - Opracowanie koncepcji kompleksowej przebudowy drogi powiatowej nr 1971D (ul. 

Tyniecka) w miejscowości Domasław. Zadanie 2 Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji 

projektowej i wybudowanie jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej 1971D (ul. Tyniecka) w 

miejscowości Domasław po stronie prawej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. 

Zakres rzeczowy: 1) wykonanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę 2) wykonanie 

chodnika w miejscowości Domasław na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do ostatnich 

zabudowań po stronie prawej, 3) oczyszczenie rowu przydrożnego z naniesionego namułu i gruntu / 

odtworzenie rowu przydrożnego, 4) umocnienie skarp rowów w formie płyt meba (tam, gdzie jest taka 

potrzeba), 5) czyszczenie przepustów pod zjazdami, 6) przebudowa zjazdów do posesji wraz z 

przepustami. Zadanie 3 Wykonanie na podstawie koncepcji dokumentacji projektowej dla przebudowy 

drogi nr 1971D (ul. Tyniecka) w miejscowości Domasław w zakresie poszerzenia jezdni, kanalizacji 

deszczowej, chodnika po stronie lewej jadąc od skrzyżowania z ul. Wrocławską w stronę Tyńca M. Zakres 

rzeczowy: 1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę 2) 

poszerzenie jezdni do 6,00 m, 3) wykonanie chodnika w miejscowości Domasław na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Wrocławską do ostatnich zabudowań po stronie lewej, 4) budowa kanalizacji 

deszczowej, 5) w miejscu zasypania rowu - drenaż francuski, 6) przebudowa zjazdów do posesji, 7) 

rozebranie przepustów pod zjazdami, 8) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od 

przejazdu kolejowego PKP do skrzyżowania z ul. Wrocławską, 9) zabudowa przejazdu kolejowego płytami 

prefabrykowanymi. 2. Podstawowe projektowane parametry techniczne drogi: 1) Klasa techniczna - Z 2) 

Prędkość projektowa Vp=40 km/h 3) Kategoria obciążenia ruchem - KR4 4) Nośność - 100 kN/oś 5) 

Szerokość jezdni - 6,00 m 6) Szerokość chodników - 2,00 m (lokalnie 1,5 m) 3. Miejsce realizacji 

przedmiotu zamówienia: Inwestycja jest zlokalizowana na działkach obręb Domasław, gm. Kobierzyce: ul. 

Tyniecka dz. 199dr (droga powiatowa 1971D) ul. Wrocławska cz. dz. 197dr (w zakresie skrzyżowania), ul. 

Tyniecka Tk 195/3 (PKP - przejazd kolejowy), ul. Chrzanowska cz. dz. 204/3dr (w zakresie skrzyżowania), 

ul. Tyniecka dz. 198/2 (droga powiatowa 1971D), ul. Brzozowa cz. dz. 208dr (w zakresie skrzyżowania), ul. 

Brzozowa cz. dz. 39/1 (w zakresie skrzyżowania), 4. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem 

zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia oraz harmonogramy prac, 

uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po 

podpisaniu umów przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać 

będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5. 

Wymagania stawiane Wykonawcy 5.1. Część I - Zadanie 1 i 2 - Wykonawca zobowiązany jest: 5.1.1. W 

zakresie dokumentacji projektowej 1) uzgodnić datę pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w 

terminie nieprzekraczającym 7 dni od daty zawarcia umowy, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek 

dokonania szczegółowej wizji lokalnej, 2) na etapie opracowania dokumentacji - do roboczych konsultacji z 

Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, 
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proponowanych materiałów do wbudowania, standardów wykonania, 3) uzyskać wszystkie uzgodnienia, 

opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia wymagane przepisami prawa, z terminem ważności 

minimum 6 miesięcy ponad termin realizacji dokumentacji projektowej, 4) przed złożeniem zgłoszenia robót 

budowlanych uzyskać akceptację Zamawiającego co do formy i treści dokumentacji projektowej, 5) 

wykonać dokumentację w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym oraz Program Funkcjonalno - 

Użytkowy, 6) przedkładać Zamawiającemu na bieżąco kserokopię wszelkich wystąpień, uzgodnień, w 

szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością 

najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę, 7) uzyskać wszystkie konieczne odstępstwa od obowiązujących 

przepisów, 8) uwzględnić w dokumentacji rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed 

dostępem osób trzecich, 9) uzupełnić i poprawić dokumentację wg zaleceń jednostek opiniujących i 

uzgadniających w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 10) zaopatrzyć dokumentację w następujące 

załączniki: a) wykaz opracowań, b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, d) pisemne oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 11) na min. 5 dni przed upływem 

terminu realizacji Zadania 1 - przedłoży do oceny przez Zamawiającego koncepcję w formie papierowej i 

elektronicznej, 12) usunąć ewentualne wady koncepcji, wskazane przez Zamawiającego, nie później niż w 

terminie 2 dni od daty ich zgłoszenia, 13) na min. 7 dni przed złożeniem zawiadomienia o rozpoczęciu 

robót budowlanych przedłoży do oceny przez Zamawiającego dokumentację projektową w formie 

papierowej i elektronicznej, 14) usunąć ewentualne wady dokumentacji, wskazane przez Zamawiającego, 

nie później niż w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia, 15) rozpocząć roboty budowlane po przekazaniu 

Zamawiającemu dokumentacji i uznaniu przez Zamawiającego kompletności i poprawności wykonania 

Dokumentacji oraz po przekazaniu Zamawiającemu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę, 16) do pełnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia niniejszej umowy, 5.1.2. W 

zakresie robót budowlanych: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie ze 

sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 2) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, 

zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, zabezpieczyć teren przed 

dostępem osób trzecich, ewentualnie wystąpić o warunki przyłączenia dla placu budowy, warunki obsługi 

komunikacyjnej placu budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków, ogrzewania i inne dla 

potrzeb placu budowy, 3) Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także 

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4) 

Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 
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utrudnieniach, 5) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji 

znajdujących się na odcinku remontowanej drogi. 6) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 

Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci na piśmie o terminie rozpoczęcia 

prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, 

oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzór nad prowadzonymi 

robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury, 7) Wykonawca poniesie wszelkie 

koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty 

wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji 

tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla 

realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 8) Wykonawca winien informować Zamawiającego i 

osobę odpowiedzialną za prowadzenie robót z ramienia Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

zanikających (ulegających zakryciu) oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskanie pisemnej zgody 

Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach 

Inspektora nadzoru lub osobę odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 

odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty 

do stanu poprzedniego na swój koszt. 9) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być 

jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z 

konieczności zapobieżenia awarii. 10) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić - zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) - przed 

rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicę informacyjną oraz niezwłocznie 

przekazać 1 egzemplarz planu bioz Zamawiającemu, 11) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych 

geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu wyregulowanie poziomu istniejących 

urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety, 12) Wykonawca zapewni czynny udział w 

odbiorach przez służby zewnętrzne, 13) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, 

uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury, 14) Wykonawca sporządzi stosowne 

protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekazać je Zamawiającemu, 15) Wykonawca 

winien postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca 

jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 21) 

ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z 

ustawą o odpadach i ustawą z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 25 poz. 150 z 

poźn. zm.) oraz w razie potrzeby zgłosić informację o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i 

Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającego, prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401), Wykonawca 

odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 16) Opłaty i 
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kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są 

uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 17) Wykonawca zobowiazuje się zapewnić, na czas trwania 

robót kierownictwa: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działajacych w 

granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w 

przypadku koniecznosci zmiany którejkolwiek osoby uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym. 18) 

Wykonawca zobowiazuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usuniecie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego 

terenu budowy i robót czystego i nadającego sie do użytkowania. 19) Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 20) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon 

sprzętu wyjeżdżającego z budowy na drogę. 21) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy odpowiada za 

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 22) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób 

oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich. 23) Wykonawca odpowiada za szkody 

wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, 

do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt 

natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót. 

24) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co 

oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 25) Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót. 26) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiajacego o 

zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 27) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć 

teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym 

terenie. 28) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdroży 

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem. 29) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację 

oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres 

realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach 

powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny 

zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. 30) 

Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w 

zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 31) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt 

inwentaryzację powykonawczą (w wersji elektronicznej), przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna 
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mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika 

rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 32) używać materiały i urządzenia 

odpowiadające wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej, a ponadto: a) oznakowane CE, co 

oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo c) oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 

16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881 z poźn. zm.), znakiem budowlanym, 

d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęte zakresem 

przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych 

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe 

umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 

sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, e) zaakceptowane przez Zamawiającego. 33) Wykonawca winien 

uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 34) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru przedmiotu umowy i uczestniczyć w odbiorze, 35) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe 

i uporządkuje teren po zakończeniu robót. 5.2. Część II - Zadanie 3 1. Wykonawca wykona prace w sposób 

należyty, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ze 

złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w 

obowiązujących ustawach i przepisach, w tym art. 29-31 ustawy - PZP oraz Polskich Normach 

przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 2. Dokumentacja projektowa zawierać 

będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy, z terminem 

ważności minimum 6 miesięcy ponad termin realizacji umowy oraz będzie zgodna z aktualnymi przepisami 

obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji. 3. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej, 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać uzgodnienia z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie 

Zamawiającego, a które będą zajęte na czas budowy (zajęcie czasowe). 4. W toku opracowania 

dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dla planowanego przedsięwzięcia. 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania 

na bieżąco z Zamawiającym danych do projektowania i kosztorysowania, w tym uzgodnień branżowych 

oraz przedstawienia do zaopiniowania Zamawiającemu wszelkich założeń projektowych przed 

przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Potwierdzeniem ww. czynności będzie notatka sporządzona 

przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron. 6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną 
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akceptację Zamawiającego w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami i raport o 

oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wymaganym przez organ wydający decyzję 

środowiskową (jeżeli będzie wymagany) Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w celu akceptacji 

oraz złożyć do odpowiedniego organu o wydanie decyzji. W trakcie procedury wydawania decyzji 

środowiskowej Wykonawca ma obowiązek dokonania wszelkich czynności oraz składania wszelkich 

uzupełnień, wyjaśnień itp., o które wystąpi organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji 

środowiskowej. 8. Jednakże, jeśli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność zmiany wcześniej 

zaakceptowanych rozwiązań, o których mowa w ust. 5 i 6 Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w 

ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 9. Strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się 

z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi 

harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji. 10. Dokumentacja 

stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w następujące załączniki: 

wykaz opracowań; pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; pisemne 

oświadczenie Projektantów i Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej; ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, która zostanie 

przekazana w terminie określonym jako termin realizacji umowy. 11. Strony ustalają, że na co najmniej 20 

dni przed złożeniem wniosków o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca wykona i zgłosi 

Zamawiającemu do oceny projekty budowlane. 12. W terminie do 10 dni Zamawiający oświadczy, czy 

dokumentację przyjmuje lub zgłasza uwagi do dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

zaleceń Zamawiającego i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w terminie do 10 dni 

od daty ich zgłoszenia. 13. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 11. Wykonawca dołączy w formie 

papierowej i elektronicznej 2 komplety dokumentacji wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, 

zatwierdzeń, pozwoleń, niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 14. 

Wykonawca, w terminie umownym realizacji zamówienia określonym w § 3 wykona i zgłosi do odbioru 

projekty wykonawcze oraz pozostałe elementy zamówienia, celem przedłożenia do oceny Wydziału Dróg i 

Transportu Starostwa Powiatowego we Wrocławiu i uzyska pozytywną ocenę. 15. Do zgłoszeń, o których 

mowa w ust. 13 Wykonawca dołączy w formie papierowej i elektronicznej 2 komplety dokumentacji 

wykonawczej i przetargowej wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, pozwoleń 

niezbędnych do realizacji inwestycji drogowej. 16. Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w 

programie funkcjonalno - użytkowym następować będzie przez podpisanie protokołów odbioru po 

uzyskaniu opinii Zamawiającego i spełnieniu zapisów ust. 2 oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 17. Wykonawca wraz z dokumentacją przekaże Zamawiającemu na nośniku 

elektronicznym całość dokumentacji. 18. Dokumentacje projektowe należy odpowiednio skompletować w 
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oddzielnych teczkach z wykazem zawartości teczki. 19. Kosztorysy robót scalonych (ofertowe) należy 

przekazać w programie kompatybilnym z programem Excel. Kosztorysy inwestorskie należy przekazać w 

formie pliku z rozszerzeniem KST w formacie kompatybilnym z NORMA lub ATH. 20. W ramach 

wynagrodzenia umownego Wykonawca podejmie się jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 21. Organizacja ruchu docelowego w wersji elektronicznej 

winna być skalibrowana w formach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SKAPE, b) grafika rastrowa - 

pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 22. Miejscem przekazania prac jest siedziba 

Zamawiającego. 23. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazane dokumentacje projektowe, do 

udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania 

wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia, w terminie 3 dni od dnia przekazania treści 

zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego. 24. Wykonawca 

zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia niniejszej 

umowy. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa. 6. Szczegółowy zakres 

przedmiotu postępowania przetargowego zawiera Program Funkcjonalno - użytkowy stanowiący załącznik 

nr 1 do SIWZ.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 50% wartości 

zamówienia podstawowego 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.40-2, 71.32.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 22.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w 

wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: a) w okresie ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące swoim 

zakresem budowę, przebudowę drogi klasy Z na odcinku o minimalnej długości 600 m każda 

dokumentacja, oraz b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonał co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu chodnika na 

odcinku o minimalnej długości 600 m. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (Konsorcjum) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez 

członków konsorcjum. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania 

zamówienia, tj.: a) osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnym z 

przedmiotem zamówienia w specjalności: a.1) drogowej, a.2) instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych, b) 

kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w 

specjalności: b.1) drogowej. Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o 

których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 t.j.) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 

obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394) do pełnienia samodzielnej 

funkcji w budownictwie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
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składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  
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� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

ZADANIE 1 i ZADANIE 2 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane 

jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem 

nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 

spowodowane: 1) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do 

przewidzenia wydarzenia, które będą miały wpływ na termin realizacji umowy; 2) koniecznością zlecenia 

zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych; 3) 

koniecznością wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 4) zmianami będącymi następstwem 

działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., b) odmową wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, 

które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie 

przedmiotu zamówienia; 4) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 5) klęskami żywiołowymi; 6) 

odmiennymi od przyjętych w specyfikacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; 7) odmiennymi od przyjętych w specyfikacji technicznej 

warunkami terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

materiałowych. 8) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym 

remontowanej / przebudowywanej konstrukcji - możliwym do stwierdzenia dopiero po 

odkopaniu/odsłonięciu, a skutkującym korektami w opisie wykonania robót. 2.2. Zmian osobowych: 1) 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, 

jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał 

się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 
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lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia; 2) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 

ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu 

przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych 

w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez 

Wykonawcę osobiście; 3) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; 4) zmiana osób 

realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 5) 

powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie 

zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) w trakcie składania ofert. 2.3. 

Pozostałych zmian: 1) zmiana obowiązującej stawki VAT; 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; 3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 

Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca 

poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 4) wprowadzenie robót 

dodatkowych i zamiennych; 5) zmiana maksymalnej wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic 

obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych, 6) zmiana przepisów powodujących konieczność 

innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 7) przypadki losowe (np. kataklizmy, 

awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i 

niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin 

realizacji; 8) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 

9) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu 

realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). ZADANIE 3 1. Dopuszcza się możliwość dokonania 

zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 

podawanych warunków ich wprowadzenia: 1.1. Zmiana terminu realizacji zadania: a) przypadki losowe 

(kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można 

zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług; termin zostanie 

przedłużony o czas trwania każdego przypadku losowego; b) zmiany przepisów powodujących 

konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; termin zostanie przedłużony 

o niezbędny czas trwania wprowadzenia innych rozwiązań ; c) zmiany przepisów powodujących 

konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; termin zostanie przedłużony o czas 

niezbędny do uzyskania ww. dokumentów; d) gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje 

uzgadniające nie wydały wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie, a w 
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przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy, a także w przypadku zmiany uzgodnienia, bądź 

wniesienia po wydaniu tych decyzji lub uzgodnień dodatkowych wymogów skutkujących koniecznością 

dokonania zmian lub uzupełnień w projekcie; termin zostanie przedłużony o czas zwłoki w wydaniu 

wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień przez właściwe organy administracji publicznej i 

instytucje uzgadniające oraz o termin niezbędny do wniesienia zmian lub uzupełnień do projektu 

wynikających z ww. dokumentów; e) w przypadku konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez 

Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmian stanowiska Zamawiającego lub 

stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); termin zostanie przedłużony o niezbędny czas na 

wprowadzenie zmian wynikających ze zmian stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji 

uzgadniających; f) w przypadku zmiany przepisów w wyniku których konieczne jest opracowanie nowych 

obliczeń/danych/rozwiązań; termin zostanie przedłużony o niezbędny czas na opracowanie nowych 

obliczeń/danych/rozwiązań i wprowadzenie wynikających z nich zmian do wymaganej dokumentacji; g) gdy 

w wyniku wydanych przez właściwe organy administracji publicznej decyzji lub uzgodnień, zajdzie 

konieczność uzyskania innych niż wymienione w umowie dokumenty niezbędne do uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę; termin zostanie przedłużony o niezbędny czas na uzyskanie ww. 

dokumentów. 1.2. Zmiany osobowe: a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te 

będą spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; b) zmiana osób 

odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy i osób wyznaczonych do 

współpracy w imieniu Zamawiającego; c) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca 

wykonuje przedmiot umowy (zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada 

tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania 

zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca); d) 

rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 

posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub usprawni proces nadzoru. 1.3. Pozostałe zmiany: 

a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu 

realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy; c) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki 

zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej 

umowy i termin realizacji; d) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za 

wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 

wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl 
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  w siedzibie Starostwa 

Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w pok. 103, I p.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.07.2014 

godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 

Wrocław, w Biurze Obsługi na parterze. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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