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OPIS TECHNICZNY – BRANŻA DROGOWA 
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowość Iwiny, 

ul. Brochowska, gmina Siechnice. 

1. INWESTOR. 
Powiat Wrocławski 

ul. Kościuszki 131 

50 –  440 Wrocław 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI. 
 

1. Umowa nr SP.DT.273.197.2013 zawarta z Inwestorem. 

2. Dokumentacja geotechniczna terenów inwestycyjnych wykonana w styczniu 2014 r. 

przez firmę „GEOGRUNT” Usługi Geologiczne. 

3. Inwentaryzacja w terenie. 

4. Obowiązujące warunki techniczne oraz aktualne wytyczne i katalogi z zakresu projek-

towania ulic, a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r., w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430). 

• „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wydany 

przez GDDP w 1997 r. (w skrócie KTKN=97). 

• „Wytyczne projektowania ulic” – wydane przez GDDP w 1992 r. (w skrócie WPU-

92). 

• „Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” – wydany 

przez GDDP w 2001 r. (w skrócie KWRNPP-2001). 

5. Obowiązujące normy przedmiotowego oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z 

zakresu obejmującego temat projektu. 

 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany jednostronnego chodnika biegną-

cego na przemian po lewej, a następnie po prawej stronie drogi powiatowej nr 1935D w rejo-

nie miejscowości Iwiny, gmina Siechnice. Część drogowa projektu polegać będzie na budo-

wie konstrukcji nawierzchni chodnika, zjazdów, budowie krawężników, poboczy, zieleńców, 
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elementów odwodnienia oraz odbudowie nawierzchni drogowej po wybudowaniu kanalizacji 

deszczowej i wykonaniu remontu istn. przepustu na rzece Brochówka. 

W ramach opracowania przewidziano wykonanie następujących robót: 

 
 Ilość 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 425 m2 

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej (ciemnosza-

rej/grafitowej) gr. 8 cm 

540 m2 

Nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej (ciemnosza-

rej/grafitowej) gr. 8 cm 

130 m2 

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej (szarej) gr. 6 cm 1380 m2 

Pobocza gruntowe – humus z obsianiem trawą 970 m2 

Skarpy 1020 m2 

 

4. BRANŻE TOWARZYSZĄCE. 
W ramach niniejszego opracowania wykonano projekty następujących branż: 

− mostowej (przepust), 

− sanitarnej (kanalizacja deszczowa), 

− zieleni, 

− docelowej organizacji ruchu. 

 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 

5.1. LOKALIZACJA OBIEKTU. 

Droga, przy której będzie się znajdował budowany chodnik – droga powiatowa nr 

1935D  – zlokalizowana jest w miejscowości Iwiny. Projektowany chodnik położony będzie 

na początku opracowania po stronie nr parzystych, a następnie nieparzystych ul. Brochow-

skiej – drogi powiatowej. Inwestycja będzie realizowana w terenie zabudowanym wsi Iwiny. 

Początek projektowanego chodnika będzie się znajdował w rejonie skrzyżowania z ul. Ko-

ściuszki, koniec projektowanego chodnika znajduje się w rejonie istniejącego skrzyżowania z 

ul. Koreańską w rejonie granicy z m. Wrocławia. Praktycznie na całej trasie projektowanego 

chodnika do terenu inwestycji przylegają tereny luźnej zabudowy jednorodzinnej o charakte-

rze podmiejskim oraz nieliczne obiekty o charakterze handlowym i usługowym. 
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Projektowana budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1935D zlokalizowana jest 

w obrębie linii rozgraniczających działki drogowej oraz na fragmencie innej działki, zgodnie 

z ich przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania terenu. 

 

5.2.  ZABUDOWA POWIERZCHNI. 

 

Projektowana budowa chodnika i przebudowa nawierzchni jezdni będzie się znajdo-

wała na terenie działki drogowej drogi powiatowej nr 1935D. 

 

5.3.  SIEĆ KOMUNIKACJI DROGOWEJ. 

 

Droga powiatowa nr 1935D jest ciągiem komunikacyjnym o znaczeniu lokalnym. 

Stanowi dojazd do położonych przy niej nieruchomości oraz jest jena z głównych ulic wsi 

Iwiny. Zapewnia połączenie pomiędzy rondem przy ul. Radomierzyckiej i dzielnicą Bro-

chów. Prowadzona jest nią również komunikacja autobusowa. 

 

5.4.  ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE. 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w rejonie możliwego występowania stano-

wisk archeologicznych.  

W trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte 

przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochro-

nie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. 

 

5.5.  UZBROJENIE TERENU. 
 

W rejonie inwestycji znajdują się obecnie następujące sieci uzbrojenia terenu: 

1. słupy i sieci elektryczne, 

2. kable, słupy teletechniczne i napowietrzne linie teletechniczne, 

3. sieć wodociągowa, 

4. kanalizacja sanitarna, 

5. sieci gazowe, 

6. istn. kanalizacja deszczowa. 
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W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczo-

wej i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury uzbrojenia terenu oraz wycinkę kolizyjnej zie-

leni. 

 

5.6.  WARUNKI GRUNTOWO – WODNE. 

 

1. W podłożu terenu badań do głębokości 4.0 m stwierdzono występowanie następujących 

gruntów:  

a) utwory antropogeniczne - nasypy niebudowlane, małowilgotne o składzie humusu, 

gliny i piasku drobnego z domieszką cegły, barwy ciemnobrunatnej. 

b) utwory organiczne - namuły gliniaste (cienka wkładka w okolicy otworu OW1 

c) utwory spoiste - gliny pylaste i gliny zwałowe 

d) utwory sypkie - małowilgotne i nawodnione piaski drobne 

Przeważającym gruntem budującym podłoże na terenie badań jest glina pylasta i glina.  

Zwierciadło wód gruntowych stwierdzono w otworze OW2. Ma ono charakter napięty, 

nawiercono je na głębokości 1.30 m p.p.t., stabilizuje się na głębokości 1.10 m p.p.t. 

Wartość współczynnika filtracji „k” piasków drobnych na badanym obszarze jest 

rzędu 10-4 m/s, natomiast współczynnik filtracji glin budujących podłoże terenu badań za-

wiera się w granicach od 10-6 ÷ 10-8 m/s.  

2. Warstwa geotechniczna I (utwory organiczne - namuły gliniaste) jest nienośna, nie nadaje 

się do posadowienia bezpośredniego. Namuły są podatne na niekontrolowane i 

długotrwałe osiadanie pod wpływem obciążenia. W przypadku posadowienia powyżej tej 

warstwy należy wykop pogłębić, a namuł wymienić na grunt o podobnych 

właściwościach do otoczenia fundamentu. Warstwa geotechniczna IIa (gliny pylaste i 

gliny) jest warstwą słabonośną. W przypadku posadowienia na tej warstwie należy się 

liczyć z dość znacznym osiadaniem. Zaleca się wymianę tej warstwy i zastąpienie na np 

mieszankę piaskowo-cementową, o parametrach zbliżonych do otaczających glin w stanie 

twardoplastycznym. Warstwy IIb i III (gliny w stanie twardoplastycznym i piaski drobne) 

są nośne, nadają się do posadowienia bezpośredniego. Gliny występujące w podłożu 

terenu badań należą do gruntów wysadzinowych. Podczas prowadzenia prac ziemnych 

należy chronić strop glin przed kontaktem z wodą opadową. Zawilgocenie i 

przemarznięcie tego gruntu może doprowadzić do pogorszenia się parametrów 

geotechnicznych. Miejsca uplastycznione należy starannie usunąć i zastąpić gruntem 

nadającym się do wbudowania w nasyp. Grunt ten nie nadaje się do wbudowania w nasyp 

powyżej strefy przemarzania oraz w miejsca zerowe.  
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Według kryteriów wysadzinowości gruntów oraz na podstawie przyjętych warunków 

wodnych - przeciętnych ustalono na obszarze objętym badaniami grupę nośności podłoża G3. 

 

5.7.  SZATA ROŚLINNA. 

 

Na terenie projektowanej inwestycji znajdują się drzewa i krzewy. Część z nich koli-

duje z budowaną infrastrukturą i jest przewidziana do wycinki, zabezpieczenia lub podcięcia. 

 

5.8.  LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w woj. dolnośląskim, powiecie wro-

cławskim, na terenie gminy Siechnice, obręb Iwiny 0006. 

Szczegółową lokalizację pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1 – 

2.2). 

 

6. ZAKRES ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH BRAN-

ŻY DROGOWEJ 
Projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej dotyczy przede wszystkim bu-

dowy nawierzchni chodnika i zjazdów o nawierzchni z betonu kostki betonowej, krawężni-

ków oraz towarzyszących im elementów odwodnienia drogowego. Szczegóły rozwiązań opi-

sano poniżej i pokazane zostały one na dołączonym planie sytuacyjnym/planie zagospodaro-

wania terenu (rys. nr 2.1 – 2.2). 

6.1.  PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 

 Podstawowe parametry techniczne projektowanego chodnika i przyległej drogi 

powiatowej nr 1935D: 

• Klasa techniczna – Z, 

• Prędkość projektowa – 40 km/h, 

• Szerokość pasa ruchu – ok. 2,50 m, 

• Szerokość jezdni  – 2 x ok. 2,50 m =  ok. 5,00 m, 

• Szerokość projektowanego chodnika – 1,50 m (z miejscowymi 

przewężeniami i poszerzeniami). 

• Pochylenia skarp 1:1,5 (1:1 w miejscu występowania rowów). 
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• Szerokość poboczy gruntowych: 

 Na zjazdach – 0,75 m, 

 Za chodnikiem –0,50 m (0,25 w miejscu występowania rowów). 

 

6.2.  ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE 

 
Projektuje się chodnik, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm, na początkowym 

odcinku po lewej a następnie po prawej stronie drogi powiatowej nr 1935D, na długości ul. 

Brochowskiej od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Koreańską. Szerokość 

projektowanego chodnika wynosi 1,50 m z miejscowymi zawężeniami i poszerzeniami (ze 

względu na dostępność terenu i warunki użytkowania). Chodnik ten będzie obramowany 

obrzeżem betonowym 6x20 na ławie betonowej z oporem. Od strony drogi powiatowej nr 

1935D chodnik będzie ograniczony dobudowanym krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie 

betonowej z oporem. Przy krawężniku będzie ułożony ściek/rolka z 1 rzędu kostki betonowej 

16x16x14. Styk miedzy nawierzchnią bitumiczna i kostką należy uszczelnić taśma bitu-

miczną 40x5mm. Krawężniki betonowe 15x30 będą wystawały na wysokość 12 cm. W miej-

scach zjazdów i przejść dla pieszych projektuje się krawężniki najazdowe 15x22 o do wyso-

kości 2 cm. W ramach opracowania projektuje się przebudowę istniejących zjazdów i skrzy-

żowań z drogami gruntowymi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w obrzeżach beto-

nowych 8x30 i od strony posesji ograniczonych krawężnikami betonowymi 15x30 na ławie 

betonowej z oporem. 

W rejonie przepustu na rzece Brochówka projektuje się odcinek rowu z wbudowa-

nym w dno elementem prefabrykowanym typu „ściek górski”. Na tym odcinku projektuje się 

również balustradę typu BAL-1, która łączy się z balustradą projektowaną w ramach remontu 

przepustu na rzece Brochówka (wg odrębnego tomu opracowania). 

W celu spowolnienia ruchu pojazdów projektuje się 2 wyniesione przejścia dla pie-

szych, z betonu asfaltowego. Lokalizację przejść wyniesionych pokazano na załączonych 

planach sytuacyjnych. 

W ramach opracowania projektuje się również odbudowę nawierzchni jezdni ul. 

Brochowskiej po budowie niezbędnej kanalizacji deszczowej i remoncie istn. przepustu na 

potoku Brochówka. 

Szczegóły rozwiązań pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2.1 – 

2.2). 
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6.3.  CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU PODŁUŻNEGO PROJEKTOWA-

NEJ DROGI 

W ramach niniejszej dokumentacji projektuje się rozwiązanie wysokościowe projek-

towanego chodnika dostosowane do istn. nawierzchni drogi powiatowej nr 1935D polegające 

na powiązaniu wysokościowym z istniejącą nawierzchnią. Rozwiązanie takie wynika z przy-

jętego założenia minimalizacji robót związanych z przebudową nawierzchni jezdni. 

Szczegóły związane z ukształtowaniem projektowanej niwelety drogi powiatowej nr 

1935D pokazano na profilach podłużnych (rys. nr 3.1–3.2).  
 

6.4.  CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU POPRZECZNEGO PROJEKTO-

WANEJ DROGI 

Projektuje się pochylenia poprzeczne dostosowane do istniejącego ukształtowania 

terenu. Spadek poprzeczny chodnika o wartości 2% w kierunku jezdni. Spadek poboczy grun-

towych zaprojektowano jako 8%. Projektuje się skarpy nasypów i wykopów o pochyleniu 1:1 

i 1:1,5.  

Szczegóły związane z ukształtowaniem i konstrukcją projektowanego przekroju 

poprzecznego pokazano na rys. nr 4.1 – 4.2.  

 

6.5.  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

 
Układ projektowanych warstw nawierzchni chodnika jest następujący: 

• Kostka betonowa wibroprasowana (szara), gr. 6 cm, 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm, 

• Podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5, gr. 15 cm, 

• Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm. 

 

Układ projektowanych warstw odtworzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1935D 

po wykonaniu wykopów pod budowę kanalizacji deszczowej i remont przepustu jest następu-

jący: 

• Warstwa ścieralna – beton asfaltowy, gr. 5 cm, 

• Warstwa wiążąca – beton asfaltowy, gr. 7 cm, 

• Podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20 cm, 

• Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm. 
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Dla tak przyjętej konstrukcji nawierzchni jezdni sprawdzono warunek przemarzania: 

Głębokość przemarzania zgodnie z Polska Normą wynosi dla m. Iwiny wynosi 0,80 m 

Dla KR2 i G3: H=47> Hz = 0,55 x 0,8=0,44 m. 

Zatem warunek mrozoodporności podłoża został spełniony. 

 

Na połączeniu konstrukcji nawierzchni istniejącej i dobudowywanej po uprzednim jej 

skropieniu emulsją kationową, szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2, należy ułożyć geosiatkę 

o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach >70 kN/m, szerokości min 1,00 m. 

 

Układ projektowanych warstw nawierzchni zjazdów indywidualnych: 

• Kostka betonowa wibroprasowana (grafitowa), gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm, 

• Podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5, gr. 15 cm, 

• Grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm. 

 

Układ projektowanych warstw nawierzchni skrzyżowań z drogami gruntowymi: 

• Kostka betonowa wibroprasowana (grafitowa), gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 4 cm, 

• Podbudowa – kruszywo łamane 0/31,5, gr. 20 cm, 

• Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm. 

 

Stabilizację cementem należy wykonać na zapleczu budowy i następnie dowieźć na 

miejsce wbudowania. 

Warstwy konstrukcyjne z kruszywa łamanego położone bezpośrednio pod warstwami 

z betonu asfaltowego należy skropić emulsją kationową, szybkorozpadową w ilości 0,8 

kg/m2. Pomiędzy warstwami z betonu asfaltowego należy wykonać skropienie emulsją katio-

nową, szybkorozpadową w ilości 0,5 kg/m2. 

 

6.6.  ODWODNIENIE. 

 

 Woda deszczowa będzie odprowadzona poprzez odpowiednie ukształtowanie po-
przeczne do projektowanych ścieków przykrawężnikowych, a potem dzięki ich odpowied-
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niemu pochyleniu do projektowanej kanalizacji deszczowej lub ściekami pochodnikowymi do 
rowów drogowych. Na odprowadzenie wód deszczowych uzyskano pozwolenie wodno 
prawne nr WSR-E.6341.55.2014.AW L.dz.35006,63798,73252 z dn. 11.06.2014 r.  
W celu spowolnienia spływu wód deszczowych do odbiornika – potoku Brochówka, zostały 
zaprojektowane 2 zastawki – zgodnie z wymaganiami określonymi w uzgodnieniu z Dolno-
śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.  

Szczegóły związane ze sposobem odwodnienia zostały szczegółowo opisane w projekcie 
branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa). 
 

6.7. ORGANIZACJA RUCHU. 

 W ramach niniejszego opracowania wykonano projekt docelowej organizacji ruchu 

stanowiący jeden z tomów projektu wykonawczego. 

 

7. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI. 

7.1. KONSTRUKCJA PRZEPUSTÓW 

Przepusty zaprojektowano z rur HDPE o średnicy wewnętrznej 400 i 600 mm bez ścian 

czołowych dopasowane do pochylenia skarp. Część przelotowa przepustów będzie wykony-

wana w wykopach szeroko przestrzennych. Przepusty należy ułożyć na podsypce wspierają-

cej o gran. 0-20 mm, grubości min. 30cm.  Szczegóły rozwiązania opisano poniżej i przed-

stawiono na rysunku nr 5. 

 
7.2. WYKONANIE ZASYPKI 

Przy wykonywaniu zasypki przepustu należy przestrzegać następujących zasad: 

• zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron 

konstrukcji, 

• zasypka powinna wykraczać poza obwód konstrukcji na szerokość min.6,0 

m.(ograniczeniem są istniejące skarpy boczne) 

• zasypka powinna być wykonywana warstwami o gr. max 30 cm, zagęszczo-

nymi do  wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,94 ( w bezpośrednim otoczeniu kon-

strukcji ) oraz ≥0,98 w pozostałej strefie poza konstrukcją 

Podczas zagęszczania zasypki kontrolować należy rzędne posadowienia przepustu nie 

dopuszczając do jego wypychania, bądź przemieszczenia poziomego. Kontrolę deformacji 

konstrukcji dokonywać za pomocą pomiarów odkształceń pionowych i poziomych a wyniki 

przedkładać Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniu każdej warstwy. Grunt zasypki niewysa-

dzinowy piasek gruboziarnisty lub mieszanki żwirowo-piaskowe o klasie niejednorodności 

D5, o frakcji 0-32 mm. Dopuszcza się większe frakcje w odległości powyżej 50 cm od ścian 
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konstrukcji, jednak wielkość frakcji nie powinna przewyższać 2/3 grubości warstwy zagęsz-

czanej, tj.max .20 cm. 

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać odpowiednie deklaracje 

zgodności oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mo-

stowym. 

7.3. UMOCNIENIE DNA I SKARP ROWÓW W REJONIE PRZEPUSTÓW. 

W projekcie założono umocnienie dna i skarp rowu brukiem kamiennym gr. 20,0 cm 

układanym na podsypce piaskowej gr. 10,0 cm z wypełnieniem spoin zaprawą piaskowo-

cementową. Długość umocnienia wlotów i wylotów przepustów, jak i zakres umocnienia ko-

ryta cieku jest podana na rysunkach konstrukcyjnych przepustów. 

Obrukowanie należy zakończyć obrzeżem betonowym grubości 8 cm na fundamencie z beto-

nu C12/15. 

 
 

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECY-

FIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLA-

NEGO 
W ramach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1935D, miejscowość 

Iwiny, ul. Brochowska, gmina Siechnice będą występować następujące roboty stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- roboty wykonywane w bliskiej odległości od linii energetycznych i gazowych, 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 

- roboty wykonywane w wykopach, 

- roboty wykonywane przy uczęszczanej drodze. 

Dla w/w robót Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót wykonawczych 

uwzględniające między innymi następujące informacje: 

 

o Zabezpieczenie terenu budowy 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodze-

niem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia 
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dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu 

budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdów ciągowych. 

Dla pojazdów mechanicznych i rowerów należy w miarę możliwości wyznaczyć miejsca po-

stoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie 

zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy 

powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować 

materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu bu-

dowy powinna być dostosowana do używanych środków transportu i nasilenia ruchu. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaopiniowa-

nia projekt organizacji ruchu w poszczególnych etapach realizacji, który będzie przedmiotem 

zatwierdzenia przez organ administracyjny zarządzający ruchem. W zależności od realizowa-

nego etapu robót i wynikającej stąd konieczności wprowadzenia nowej organizacji ruchu 

Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego etapu w trybie jak wy-

żej. 

Wszystkie ulice i ciągi ruchu pieszego oraz przystanki, przejścia dla pieszych itp. 

objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z eta-

pami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy, będą podlegały 

utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówno-

ści, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, odśnieżanie, wywóz śniegu itp.). 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługi-

wał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, 

światła ostrzegawcze, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych itp. zapewniając w 

ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

o Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańcza-

nia robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bę-

dzie  
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- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynika-

jących ze skażenia, hałasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania 

-  miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

ukopów i dróg dojazdowych 

- miał szczególny wzgląd na zastosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz-

nymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzą-

dzenia, technologie i zabezpieczenia, które nie spowodują znaczącego i trwałego przekrocze-

nia norm ochrony akustycznej środowiska w odniesieniu do obiektów budownictwa mieszka-

niowego i ludzi wynikających z Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz 

Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. 

o Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzy-

mywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-

szynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-

sami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wy-

wołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

o Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydawane przez upraw-

nioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem prze-

strzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych or-

ganów administracji. 

o Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących wła-

ścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 

w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Wyko-

nawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego typu robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamia-

rze rozpoczęcia robót.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie po-

informuje Inżyniera, zainteresowane władze i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w doku-

mentach dostarczanych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową i innych bu-

dowli Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. Inżynier będzie na bieżąco informo-

wany o wszelkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomo-

ści i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

o Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 

BiOZ”) wynikający a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z In-

żynierem.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpo-

wiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urzą-

dzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdro-

wia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby: 

- operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia 
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- opracować projekt organizacji robót 

- przy robotach wykonywanych na wysokości powyżej 2 m stanowisko pracy zostało 

zabezpieczone barierami 

- teren budowy, w miarę możliwości został zabezpieczony ogrodzeniem 

- wygrodzić strefę niebezpieczną (dla obiektów mostowych) 

- zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu elek-

trycznego 

- skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem 

osób niepowołanych 

- liny do przemieszczania ciężarów oraz haki powinny posiadać odpowiednie atesty 

- wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone 

- użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienni-

ku budowy 

- pracownicy na budowie powinni być wyposażeni w kaski ochronne 

- na terenie budowy powinna być przenośna apteczka 

o Przepisy związane: 

- Dz. U. Nr 109 poz. 704 z dnia 2.09.1997 r. Rozporządzenie Ministrów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Dz. U. Nr 62 poz. 287 z dnia 28.05.1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej w sprawie rodzajów pracy wymagających szczególnej sprawności psychofi-

zycznej. 

- Dz. U. Nr 7 poz. 30 z dnia 10.02.1977 r. Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz 

Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych. 

- Dz. Urz. Nr 22/53 poz. 89 BHP – transport ręczny. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót 

wykonawczych ( Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 

- Rozporządzenie MB i PS z dnia 16.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP 

(Dz. U. Nr 129, poz. 844) i załącznika do Rozporządzenia „Pomieszczenia i urządze-

nia higieniczno – sanitarne”. 
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OPIS TECHNICZNY BRANŻA MOSTOWA – REMONT PRZEPUSTU NA 

RZECE BROCHÓWKA 

 

1. Stan istniejący 

 

Przedmiotowy przepust znajduje się w ciągu ul. Brochowskiej w m. Iwiny, kąt skrzy-

żowania konstrukcji z drogą ok. 45°.  

Na wlocie i wylocie przepust wyposażony jest w ściany czołowe równoległe do drogi. 

Z uwagi na duży skos końcowy przelotowy odcinek przepustu rurowego został wykonany 

monolitycznie na miejscu z żelbetu i połączony z prefabrykowanymi żelbetowymi elementa-

mi rurowymi o modułach długości 0,5m. 

Ścian czołowa na wlocie ma długość 3,2m i jest wyprowadzona na wysokość poniżej 

krawędzi jezdni. Wysokość ściany powyżej klucza przepustu wynosi 0,37m. 

Parametry geometryczne przepustu w obrębie wlotu: 

 

• długość ściany czołowej od górnej wody (GW)  3,2 m 

• Skos konstrukcji      45° 

• Szerokość jezdni      4,78m 

• światło przepustu  rurowego    1,00 m 

 

Opis uszkodzeń: 

Ściana czołowo od górnej wody (wlotowa) jest pęknięta z powierzchniowymi ubytkami 

betonu. 

W części przelotowej stwierdzono liczne przemieszczenia prefabrykowanych 

elementów w szczególności w obrębie jezdni. W obrębie ściany wlotowej elementy te są w 

dobrym stanie.  

 

2. Rozbiórka elementów przepustu istniejącego 

3. Zabezpieczenie koryta rzeki 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych konieczne jest zabezpieczenie koryta rzeki 

przed zanieczyszczeniem gruzem rozbiórkowym. 
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4. Zakres rozbiórki 

Roboty rozbiórkowe obejmują swoim zakresem: 

 

• stalowe bariery ochronne 

• ścianę czołową od górnej wody 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub zapewnienie miejsc składowania 

materiałów z rozbiórki niebędących własnością Inwestora. 

Uszkodzone lub nienadające się do ponownego wbudowania elementy stalowe z 

rozbiórki należy odwieść na złom. 

5. Uwagi do technologii robót rozbiórkowych 

• roboty rozbiórkowe winny być prowadzone pod nadzorem technicznym, a popraw-

ność ich wykonania odnotowana w dzienniku budowy; 

• roboty rozbiórkowe jako szczególnie niebezpieczne należy prowadzić z zachowa-

niem szczególnych zasad bezpieczeństwa. 

6. Stan projektowany 

7. Podstawowe parametry obiektu 

Zakres przebudowy przepustu obejmuje wymianę ściany czołowej od górnej wody w 

celu zabezpieczenia nasypu niezbędnego do wykonania chodnika. 

Projektuje się pochylenie skarp cieku na wlocie przepustu od 1:1,5 do 1:1 z dnem o 

szerokości 1,0m. W związku z dużym skosem konstrukcji przepustu względem jezdni i chod-

nika ściana czołowa nie jest symetryczna względem osi przepustu (cieku). Dodatkowo pro-

jektuje się umocnienia skarp kamieniem na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. 

Podstawę skarpy należy zabezpieczyć przez wykonanie palisady z palików 

drewnianych okorowanych o średnicy 8-12 cm i długości 1,5m. 

 

Parametry geometryczne po pracach remontowych: 

 

• długość ściany czołowej od górnej wody (GW)  8,6 m 

• Skos konstrukcji      45° 

• Szerokość jezdni      bez zmian 

• światło przepustu  rurowego    1,00 m 
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• szerokość chodnika      1,5 m 

 

8. Rodzaj zastosowanych materiałów 

Beton elementów żelbetowych    B30; 

Stal zbrojeniowa     BSt500 

Stal profili      St3s 

9. Rozwiązania konstrukcyjne 

10. Ustrój niosący 

Z uwagi na przemieszczenia prefabrykowanych elementów rurowych w części przelo-

towej przepustu należy wykonać ich regulację. Powyższe prace należy wykonać dla odcinka 

5m przepustu od górnej wody.   

 

11. Izolacje i uszczelnienia. 

Wszystkie betonowe powierzchnie konstrukcji stykające się z gruntem należy 

zabezpieczyć izolacją np. SUPERFLEX 10.  

12. Ściana czołowa 

Projektuje się wykonanie żelbetowej ściany czołowej od górnej z jednoczesnym jej 

wydłużeniem i podniesieniem względem istniejącej dla zapewnienia właściwych spadków 

stożków nasypu. W podstawie okładzin projektuje się fundament żelbetowy.  

Ściana zostanie zwieńczona belka podporęczowa w górnej części na której zostanie 

zamontowana balustrada. 

13. Balustrady  

Na ścianie czołowej projektuje sie typowe balustrady mostowe wg KDM-BAL1.0 

zabezpieczone antykorozyjnie powłoka malarska dla kategorii korozyjności C4, mocowane 

na kotwy wg KDM-BAL5.  

Kolorystykę balustrad uzgodnić z Inwestorem.  

 

14. Koryto cieku i skarpy 

Dno należy odtworzyć jak istniejące: naturalne żwirowo-piaskowe. Skarpy na wlocie 

należy umocnić kamieniem na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem. 

Podstawę skarpy należy zabezpieczyć przez wykonanie palisady z palików drewnia-

nych okorowanych o średnicy 8-12 cm i długości 1,5m.  
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Do skarpy przylega rów z korytek prefabrykowanych. Ostatnie korytko należy przy-

ciąć dopasowując do płaszczyzny skarpy, a między rowem, a dnem cieku należy ukształtować 

muldę z umocnienia kamiennego skarpy, aby zabezpieczyć przed wypłukiwaniem i podmy-

ciem. 

15. Urządzenia obce  

W zasypce przepustu zgodnie z mapą mogą przebiegać urządzenia obce, które należy 

zabezpieczyć w czasie prowadzenia robót. W strefie występowania tych sieci prace należy 

prowadzić ręcznie. 

16. Kolejność prowadzenia robót 
 

• Rozbiórka ściany czołowej od górnej wody. 

• Wykonanie grodzy i tymczasowej rury do przeprowadzenia wody. 

• Rozebranie konstrukcji nawierzchni i zasypki wraz z regulacją prefabrykowanych 

elementów rurowych w części przelotowej przepustu. 

• Wykonanie żelbetowej ściany czołowej. 

• Wykonanie zasypki i konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnika. 

• Wykonanie balustrad. 

• Wykonanie umocnienia cieku i skarp 

 

17. Technologiczne przeprowadzenie wody 
Technologiczne przeprowadzenie wody polegać będzie na wykonaniu grodzy ziemnej 

przed obiektem od strony GW w celu spiętrzenia wody w korycie. Następnie należy zainsta-

lować wzdłuż istniejącego koryta rurę Ø500 długości 20 m, przez które przeprowadzona bę-

dzie woda. Rurę należy umieścić w świetle istniejącego przepustu, ale w sposób umożliwia-

jący przesuwanie ich w trakcie wykonywania robót. Po wybudowaniu nowego obiektu i skie-

rowaniu do niego cieku przepust tymczasowy należy zdemontować. 

Należy przewidzieć przepompowywanie wody z odcinka wykonywanych prac pom-

pami wysokowydajnymi. 

 

18. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 
Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostępny dla osób bezpośrednio 

niezatrudnionych przy robotach budowlanych. W celu zabezpieczenia ludzi pracujących przy 

budowie należy wykonać pomosty robocze z barierą zabezpieczającą. 
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Harmonogram, kolejność realizacji poszczególnych robót i szczegółowa technologia 

wykonywania wszystkich robót w ramach inwestycji zostanie opracowana przez 

Wykonawcę. 

Podczas wykonywania robót związanych z budową należy mieć na uwadze ochronę 

środowiska i zapewnić w Projekcie Technologii i Organizacji Robót jak najmniejszy wpływ 

inwestycji na środowisko. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać Aprobatę Techniczną wydaną 

przez IBDiM. 

 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z ogólnymi przepisami BHP oraz z 

przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych. Prace 

należy prowadzić zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U.2003r Nr 47, poz.401); 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziem-

nych, budowlanych i drogowych (DZ.U.2001r Nr 118, poz.1263); 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (DZ.U.1977r Nr 7, poz.30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 22 -

 
 



 - 23 -

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

1. Kanały deszczowe 
Kanalizację deszczową projektuje się z rur 315PVC SN12 łączonych za pomocą kieli-

chów z uszczelkami. 

Projektowane kanały należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości min. 

0,20 m. Rura powinna być oparta na łuku o wielkości 90˚. Podsypka winna być zagęszczona 

do wskaźnika min. IS = 1,0.  

Zasypkę do wysokości 0,3 m nad kanałami zasypywać ręcznie warstwami piasku nie 

większymi niż 15 cm z  zagęszczeniem ręcznym lub za pomocą lekkich urządzeń mechanicz-

nych, do wskaźnika min. IS = 1,0, zwracając uwagę żeby nie uszkodzić rury. Pozostałą część 

wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich urządzeń mecha-

nicznych zasypując warstwowo, co 0,30 - 0,40 m piaskiem  zagęszczając go do wskaźnika 

min. IS = 1,03. Zagęszczanie zasypki powinno być systematycznie badane przez uprawnio-

nego geologa. 

2. Przykanaliki 
Odprowadzenie wód deszczowych ze studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) re-

alizowane będzie przykanalikami 160PVC SN12. Włączenie do projektowanych studni rewi-

zyjnych należy wykonać w miejscach fabrycznie wykonanych przejść szczelnych.  Włączenie 

bezpośrednio do kanałów za pomocą trójników. Projektuje się trójniki z dolotem bocznym 

pod kątem 45˚. Wpięcie przykanalików do trójników za pomocą kolan 45˚.  

Projektowane przykanaliki należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 

min. 0,2 m. Rura powinna być oparta na łuku o wielkości 90˚. Podsypka winna być zagęsz-

czona do wskaźnika min. IS = 1,0.  

Zasypkę do wysokości 0,3 m nad przykanalikami zasypywać ręcznie warstwami piasku 

nie większymi niż 15 cm z  zagęszczeniem ręcznym lub za pomocą lekkich urządzeń mecha-

nicznych zwracając uwagę żeby nie uszkodzić rury.  

Pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i cięż-

kich urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 0,30 -0,40 m piaskiem zagęszczając 

go do wskaźnika min. IS = 1,03. Zagęszczanie zasypki powinno być systematycznie badane 

przez uprawnionego geologa. 
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3. Studnie rewizyjne 
Projektuje się wykonanie studni rewizyjnych DN1000 z prefabrykowanych elementów 

betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi do montażu rur 

kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi stopniami typu ciężkiego. 

Prefabrykowane elementy uszczelnia się uszczelkami gumowymi.  

Dno studzienne powinno posiadać fabrycznie wykonaną kinetę, której niweleta dna po-

winna być dostosowana do spadków kanałów. 

Studnie zaopatrzyć we włazy kanałowe z wypełnieniem betonowym                        

z zabezpieczeniem przed obrotem klasy C250 wg PN-EN 124:2000, a w przypadku lokaliza-

cji studni w jezdni we włazy klasy D400.  

Regulację wysokości osadzenia włazu należy wykonać przy pomocy pierścieni wyrównu-

jących (dystansowych) o łącznej wysokości mniejszej niż 0,45 m,  łączonych za pomocą za-

prawy betonowej. 

Projektowane studnie należy posadowić na podbudowie betonowej                                   z 

bet. C8/10 gr. 0,1 m. 

4. Wpusty deszczowe 
Projektuje się wykonanie studzienek ściekowych (wpustów deszczowych) DN450 z pre-

fabrykowanych elementów betonowych kl. C35/45 z fabrycznie wykonanym przejściem 
szczelnym do montażu rur kanalizacyjnych. 

Prefabrykowane elementy należy łączyć przy użyciu zaprawy betonowej. Złącza pomię-
dzy poszczególnymi elementami wpustu powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko za-
prawą cementową.  

Projektuje się kraty żeliwne proste, klasy D400 wg PN-EN 124:2000 lub wpusty boczne 
klasy C250 wg PN-EN 124:2000. 

Wszystkie wpusty należy wyposażyć w kosz ze stali ocynkowanej na zanieczyszczenia 
stałe.  
Wpusty wykonać bez syfonu z osadnikiem głębokości min.0,50m.  

Projektowane wpusty należy posadowić na podbudowie betonowej                        
z bet. C8/10 gr. 0,1 m. 

Usytuowanie wpustów w jezdni wykonać zgodnie z projektem drogowym. 

5. Wyloty kanalizacji do rowów 
Wyloty kanałów do projektowanych rowów przydrożnych należy wykonać przy zastoso-

waniu typowego prefabrykowanego wylotu. Dno i skarpy rowu umocnić poprzez brukowa-

nie.  
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OPIS TECHNICZNY BRANŻA ZIELEŃ 

 

1.1.  Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest szczegółowa inwentaryzacja kolidującej zieleni w ramach 

projektu budowy chodnika  przy ul. Brochowskiej w miejscowości Iwiny, w gminie Siechni-

ce. 

 
 
1.3. Cel i zakres opracowania 

 
 
Celem opracowania jest stwierdzenie występowania istniejących drzew i krzewów  

w  obrębie projektowanej inwestycji oraz ich ewentualnych kolizji z przedmiotowym projek-

tem. Część drzew nieoznaczona na mapie wyjściowej została naniesiona na podstawie domia-

rów do drzew znajdujących się na mapie. Pomiary wykonano w terenie przy pomocy taśmy 

mierniczej. 

 

Pod względem zakresu merytorycznego opracowanie zawiera: 

- ogólny opis roślinności istniejącej 

- określenie lokalizacji poszczególnych obiektów dendrologicznych kolidujących i znajdują-

cych się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji. 

- identyfikację rodzajów i gatunków drzew i krzewów, rosnących na omawianym terenie 

- określenie ich parametrów biometrycznych (wysokość, średnica korony i obwód pnia mie-

rzony na wysokości 130 cm), 

- uwagi dotyczące stanu zdrowotnego 

- oznaczenie zieleni przeznaczonej do usunięcia  

- rysunki w skali 1:500 pt. ”Inwentaryzacja zieleni” z zaznaczoną lokalizacją i zasięgiem ko-

ron drzew i krzewów 
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2. Istniejący stan zagospodarowania przedmiotowego terenu 
 
Na terenie, gdzie planowany jest projekt chodnika istnieje obecnie drzewostan o dość mało 

zróżnicowanym charakterze i składzie gatunkowym. 

 

Poza nasadzeniami planowymi na inwentaryzowanym terenie znajdują się drzewa kilku-

nastu gatunków i w różnym wieku, pojedyncze i w grupach, skupiny krzewów oraz żywopło-

ty formowane. 

 

Na przedmiotowym terenie zinwentaryzowano 61 sztuk drzew oraz grup drzew  

i krzewów zestawionych w wykazie tabelarycznym. 

 

Dla każdego drzewa podano następujące informacje: 

a. nazwę gatunkową ( polską oraz łacińską) 

b. obwód pnia (cm) mierzony na wysokości 1,3m 

c. wysokość (m) 

d. zasięg korony (m) 

e. powierzchnię (m2) – w przypadku skupin , krzewów i zarośli  

f.  uwagi dot. stanu zdrowotnego danego gatunku oraz określenie zieleni przeznaczonej do 

usunięcia 

 
2.1. Ocena dendrologiczna 
 
Drzewa i krzewy  rosnące na terenie opracowania są dość mało zróżnicowane pod względem 
gatunkowym i wiekowym. Zadrzewienia i zakrzewienia mają charakter raczej celowy. Stan 
zdrowotny zieleni trwałej jest w dużym stopniu zadawalający, jednakże u niektórych sztuk 
stwierdzono posusz w obrębie korony drzew w mniejszym oraz większym stopniu  a także 
niewielkie deformacje w koronach. 
 
2.2. . Waloryzacja przyrodnicza terenu zieleni 
 
W ramach waloryzacji przyrodniczej została zanalizowana szata roślinna znajdująca się na 

terenie objętym opracowaniem, która istnieje w kolizji z inwestycją. 

Na opracowywanym terenie zlokalizowane są głównie dorosłe drzewa. 

Teren objęty opracowaniem nie posiada w swoim zakresie gatunków cennych gatunkowo ani 

rzadkich odmianowo.  
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3. Wykaz inwentaryzacji zieleni wraz ze wskazaniem zieleni do wycinki. 

Wymiary
Lp. 

 Nazwa polska 6. Nazwa łacińska Obwód pnia 
[cm] 

Wys. 
[m] 

Śr. kor. (d) 
[m] / po-

wierzchnia 
[ 2] (k )

Stan 
zdrowotny/ 

uwagi 

1 Ligustr pospolity  Ligustrum vulgare -------- 2,0 8m2 
Żywopłot,  
do wycinki 

2 Ligustr pospolity  Ligustrum vulgare -------- 1,5 - 2,0 20m2 
Żywopłot,  
do wycinki 

3 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 77+68+58 6 5 3-pniowa 

4 Bez czarny Sambucus nigra ------- 3 9 m2 
Stan dobry,  
do wycinki 

5 Czereśnia Prunus 30 6 3 
Stan dobry, 
do wycinki 

6 Klon zwyczajny Acer platanoides 60 6 4 Stan średni 

7 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 75 2 1 
Ogłowiona,  
do wycinki 

8 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia ---- 3 6 m2 
Stan dobry,  
do wycinki 

9 Berberys Thunberga Berberis thunbergii ---- 1,5 9 m2 
Skupina,  

do wycinki 

10 Żywotnik zachodni Thuja occidentalis ---- 2,5 2 
Stan dobry,  
do wycinki 

11 Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 10-20 3,5-4,0 6,0 m2 skupina 

12 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 73 2,5 1 
Ogłowiona,  
do wycinki 

13 Śliwa Prunus 35+40 2,5 4 Stan dobry 
14 Śliwa Prunus 25 3,5 2 Stan dobry 
15 Czereśnia Prunus 25 3,5 1 Stan dobry 
16 Czereśnia Prunus 45 3 4 Stan dobry 
17 Czereśnia Prunus 50 3 4 Stan dobry 
18 Czereśnia Prunus 20 2 1,5 Stan dobry 
19 Berberys Thunberga Berberis thunbergii ---- 1 4 m2 Skupina 

20 

Ognik szkarłatny, 
Pięciornik szkarłat-

ny 
Pyracantha coccinea,

Potentilla fruticosa ----- 0,5 2 m2 Kompozycja 
21 Topola czarna Populus nigra 180 25 4 Stan  średni 
22 Topola czarna Populus nigra 180 30 6 Stan  średni 
23 Topola czarna Populus nigra 188 30 4 Posusz w 30% 
24 Topola czarna Populus nigra 182 30 4 Posusz w 20% 
25 Topola czarna Populus nigra 164 30 3 Liczne pasożyty

26 Topola czarna Populus nigra 264 25 5 
Liczne pasożyty, 

ubytki pnia 

27 Topola czarna Populus nigra 243 30 6 
Liczne pasożyty, 

oraz odrosty 
28 Klon zwyczajny Acer platanoides -------- 2,5 1,5 Forma krzewu 

29 Klon zwyczajny Acer platanoides 30 3 4 
Stan dobry,  
do wycinki 
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30 Klon zwyczajny Acer platanoides ------ 3 6 m2 
Forma krzewu, 

do wycinki 

31 Śliwa tarnina Prunus spinosa 30 3 2 
Stan dobry,  
do wycinki 

32 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 27 3 2 
Stan dobry,  
do wycinki 

33 Wierzba Salix 10 1,5 0,5 
<10lat,  

do wycinki 

34 Śliwa tarnina Prunus spinosa 42 4 3 
Stan dobry,  
do wycinki 

35 Klon zwyczajny Acer platanoides 20 3 2 
Stan dobry,  
do wycinki 

36 Leszczyna pospolita Corylus avellana 15-25 3 2,5 
Stan dobry,  
do wycinki 

37 Świerk kłujący Picea pungens 35 1,5 1,0 
Stan dobry,  
do wycinki 

38 Świerk kłujący Picea pungens 30 1,5 1,0 
Stan dobry,  
do wycinki 

39 Świerk kłujący Picea pungens 40 2,5 1,5 Stan dobry 

40 Orzech włoski Juglans regia 135 4 5 
Stan dobry,  
do wycinki 

41 Bez czarny Sambucus nigra 22 1,5 1,0 
Stan dobry,  
do wycinki 

42 Bez czarny Sambucus nigra 20 1,5 1,0 
Stan dobry,  
do wycinki 

43 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 58 4 2 
Stan bardzo do-
bry, do wycinki 

44 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 64 4 2 
Stan bardzo do-
bry, do wycinki 

45 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 59 4 2,5 
Stan bardzo do-
bry, do wycinki 

46 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 56 4 2 

Stan bardzo do-
bry, 

do wycinki 

47 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 56 4 2 

Stan bardzo do-
bry, 

do wycinki 

48 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 72 4 2,5 

Stan bardzo do-
bry, 

do wycinki 

49 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 76 4 3 

Stan bardzo do-
bry,  

do wycinki 

50 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 55 3,5 3,0 

Stan bardzo do-
bry, 

do wycinki 

51 
Brzoza brodawko-

wata Betula pendula 45 4 2 
Stan dobry, 
do wycinki 

52 Lilak pospolity Syringa vulgaris ---- 2 6 m2 Stan dobry 

53 Bez czarny Sambucus nigra 45+40 3 2 
Forma drzewia-

sta 
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54 Krzewuszka Weigela ---- 1,5 1,5 m2 Stan dobry 

55 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia ---- 2,0 5,0 m2 
Forma krzewu, 

do wycinki 

56 Forsycja pośrednia 
Forsythia × interme-

dia ---- 2,0 1,5 m2 Stan dobry 

57 Forsycja pośrednia 
Forsythia × interme-

dia ---- 2,0 1,0 m2 Stan dobry 

58 Forsycja pośrednia 
Forsythia × interme-

dia ---- 0,5 1,0 m2 
Stan dobry, 
do wycinki 

59 Jałowiec pospolity Juniperus communis ---- 2,5 0,7 Stan dobry 

60 Forsycja pośrednia 
Forsythia × interme-

dia ---- 2,0 5 m2 
Stan dobry,  
do wycinki 

61 Żywotnik zachodni Thuja occidentalis ---- 3 0,7 
Stan bardzo do-

bry 
 

4. Sposób zabezpieczenia drzew podczas wykonywanych robót 
 
Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urzą-

dzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach 

zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom 

lub krzewom (Ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 

880, rozdział 4 (Ochrona terenów zieleni i zadrzewień) Art. 82.1.) 
 
Na placu budowy wszystkie drzewa przeznaczone do zachowania, narażone na uszkodzenie, 

należy skutecznie zabezpieczyć, zgodnie z wymogami prawa budowlanego i ustawy o 

ochronie przyrody. Przepisy te dotyczą skutecznego zabezpieczenia roślin w części 

nadziemnej oraz podziemnej, co odnosi się zarówno do bezpośredniego zabezpieczenia 

drzew, jak i sposobu prowadzenia prac budowlanych. 

 
4.1. Zabezpieczanie pni drzew 
 
 Zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

zasypaniem oraz uszkodzeniem składowanym materiałem. Teren wokół pnia drzewa 

powinien być zabezpieczony niską zaporą uniemożliwiającą do niego dostęp. Wygrodzenie  

o charakterze ogrodzenia należy zlokalizować w odległości minimum 1m od pnia drzewa. 

Jeżeli takie rozwiązanie jest niemożliwe, należy bezwzględnie, na cały okres budowy, pnie 

oszalować deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską matami słomianymi lub 

zrolowaną jutą, które będą amortyzowały ewentualne uderzenia z zewnątrz. Wysokość 

oszalowania powinna sięgać do wysokości dolnych gałęzi koron drzew. Dolny koniec deski 

powinien opierać się na podłożu, nie na nabiegach korzeniowych. Przy wykonywaniu 

zabezpieczeń pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwoździ. 
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4.2. Zabezpieczanie korzeni i koron drzew 
 

Najlepszym sposobem ochrony jest wygrodzenie powierzchni w obrysie korony.  

Nie wolno dopuścić do poruszania się pojazdów powodujących zagęszczanie gruntu  

i obrywanie korzeni.  

Przy drzewach nie wolno składować materiałów budowlanych oraz innych rzeczy 

mogących spowodować jakiekolwiek uszkodzenia drzew. 

 

Wszystkie prace w obrębie brył korzeniowych powinny być prowadzone ręcznie. Wy-

znacznikiem zasięgu obszaru prac ręcznych jest zazwyczaj obrys korony drzewa.  

 

Cięcia żywych części koron należy wykonywać tylko w ostateczności, pod nadzorem 

osoby uprawnionej. 

 

5. Nasadzenia zieleni 
 

Zgodnie z decyzją na wycinkę kolizyjnej zieleni nr UM. Ls.6131.64.2014 z dn. 

20.05.2014 r. Inwestor został zobowiązany do wykonania nasadzeń 20 szt. drzew o formie 

piennej i obwodzie 10 - 12 cm oraz ich odpowiedniego zabezpieczenia. Wykonawca robót 

wykona te prace w ramach realizacji projektu. Projektuje się nasadzenie 20 szt. Acer platano-

ides „Globosum”- Klonu pospolitego. Klasyczna, bardzo dobrze znana, i sprawdzona odmia-

na. Drzewo o gęstej, zwartej koronie, początkowo kulistej, później płasko-kulistej. Osiąga 4-5 

m średnicy, optymalna wysokość szczepienia to 2,20m. Żółte, zebrane w baldachogrona 

kwiaty pojawiają się na drzewie przed rozwojem liści, które jesienią przebarwiają się na żół-

to. System korzeniowy jest stosunkowo płytki, z licznymi drobnymi korzeniami. Klon ten nie 

jest wymagający co do rodzaju gleby, nie toleruje jednak gleb bardzo suchych i podmokłych, 

odczyn od lekko kwaśnego do zasadowego, stanowisko i słoneczne i półcieniste. Dobrze zno-

si warunki miejskie ale jest wrażliwy na zasolenie gleby. Może być sadzony w pojemnikach 

co poszerza zakres jego zastosowań. Nasadzenia należy zlokalizować w miejscach wskaza-

nych na załączonym planie. Dopuszcza się korektę realizacji za zgodą Zarządcy drogi w 

przypadku wykrycia ewentualnych kolizji z infrastrukturą. 

 
 
 


