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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:
powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Wroctaw: Przebudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul. Mleczna) w
miejscowo s$ci Kietczéw, Gm. Dlugot eka.
Numer ogtoszenia: 356820 - 2014; data zamieszczenia :27.10.2014
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Starostwo Powiatowe we Wroctawiu , ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, woj.
dolnoslaskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.
Adres strony internetowej zamawiaj gcego: http://www.powiatwroclawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[1.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj acego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1916D (ul.
Mleczna) w miejscowosci Kietczéw, Gm. Diugoteka..

11.1.2) Rodzaj zamdwienia: roboty budowlane.

[1.1.4) Okre slenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: 1. Przedmiotem zamodwienia jest
przebudowa drogi powiatowej nr 1916D ul. Mleczna w m. Kietcz6w, Gm. Dlugoteka na odcinku od ul.
Wroctawskiej do skrzyzowania z ul. Akacjowa. Orientacyjna dtugos¢ odcinka 145 mb 2. Podstawowe
parametry techniczne: 1) Standard techniczny: klasa L, 2) Kategoria ruchu: KR - 2 3) Dlugos¢
remontowanego odcinka : 145 mb 4) Szerokos¢ jezdni: 4,0 - 6,0 m 5) Szerokos$¢ poboczy utwardzonych:
0,5 - 1,0m 6) Spadek poprzeczny nawierzchni: 2% 7) Spadek poprzeczny poboczy utwardzonych: 6% 3.
Zakres robot: 1) wykonanie robot przygotowawczych 2) wykonanie robot rozbidrkowych 3) wykonanie
przebudowa istniejacych zjazdéw na posesje 4) wykonanie warstwy profilujgcej nawierzchni, o sredniej
grubosci 4 cm 5) wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni o grubosci 4 cm 6) wykonanie utwardzenia
pobocza z kruszywa tamanego 7) wykonanie wzmocnienia dna i skarp rowow 8) wykonanie roboét
rozbiérkowych Zakres prac prowadzonych na drodze powiatowej 1916D zaktada wykonanie prac
geodezyjnych, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej, wywiezienie gruzu lezacego przy

posesji nr 12 na poboczu, wykorytowanie, wykonanie podbudowy, utozenie warstwy wigzgcej podbudowy 4
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cm i 8cieralnej 4 cm z masy mineralno-asfaltowej. Gruntowe pobocza zostang utwardzone na grubosci
15cm na szerokosci od granicy pasa do nowej nawierzchni. Szerokos¢ drogi 4,0 m z poszerzeniem w
rejonie skrzyzowania do 6,0m wyokraglenia skrzyzowan tukami o promieniu 5m, przekroj jednoskosny
pochylenie jezdni w strone rowu, wzmocnienie skarp i dna rowdw ptytami azurowymi i betonowymi,
oczyszczenie rowu z namutu. Budowa $cianek czotowych przepustéw oraz scieku korytkowego. Wiazy i
pokrywy infrastruktury podziemnej zostang wyregulowane wysokosciowo. O$ remontowanej drogi przyjeto
w 0si istniejacej drogi. Niweleta ulega podniesieniu w wyniku utozenia dodatkowych warstw bitumicznych.
Przewiduje sie podniesienie najazddw istniejacych zjazdéw prywatnych. Nalezy dowigzac¢ sie
wysokosciowo do wyremontowanej drogi gminnej w ul. Akacjowej. W ramach prowadzonych prac nie
przewiduje sie kolizji z uzbrojeniem podziemnym. 5. Lokalizacja geodezyjna: Inwestycja jest zlokalizowana
na dziatce dz. 464/2 dr obreb Kietlczéw Gm. Diugoteka: Ul. Mleczna (droga powiatowa 1916D) oraz dz. 472
obreb Kietczow Gm. Dtugoteka ul. Akacjowa (droga gminna) 6. Ustalenia organizacyjne zwigzane z
wykonaniem zamowienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczace wykonywania zamowienia oraz harmonogram
prac, uzgadniane beda przez Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2)
Wykonawca po podpisaniu umowy przekaze Zamawiajgcemu numery telefonow kontaktowych i fakséw
oraz dokonywac bedzie na biezgco ustalerh niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania
zamoOwienia. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowigzuje sie przejgé¢ teren budowy w
terminie, o ktérym mowa w ust. 1. pkt 1) § 5 wzoru umowy. 2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé
przedmiot umowy, zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami. 3) Wykonawca
zobowigzuje sie zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze
budowy w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie,
zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przytaczenia dla placu
budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu
$ciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy, 4) Roboty prowadzone bedg zgodnie z wymogami
BHP oraz p-poz. a takze przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu
drogowego. 5) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystapieniu do robét i
ewentualnych utrudnieniach, 6) Wykonawca wlasnym staraniem zapewni ciggly, bezpieczny dojazd i
dojécie do posesji znajdujacych sie na odcinku remontowanej drogi. 7) Wykonawca zobowigzuje sie
powiadomié Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw obiektéw i gestoréw sieci na pismie o terminie
rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14 - dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i
armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzér nad
prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury, 8) Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym
réwniez koszty wytaczen, wigczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej
inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i powykonawczg w zakresie

niezbednym dla realizacji rob6t objetych umowa z Zamawiajacym. 9) Wykonawca winien informowac
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Zamawiajgcego i osoby odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru nad tokiem prac z ramienia
Zamawiajgcego o terminie zakrycia rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu) oraz o terminie odbioru robét
zanikajgcych i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac. Jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych terminach Zamawiajacego i osoby odpowiedzialne za prowadzenie nadzoru nad
tokiem prac z ramienia Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajace lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego na
swoj koszt. 10) Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia awarii.
11) Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ - zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) - przed rozpoczeciem robét, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, tablice informacyjng oraz niezwitocznie przekazac 1 egzemplarz planu
Zamawiajagcemu, 12) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku
zmiany rzednych terenu wyregulowanie poziomu istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej do
projektowanej niwelety, 13) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne, 14)
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami
infrastruktury, 15) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan
odbiorczych i przekazac¢ je Zamawiajgcemu, 16) Wykonawca winien postepowac¢ z odpadami zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwoérca odpaddéw w rozumieniu
ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 21) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawa z
27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢
informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego Wroctawia
oraz Zamawiajgcego, prowadzi¢ roboty rozbiérkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401), Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie. 17) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa
ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.
18) Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢, na czas trwania rob6t kierownictwa: kierownika budowy oraz
innych osob wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktorejkolwiek osoby uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiajacym. 19) Wykonawca zobowiazuje sie do
utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu budowy i robét czystego i

nadajgcego sie do uzytkowania. 20) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do
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dziennika budowy. 21) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z
budowy na droge. 22) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania 0séb i
podmiotéw, przy pomocy ktorych realizuje przedmiot umowy odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania rob6t. 23) Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen
mienia Wykonawcy i 0séb trzecich. 24) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w
terminie od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do daty protokolarnego
odebrania rob6t przez Zamawiajacego oraz zobowigzuje sie na wiasny koszt natychmiastowo usuwacé w
sposob docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robot. 25) Wykonawca zobowigzany
jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca co oznacza, ze nie sg uwzglednione w
wynagrodzeniu Wykonawcy. 26) Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajacemu o
problemach lub okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét. 27)
Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach. 28) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robét, zgodnie z wymogami
przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdujacego sie na tym terenie. 29) Wykonawca wlasnym
staraniem i na wtasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdrozy projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét, zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem. 30) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania
tymczasowego, stanowigcego zabezpieczenie robét i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robot,
na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzadzajacego ruchem na drogach powiatowych.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét w sposéb widoczny zaréwno w
dzien jak i w nocy i utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robét. 31) Wykonawca w cenie
oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot oraz ich
odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarow powykonawczych w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym. 32) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ na wtasny koszt inwentaryzacje powykonawczg
(w wersji elektronicznej), przez osobe uprawniona. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w
formatach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej
samej nazwie w jednym katalogu. 33) Uzywac materiaty i urzgdzenia odpowiadajgce wymogom
dokumentaciji przetargowej i projektowej, a ponadto: a) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny
ich zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo b) umieszczone w okredlonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo ¢)

oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z
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2014r. poz. 883), znakiem budowlanym, d) wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie
cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, e) zaakceptowane
przez Zamawiajacego. 34) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajgcego, w naradach i
innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi, 35)
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru korncowego przedmiotu umowy i zobowigzuje sie
uczestniczyé w odbiorze, 36) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po
zakonczeniu robét. 6. Szczegotowy zakres robét budowlanych zawiera: Dokumentacja projektowa
stanowigca zataczniki do niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki..
I1.1.5) przewiduje si e udzielenie zaméwie nh uzupetniaj acych:

Okre$lenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zamoéwie n uzupetniaj acych

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajacych w wysokosci do 50% wartosci

zamoéwienia podstawowego.
11.1.6) Wspdblny Stownik Zaméwie n (CPV): 45.23.31.40-2.
[1.1.7) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty cz e$ciowej: nie.

[1.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

[1.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:  Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé ztoZzong oferte wadium w
wysokosci: 5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych).
[1.2) ZALICZKI
11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
111.3.2) Wiedza i do swiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz wykonat w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie: - co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy lub

przebudowy lub remontu drogi klasy L o wartosci, co najmniej 300 000, 00 zt brutto. W przypadku
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Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (Konsorcjum) powyzszy
warunek moze by¢ spetniony wspolnie przez cztonkéw konsorcjum.
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zaméwienia, posiadajgcymi kwalifikacje niezbedne do wykonania
zamoéwienia, tj.: a) co najmniej 1 osoba na stanowisku kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zaméwienia
w specjalno$ci drogowej bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, mogaca sie wykazac, z co najmniej 3 -
letnim doswiadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu
robotami drogowymi. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (Konsorcjum) powyzszy warunek moze by¢ spetniony wspélnie przez czionkdéw
konsorcjum.
11.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
[11.4.1) W zakresie wykazania spetiania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprécz o $wiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatlu w post ~ epowaniu nale zy przedto zyé¢:

e wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz z zalaczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robdt,
okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

e wykaz o0sOb, ktére beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoOwienia, w szczegodlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz

informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedito zy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

http://bzp0.portal .uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show& pozycja=356820& rok=20... 2014-10-27



Page 7 of 10

e aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu

0 udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo skiadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczehn Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci
wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo skiadania ofert;

e wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktore beda braly udziat w realizacji czesci zamowienia, przedklada takze
dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt

.4.2.

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib e lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp  olitej Polskiej,
przedktada:

[11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzib e lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj acy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upaditosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skladania wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub

wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
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miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;
[11.4.4) Dokumenty dotycz gce przynale znosci do tej samej grupy kapitatlowej

e lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:

1-Cena-90

2 - Okres gwarancji - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si e istotne zmiany postanowie n zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie Hh umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewazno$ci. 2. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 1) warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia wydarzenia, ktére bedg
mialy wptyw na termin realizacji umowy; 2) koniecznoscig zlecenia zamoéwien dodatkowych w trybie
zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamoéwien publicznych; 3) koniecznoscig wykonania rob6t
dodatkowych lub zamiennych; 4) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w
szczegolnosci: a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., b) odmowag wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, ¢) zmiang przepiséw powodujacych uzyskanie dokumentéw, ktére te
przepisy narzucajg lub powodujacych konieczno$¢ innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu
zamoéwienia; 4) natrafieniem przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio nie zinwentaryzowane

lub niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 5) kleskami zywiotowymi; 6) odmiennymi od
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przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe itp.) skutkujacymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zalozeniach technologicznych; 7) odmiennymi od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkami
terenowymi, w szczeg6lnosci istnieniem podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych (fundamenty, sciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych. 8)
odmiennym, od przyjetych w dokumentaciji technicznej, stanem istniejagcym remontowanej/
przebudowywanej konstrukcji - mozliwym do stwierdzenia dopiero po odkopaniu/odstonieciu, a
skutkujacym korektami w opisie wykonania rob6t. 2.2. Zmian osobowych: 1) zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy, przy pomocy ktdrego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamdwien Publicznych w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie wypetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamoOwienia; 2) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu wykonania przedmiotu
umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ.
Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktére zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce
osobiscie; 3) zmiana oséb wyznaczonych do nadzorowania rob6t; 4) zmiana oséb realizujgcych
zamOwienie pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone w SIWZ; 5) powierzenie
czesci zamoéwienia podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia, jezeli Wykonawca nie zaktadat
wykonania zamodwienia przy pomocy podwykonawcy(coéw) w trakcie sktadania ofert. 2.3. Pozostatych
zmian: 1) zmiana obowigzujgcej stawki VAT; 2) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy; 3) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za
wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami; 4) wprowadzenie robo6t dodatkowych i zamiennych; 5)
zmiana maksymalnej wartosci zobowigzania przy rozliczeniu réznic obmiarowych, rob6t dodatkowych,
robét zamiennych, 6) zmiana przepiséw powodujgcych koniecznosc¢ innych rozwigzan niz zaktadano w
opisie przedmiotu zaméwienia; 7) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urzgdzen wywotane przez
wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne, zgony i niemozliwe do przewidzenia
wydarzenia), ktére beda miaty wpltyw na tre$é zawartej umowy i termin realizacji; 8) koniecznosc
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub

materialowych niz wskazane w dokumentaciji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
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rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; 9) w kazdym przypadku, gdy zmiana
jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje skrécenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie
wartosci zamowienia).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw
zamoéwienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska ¢ pod adresem: w siedzibie Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, w pok. 103, | pietro..

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w post epowaniu lub ofert: 12.11.2014
godzina 13:00, miejsce: w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, 50-440
Wroctaw, w Biurze Obstugi na parterze.

I\VV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
$srodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére miaty by € przeznaczone na sfinansowanie catlo  $ci lub cz e$ci zamoéwienia: nie
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