Załącznik  nr  1 do zapytania ofertowego

Nr sprawy: SP.ZP.272.46.2015.I.DT

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest:

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami  dla projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego" na potrzeby aplikacji o środki i realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD): Oś priorytetowa 5 Transport . Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa. Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne.
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach:

Etap I – przygotowanie Studium Wykonalności Projektu wraz z niezbędnymi załącznikami;

Etap II – wsparcie Zamawiającego w procesie aplikacyjnym przed Instytucją Zarządzającą RPO WD, tj.: w przypadku uwag wynikających z oceny formalnej, merytorycznej projektu, stwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie:

1.1ze swą najlepszą wiedzą,

1.2 obowiązującymi dokumentami dotyczącymi funduszy unijnych na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktury transportowej, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, a w szczególności z:

a) Aktami prawnymi Unii Europejskiej:

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 tzw. Rozporządzenie 1303/2013 „Ogólne”

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) NR 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.
b) Polskimi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowej w perspektywie finansowej 2014-2020 tzw. „Ustawa wdrożeniowa”

- Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 O drogach publicznych z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z późniejszymi zmianami

c) Wytycznymi Ministerstwa i Infrastruktury i Rozwoju, zamieszczonymi na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, w szczególności w zakresie:

- Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na  lata 2014-2020.

- Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020

d) Wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WD, zamieszczanymi na stronie internetowej http://dolnyslask.pl w zakresie:
- „Ramowa struktura studium wykonalności na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020”( lista pól, które Wnioskodawcy będą wypełniać w generatorze wniosków w części dotyczącej studium wykonalności), wskazana przez Instytucje Zarządzającą RPO WD.

- „Analiza finansowa na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 – przykłady” Załączniki do Studium Wykonalności – m.in. Analiza finansowa – arkusz kalkulacyjny w formie Excel z aktywnymi formułami zgodnie z zaproponowanym przez IŻ RPO WD modelem.

Analiza finansowa załączona do wniosku o dofinansowanie powinna być dopasowana do specyfiki projektu, uwzględniając wytyczne i dokumenty sektorowe ( np.: z zakresu środowiska, transportu - Dokument „ Niebieska Księga” Blue Book, wydanie lipiec 2015 Infrastruktura Drogowa, itp.) rodzaj księgowości prowadzonej przez Wnioskodawcę/Operatora/Partnerów, specyficzne kryteria dla poszczególnych osi priorytetowych, zapisy RPO WD 2014 2020 i SZOOP RPO WD, wymogi ogłoszenia o naborze wniosków.
Analiza finansowa, ekonomiczna i inne analizy specyficzne zapisów w Studium Wykonalności dla projektów drogowych powinny zostać sporządzone na podstawie Niebieskiej Księgi – infrastruktura drogowa. W dokumencie tym znajdują się szczegółowe instrukcje, które ułatwią wykonanie prawidłowych analiz i prognozy ruchu. Szczegółowe dane z analiz powinny stanowić załącznik do Studium Wykonalności.

e) Szczegółowym opisem osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ( wersja aktualna na dzień opracowywania Studium Wykonalności). Oś priorytetowa 5 Transport . Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa. Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – Konkursy horyzontalne. 
f) wymogami określonymi w Ogłoszeniu o konkursie w ramach działania 5.1 RPO WD 2014-2020 wraz z pełną dokumentacją konkursową, w tym Regulaminem Konkursu. Planowana data Ogłoszenia o konkursie 30.11.2015r.
g) Innymi przepisami powiązanymi z przedmiotowym zamówieniem.

2.Obszar realizacji projektu :
Powiat Wrocławski, gmina Mietków, miejscowości Kilianów, Piława, Milin, Mietków 

Przebieg trasy : Autostrada A4 – Kilianów – Piława – Milin – Mietków, około 12 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego.

3. Opis techniczny dotyczący poszczególnych odcinków drogi:

ODCINEK NR 1

Od zjazdu z autostrady A-4 do miejscowości Kilianów  

Odtworzenie rowów przydrożnych ze wzmocnieniem skarp przy dużym nachyleniu Wykonanie poszerzenia nawierzchni na całej długości odcinka. Wykonanie nakładki bitumicznej w 2 warstwach na całej szerokości jezdni. Szerokość jezdni 7,0m. Wykonanie zjazdów na posesje i na pola. Utwardzenie poboczy gruntowych. Wycinka krzewów.

ODCINEK NR 2

Od miejscowości Kilianów do skrzyżowania drogi powiatowej 2000D z drogą powiatowa nr 2002 D 

W Kilianowie chodnik 2,0m zlokalizowany po stronie prawej. Odtworzenie rowów przydrożnych ze wzmocnieniem skarp przy dużym nachyleniu. Wykonanie poszerzenia nawierzchni na całej długości odcinka. Wycinka drzew po stronie ciągu pieszego. Wycinka krzewów. Szerokość  jezdni 7,0m.Wykonanie zjazdów na posesje i na pola. Utwardzenie poboczy gruntowych.
ODCINEK NR 3

Od skrzyżowania drogi powiatowej 2000 D z drogą powiatowa nr 2002 D do działki nr 180/1 w Piławie.

Rozebranie istniejącej nawierzchni wraz z podbudową na całej szerokości jezdni, wymiana gruntu, stabilizacja gruntu oraz wykonanie nowej nawierzchni. Odtworzenie systemu odwodnieniowego w miejscowości przez odbudowę rowów i przykanalików – kanalizacja deszczowa. Kanalizacja deszczowa w poboczu gruntowym , wpusty w jezdni. 
ODCINEK NR 4

Od miejscowości Piława działka nr 180/1droga powiatowa nr 2000 D do działki nr 251 w  Milinie

Odtworzenie rowów przydrożnych ze wzmocnieniem skarp przy dużym nachyleniu Wykonanie zjazdów na posesje i na pola. Szerokość jezdni 7,0m. Poszerzenie nawierzchni. Nowa warstwa ścieralna na połowie nawierzchni.

ODCINEK NR 5 

Od działki nr 251  w miejscowości Milin do działki nr 79/1 w miejscowości Milin droga powiatowa nr 2000 D 

Poszerzenie nawierzchni do 7,0m. Nowa warstwa ścieralna na połowie nawierzchni. Skarpowanie rowów.

ODCINEK NR 6 

Od działka nr 79/1 w miejscowości Milin droga powiatowa nr 2000 D do działki nr 161/3 w Mietkowie

Odtworzenie rowów przydrożnych ze wzmocnieniem skarp przy dużym nachyleniu Poszerzenie nawierzchni po stronie prawej. Nowa warstwa ścieralna na połowie nawierzchni. Skarpowanie rowów.

ODCINEK NR 7 

Miejscowość Mietków skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2000 D z drogą powiatową nr 2075D i drogą powiatową nr 1999D. 

Przebudowa geometryczna 2 skrzyżowań w oparciu o procedurę administracyjną ZRID mająca na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu przez zwiększenie widoczności oraz polepszenie parametrów geometrycznych skrzyżowań. Budowa ciągów pieszych oraz równoległych miejsc parkingowych. Wykonanie kanalizacji deszczowej, wyburzenie 2 istniejących budynków i garażu, usunięcie ogrodzenia, rozebranie częściowe istniejącej nawierzchni. Wykup niezbędnych działek pod inwestycję.

Wjeżdżając do Mietkowa od strony Milina drogą 2000D ciąg pieszy usytuowany jest po obu stronach. Na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Klonowa do skrzyżowania z drogą nr 2075D zlokalizowano równoległe miejsca parkingowe. Szerokość chodnika 2,0 m Szerokość jezdni 7,0m . Od działki nr 161/3 należy rozpocząć korektę istniejącej osi drogi częściowo rozebrać istniejącą drogę, przygotować nową podbudowę i wykonać nową jezdnię. Korygowana oś drogi 2000D powinna być przedłużeniem osi drogi powiatowej nr 1999D.W układzie geometrycznym skrzyżowania należy wyraźnie wydzielić kierunki ruchu, bezpiecznie przeprowadzić ruch pieszy. Kanalizacja deszczowa zapewniająca odwodnienie całego skrzyżowania, wpusty uliczne w jezdni. Określenie powierzchni działek, które należy wykupić w celu przeprowadzenia inwestycji. 

4. Studium wykonalności należy wykonać w stopniu szczegółowości jak dla załącznika do

wniosku o współfinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej.

Studium wykonalności powinno zawierać następujące zagadnienie zgodnie z„ Niebieską Księgą” Blue Book, wydanie lipiec 2015 Infrastruktura Drogowa,:

1. Identyfikacja wariantów i przygotowania danych wejściowych 
1.1 Podsumowanie wcześniejszych prac studialnych

1.2 Stan istniejący

1.3 Cele projektu

1.4 Identyfikacja efektywnych wariantów projektu

1.5 Definicja wariantu bezinwestycyjnego 

1.6 Określenie okresu referencyjnego projektu

1.7 Przygotowanie makroekonomicznych danych wejściowych

1.8 Prognozy ruchu

- Klasyfikacja projektów ze względu na zalecane indywidualne podejście do prognozowania

- Model ruchu, ogólne zasady

- Wyniki prognozy ruchu

           1.9 Założenia kosztowe dla wariantu bezinwestycyjnego i wariantów inwestycyjnych

                 - Przygotowanie danych wejściowych dotyczących nakładów kapitałowych

                 - Oszacowanie wydatków na eksploatację i utrzymanie

                 - Dane wejściowe do projekcji przychodów

                 - Wartość rezydualna

     2. Analiza społeczno-ekonomiczna 

           2.1 Kategorie kosztów ekonomicznych 
                 - Koszty eksploatacji pojazdów

                 - Koszty czasu użytkowników infrastruktury drogowej

                 - Koszty wypadków drogowych

                 - Koszty zanieczyszczenia powietrza

                 - Koszty zmian klimatu

                 - Koszty hałasu

                 - Koszty eksploatacji i utrzymania infrastruktury
           2.2 Założenia i parametry analizy ekonomicznej 

           2.3 Etapy analizy społeczno-ekonomicznej

                 - Z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe

                 - Obliczenia korzyści ekonomicznych netto projektu

                 - Obliczenia wskaźników efektywności społeczno-ekonomicznej i interpretacja 

                   wyników

     3.Analiza finansowa 

          3.1 Projekt infrastruktury drogowej – droga niepłatna a analiza finansowa

          3.2 Założenia i parametry analizy finansowej

          3.3 Zastawienie finansowych przepływów pieniężnych 

          3.4 Ustalenie wkładu EU

          3.5 Rentowność finansowa projektu

          3.6 Trwałość finansowa i trwałość funkcjonalna projektu

     4. Ocena ryzyka projektu 

         4.1 Analiza wrażliwości

         4.2 Analiza ryzyka

         4.3 Przedstawienie wyników oceny ryzyka 

     5. Wpływ na zatrudnienie

         5.1 Miejsca pracy utworzone na etapie realizacji

         5.2 Miejsca pracy utworzone ( lub zlikwidowane) na etapie eksploatacji
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAMIESZCZONYMI W NIEBIESKIEJ KSIĘDZE

     6. Studium Wykonalności musi zawierać również dokumenty i opracowania wynikające z „Ramowej  struktury studium wykonalności na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020”( lista pól, które Wnioskodawcy będą wypełniać w generatorze wniosków w części dotyczącej studium wykonalności), wskazana przez Instytucje Zarządzającą RPO WD na dzień realizacji umowy oraz dokumenty i opracowania wynikające z zapisów podanych w punkcje 1. 
5. Studium Wykonalności winno być sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej ( dokumenty zbindowane) oraz wersji elektronicznej – 3 sztuk na nośniku elektronicznym (np.: płyty CD-R w formacie źródłowym: czynne formuły w arkuszach kalkulacyjnych xls, doc oraz pdf) pozwalającej na przygotowanie wniosku o dofinansowanie za pomocą generatora wniosków wskazanego przez IZ RPO WD.
6. W przypadku uwag wynikających z oceny formalnej, merytorycznej projektu, stwierdzonych przez Instytucje Zarządzającą RPO WD, Wykonawca w ramach zaproponowanego wynagrodzenia zobowiązany jest w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego do poprawy, uzupełnienia Studium Wykonalności zgodnie z uwagami IZ RPO WD, jeżeli taką konieczność zgłosi Zamawiający, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu ponowne terminowe złożenie poprawionej dokumentacji aplikacyjnej.
7. Wynagrodzenie za wykonanie usługi powinno obejmować wszystkie koszty dotyczące przygotowania oraz poprawy i aktualizacji dokumentacji przygotowanej w ramach usługi, oraz koszty przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego.

Wynagrodzenia płatne będzie przez Zamawiającego w dwóch częściach:

a) I część: 70% wartości wynagrodzenia brutto płatne będzie w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku, po uprzednim spełnieniu warunków odbioru tego zakresu prac określonych w umowie (płatność w roku 2015)
b) II część: w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, będzie płatna w ciągu 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku na podstawie pisemnej informacji o której mowa w punkcie dotyczącym terminu wykonania zadania oraz warunkach umowy.
8. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do :
1. dla Etapu I - ……………………………..(max do 21.12.2015r.)
2. dla Etapu II- do uzyskania pisemnej informacji otrzymanej od Instytucji Zarządzającej RPO WD o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie w zakresie studium wykonalności lub do uzyskania pisemnej informacji od Instytucji Zarządzającej RPO WD o pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie w zakresie studium wykonalności, w przypadku braku pozytywnej oceny formalnej pozostałej części wniosku.

9. Spotkania robocze – Wykonawca lub osoba odpowiedzialna za nadzorowanie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest zobligowany do osobistego udziału w spotkaniach organizowanych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu w związku z przygotowaniem studium wykonalności . O terminie spotkań Wykonawca będzie informowany w terminie do 3 dni roboczych od dnia spotkania. Zamawiający przewiduje minimum 3 spotkania.
10. Zamawiający nie posiada:

- wyników badań natężenia ruchu na planowanej do przebudowy drodze;

- projektu technicznego oraz kosztorysu projektu;

- analizy opcji technicznych realizacji inwestycji;

- projektu budowlanego i wykonawczego;

- raportu oceny oddziaływania na środowisko.
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