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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego , ul. 

Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatwroclawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, 

gmina Kąty Wrocławskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia 

są roboty budowlane związane z przebudową ulicy Chłopskiej w m. Smolec w gminie Kąty Wrocławskie, 

obejmujący odcinek drogi powiatowej o długości ok. 2900m. 2. Miejsce realizacji przedmiotu 

zamówienia: Ulica Chłopska w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie. 3. Rodzaj i zakres prac. 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w ramach zadania pn. Przebudowa ulicy Chłopskiej w 

m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie zgodnie z opracowanym projektem, który przewiduje wykonanie 

robót w pasie drogowym polegających na: - robotach przygotowawczych - robotach rozbiórkowych - 

budowie chodnika - budowie i przebudowie zjazdów na posesje - budowie i przebudowie zjazdów na 

drogi gminne - wycince drzew i krzewów - wykonaniu przejść wyniesionych dla pieszych, przestawieniu 

słupów ogłoszeniowych, wiat przystankowych i kontenerów - wykonaniu oznakowania poziomego i 

pionowego - przebudowie jezdni, tj. wzmocnieniu konstrukcji z wykorzystaniem istniejących warstw 

konstrukcyjnych, wykonaniu poszerzenia, z korektą profilu podłużnego i spadków poprzecznych, - 
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przebudowie i budowie zatok autobusowych, - utwardzeniu pobocza gruntowego - wykonaniu drenażu 

francuskiego - budowie kanalizacji deszczowej z przepompownią - wykonaniu instalacji elektrycznej dla 

potrzeb przepompowni - pracach związanych z infrastrukturą podziemną - pracach związanych z 

oświetleniem ulicznym Zakres robót obejmuje odcinek drogi powiatowej o długości około 2900 m, od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr.370 do granicy z miastem Wrocław. Szczegółowy opis 

zamówienia, Specyfikacje Techniczne, lokalizacja zadania oraz niezbędne dokumenty do realizacji 

przedmiotowego zadania znajdują się w załączonych do SIWZ plikach pdf. Zadanie pn. Przebudowa 

ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie realizowane jest w ramach Programu 

Wieloletniego pod nazwą PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY 

DROGOWEJ NA LATA 2016-2019 4. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA W ramach zaprojektowanych 

rozwiązań przewiduje się: 1) Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do robót należy dokonać ich 

wytyczenie i trwałego oznaczenia w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych . 2) Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe będą polegać na rozbiórce istniejącej 

nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz rozbiórce nawierzchni z kostki betonowej. Wszystkie 

pozyskane w ten sposób materiały oprócz pełnowartościowej kostki betonowej należy wywieź w miejsce 

składowania tego typu odpadów i zutylizować na koszt Wykonawcy. Kostkę betonową należy przekazać 

- przetransportować na Obwód Drogowy w Mirosławicach 3) Budowę chodnika Chodniki zlokalizowane 

przy krawędzi jezdni będą miały szerokość 2,00 m i konstrukcję z dopuszczeniem postoju samochodów 

o ciężarze do 2,5t., tj.: - kostka betonowa typ dwuteownik szara gr.8cm, - podsypka cem.- piaskowa (1:4) 

gr.4cm, - podbudowa - mieszanka niezwiązana 0/31.5 gr.15cm, - ulepszone podłoże - grunt 

niewysadzinowy (pospółka) gr.10cm Nawierzchnię chodników należy ograniczyć obrzeżem betonowym 

8x30cm na ławie betonowej C12/15 od strony posesji natomiast od strony krawędzi jezdni należy 

ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej C12/15.światło 14 cm Spadek 

poprzeczny chodnika - 2% w kierunku jezdni na odcinku kanalizacji deszczowej, spadek poprzeczny 

chodnika - 2% w kierunku pobocza na odcinku z drenażem i przykanalikami. Na odcinku gdzie nie ma 

kanalizacji wodę z jezdni odprowadza się na pobocze gruntowe za pomocą korytek odwróconych 

umieszczonych w chodniku. 4) Budowę i przebudowę zjazdów na posesje Przebudowa zjazdów polegać 

będzie na rozbiórce istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej, z betonu asfaltowego i 

wykonaniu nowej konstrukcji, tj.: - nawierzchnia - kostka betonowa kolor szary gr.8cm, - podsypka cem.- 

piaskowa (1:4) gr.4cm, - podbudowa - mieszanka niezwiązana 0/31.5 gr.20cm, - warstwa odsączająca 

-grunt niewysadzinowy (pospółka >8m/dobę) gr.20cm. Nawierzchnię należy ograniczyć obrzeżem 

betonowym 8x30 cm na ławie betonowej C12/15, a od strony najazdu na płasko 15x30 cm na ławie 

betonowej C12/15 (wysokość krawężnika w świetle 1÷2cm). Skosy włączenia do drogi powiatowej 1:1 5) 

Budowę i przebudowę zjazdów na drogi gminne Dla skrzyżowań z drogami gminnymi o nawierzchni 

bitumicznej należy wykonać frezowanie warstwy ścieralnej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem a 

następnie ułożyć nowej warstwy ścieralnej z dopasowaniem wysokościowym do projektowanej 
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nawierzchni drogi powiatowej, dla skrzyżowań z drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej należy 

wykonać nawierzchnię z kostki betonowej o następującej konstrukcji. - kostka betonowa typ dwuteownik 

szara gr.8cm, - podsypka cem.- piaskowa (1:4) gr.4cm, - podbudowa - mieszanka niezwiązana 0/31.5 

gr.15cm, - warstwa odsączająca - grunt niewysadzinowy (pospółka >8m/dobę) gr.20cm. Nawierzchnię 

zjazdu należy ograniczyć po bokach obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej C12/15 zwykłej 

a od strony najazdu krawężnikiem na płasko 15x30cm na ławie betonowej C12/15 6) Wycinkę drzew i 

krzewów Wzdłuż całej drogi znajdują się liczne drzewa i krzewy do wycinki lub podcięcia. Zamawiający 

wystąpił o zgodę na wycinkę drzew. Posiada pełen wykaz drzewostanu wraz z jego lokalizacją . 7) 

Wykonanie przejść wyniesionych dla pieszych, przestawienie słupów ogłoszeniowych, wiat 

przystankowych i kontenerów W celu spowolnienia ruchu projektuje się do wykonania wyniesione 

przejścia dla pieszych z masy. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - gr .4 cm Warstwa 

podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej - gr.6 cm Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 

miedzy warstwami .Oznakowanie poziome i kocie oczka Należy wykonać przejście z masy mineralno-

asfaltowej układanej w dwóch warstwach zgodnie z załączonym szkicem. Na długości 8,0 m, szerokości 

całej jezdni i wysokości 0,1 m, nadając spadki poprzeczne 2 % w kierunku pobocza. Istniejącą 

nawierzchnię w miejscu najazdu i zjazdu z projektowanego progu przed wykonaniem przejścia 

podfrezować na głębokość 2 cm. aby uzyskać płynne połączenie przejścia wyniesionego z istniejącą 

nawierzchnią. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - gr .4 cm Warstwa podbudowy z 

mieszanki mineralno-bitumicznej - gr.6 cm Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem miedzy warstwami. 

Oznakowanie poziome i kocie oczka Kolidujące z inwestycją słupy ogłoszeniowe, wiaty przystankowe, 

kontenery na odzież używaną należy przestawić na czas prowadzenia prac, a po ich zakończeniu 

ustawić we skazanym miejscu. 8) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Projektowane 

oznakowanie pionowe i poziome zostało ujęte w projekcie docelowej organizacji ruchu. 9) Przebudowę 

jezdni, Wzmocnienie konstrukcji z wykorzystaniem istniejących warstw konstrukcyjnych, wykonanie 

poszerzenia, z korektą profilu podłużnego i spadków poprzecznych. Droga po przebudowie ma mieć 

szerokość 6 m należy wykonać poszerzenie do tego wymiaru. Na istniejącej jezdni na długości około 2,9 

km wykonana będzie nowa nawierzchnia z asfaltobetonu w dwóch warstwach: warstwa ścieralna z 

mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (AC11S) o grubości po zagęszczeniu 4cm oraz warstwa 

profilująca z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych (AC 16W) o grubości po zagęszczeniu 5cm. 

W celu jej wykonania frezowaniu będzie podlegać istniejąca nawierzchnia na głębokość około 9 cm. 

Zakłada się nawierzchnię jezdni dla ruchu KR2. Os drogi ulegnie przesunięciu. Niweleta ulegnie 

niewielkim zmianom głównie na odcinku graniczącym z lotniskiem. Przewiduje się nawiązanie 

wysokościowe z istniejącymi zjazdami prywatnymi, publicznymi oraz skrzyżowaniami. W ramach 

prowadzonych prac nawierzchniowych nie przewiduje się kolizji z uzbrojeniem podziemnym. W 

miejscach szczególnie zniszczonej nawierzchni przewiduje się lokalne remonty cząstkowe. Pod 

krawężnikiem oraz na odcinku 200m na odcinku przy lotnisku należy wykonać wzmocnienie nawierzchni 
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na szerokości 1,5 m ze stabilizacją cementem. Należy usunąć istniejące progi zwalniające bitumiczne. 

10) Przebudowę i budowę zatok autobusowych, Należy wykonać zatoki o szerokości 3,00m, długości 

krawędzi zatrzymania 20,00m i następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna - kostka betonowa kwadrat 

16x16cm (szara) gr.16cm, - podsypka cem.- piaskowa (1:4) gr.4cm, - podbudowa - beton cementowy C 

30/37 zbrojona przeciwskurczowo siatką stalową A-II, S R.8 100/100 gr.25cm, - folia PE 0,8mm - 

stabilizacja cementem RM=2,5 MPa gr.25cm, 11) Utwardzenie pobocza gruntowego Na odcinku od 

skrzyżowania ul. Chłopskiej z ul. Wiśniową i ul. Granitową do granicy z miastem Wrocław oraz na 

odcinkach gdzie nie ma chodnika należy wykonać utwardzenie pobocza gruntowego na szerokość 1 

metra i głębokość 15 cm z zagęszczeniem z frezowiny. 12) Wykonanie drenażu francuskiego Należy 

wykonać drenaż francuski z tłucznia 31,5/63 w geowłókninie. Na długości 470 m o szerokości 2m i 

głębokości 0,5m oraz na długości 145m o szerokości 1,5m i głębokości 0,5m W obrębie infrastruktury 

elektrycznej i telekomunikacyjnej, której głębokość powinna wynosić 0,6-0,7m roboty ziemne należy 

wykonywać przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 13) Budowę kanalizacji deszczowej z 

przepompownią Budowa kanalizacji zakłada wykonanie 4 odcinków kanalizacji oraz zbiornika 

retencyjnego : 1. Odcinek od drogi wojewódzkiej nr 370 do działki nr 166/1 należy wykonać zgodnie z 

uzyskanym uzgodnieniem od zarządcy drogi wojewódzkiej umacniając wylot do rowu płytami 

betonowymi Studnia rewizyjna żelbetonowa fi 1000 mm - 4 szt Kanał rurowy - rury z PVC o średnicy fi 

315 mm uszczelnienie uszczelką gumową - około 120m Studzienki ściekowe uliczne jezdniowe z rur 

karbowanych PVC o średnicy FI 315mm z osadnikiem i syfonem 4 szt. Przykanaliki z PCV SN 8 fi 160 

-8m Osadnik Zawiesiny Mineralnej - montaż elementów prefabrykowanych, posadowienie, zasypanie z 

zagęszczeniem, kominy włazowe z pokrywami. Umocnienie wylotu do rowu drogowego płytami 

betonowymi ażurowymi Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - keramzytem 2. Odcinek przy ul. 

Łąkowej - około 55m Studnia rewizyjna żelbetonowe fi 1000 mm - 2 szt. Studzienki ściekowe uliczne 

jezdniowe z rur karbowanych PVC o średnicy FI 315mm z osadnikiem i syfonem - 2 szt. Przykanaliki z 

PCV SN 8 fi 160 -4m Rura drenarska fi 200 o perforacji na1/3 obwodu ułożona w obsypce o grubości 

60cm ze żwiru 8-16mm w geowłókninie wpięta do studni. - 55m 3. Odcinek między ul. Akacjową a ul. 

Cisową należy wykonać zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem od Gminy Kąty Wrocławskie - około 120m 

Studnia rewizyjna żelbetonowe fi 1000 mm - 2 szt. Studnia rewizyjna żelbetonowe fi 1200 mm - 2 szt. 

Studnia rewizyjna żelbetonowe fi 1500 mm - 1 szt. Kanał rurowy - rury z PVC o średnicy fi 315 mm 

uszczelnienie uszczelką gumową - około 120m Studzienki ściekowe uliczne jezdniowe z rur 

karbowanych PVC o średnicy FI 315mm z osadnikiem i syfonem 3 szt. Przykanaliki z PCV SN 8 fi 160 

-6m 4. Odcinek od ul. Śliwkowej do ul. Bukowej - około 330m Studnia rewizyjna żelbetonowe fi 1000 mm 

- 3 szt. Studnia rewizyjna żelbetonowe fi 1200 mm - 7 szt. Kanał rurowy - rury z PVC o średnicy fi 315 

mm uszczelnienie uszczelką gumową - około 330m Studzienki ściekowe uliczne jezdniowe z rur 

karbowanych PVC o średnicy FI 315mm z osadnikiem i syfonem -16 szt. Przykanaliki z PCV SN 8 fi 160 

- 32 m 5. Odcinek od ul. Żurawinowej do ul. Wiśniowej - około 270m Czyszczenie istniejącej kanalizacji 
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deszczowej wraz z wpustami ulicznymi - 9 szt. 6. Zbiornik retencyjny - Zbiornik Z3 retencyjny dla wody 

deszczowej wraz z wyposażeniem technicznym przepompowni i montażem urządzeń wewnątrz 

zbiornika wykonaniem podłoża do posadowienia i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem zasypki. 

Przejścia poprzeczne przez jezdnię wykonać otwartym wykopem i odtworzyć nawierzchnie zgodnie z 

istniejącymi założeniami. Całość zadania należy realizować zgodnie z usytuowaniem na planie 

sytuacyjno-wysokościowym W trakcie układania kanałów w przypadku wystąpienia wody gruntowej 

wykopy powinny być odwodnione poprzez odpompowanie wody bezpośrednio z dna wykopu dla odcinka 

50m - koszt pracy pomp należy doliczyć do realizacji zadania. Zakres odwodniania wykopów należy 

ustalić w trakcie realizacji z Inspektorem nadzoru. Studnie zaprojektowano w miejscach zmiany kierunku 

trasy, spadku kanału oraz na odcinkach prostych w odstępach uzasadnionych sytuacją terenową. Włazy 

we wszystkich studniach zlokalizowanych w jezdni należy umiejscowić tak, aby znajdowały się one w osi 

jednego z pasów ruchu. Na pozostałym odcinku woda odprowadzana jest przez przykanaliki 

umieszczone w chodniku do drenażu liniowego. Zamawiający zakłada wykonanie tylko części kanalizacji 

objętej projektem (4 nowe odcinki, czyszczenie już istniejącej instalacji, budowa zbiornika retencyjnego 

Z3 oraz osadnika Zawiesiny Mineralnej). Wykonawca zobowiązany jest to realizacji kanalizacji zgodnie 

ze szczegółową specyfikację techniczną dla poszczególnych odcinków i elementów. 14) Wykonanie 

instalacji elektrycznej dla potrzeb przepompowni Instalacje elektryczną należy wykonać w celu zasilenia 

przepompowni. Zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną. 15) Prace związane z infrastrukturą 

podziemną W trakcje prowadzenia prac należy dokonać regulacji pionowej studzienek dla zaworów 

wodociągowych i gazowych, studzienek telefonicznych oraz studzienek dla włazów kanałowych 16) 

Prace związane z oświetleniem ulicznym W terenie występuje kolizja z istniejącym oświetleniem 

ulicznym. W celu wykonania chodnika należy przestawić 13 lamp oświetlenia ulicznego wraz z 

przesunięciem lokalnym sieci na odcinku od ul. Cisowej do ul. Śliwkowej. UWAGA Na odcinku zadania 

od skrzyżowania z ul. Wiśniową i ul. Granitową do granicy z miastem Wrocław projektuje się obecnie 

wykonanie w kolejnych latach ścieżki rowerowej w związku z powyższym Zamawiający dołącza rysunki 

określające rzędne krawędzi jezdni na tym odcinku oraz niwelety drogi . 5. Ustalenia organizacyjne 

związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, 

uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca 

po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz 

dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania 

zamówienia. 6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy 

w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 3) Wykonawca zobowiązuje się 

zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, 

zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ewentualnie wystąpić o warunki przyłączenia dla 
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placu budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii, 

zrzutu ścieków, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy. 4) Organizacja robót prowadzona będzie 

zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 

naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 5) Wykonawca poinformuje wszystkich 

zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach. 6) Wykonawca własnym 

staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku 

remontowanej drogi. 7) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego oraz wszystkich 

użytkowników obiektów i gestorów sieci na piśmie o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-

dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego 

infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w 

odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. 8) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach przez 

służby zewnętrzne. 9) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i 

odbiory z użytkownikami infrastruktury. 10) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z 

przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu. 11) Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również 

koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej 

inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w 

zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 12) Wykonawca winien 

informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robót zanikających 

(ulegających zakryciu) oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o 

tych terminach Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest 

odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 

roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 13) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane 

mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz 

wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 14) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem 

robót sporządzić - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić 

go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 15) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót 

sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 16) 

Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 

zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za 

przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 17) Opłaty i kary za przekroczenie 

w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 
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i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w 

wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 18) Wykonawca zobowiazuje się 

zapewnić, na czas trwania robót, kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez 

Wykonawcę, działajacych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata 

z Zamawiajacym. 19) Wykonawca zobowiazuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a 

po zakończeniu robót usuniecia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz 

pozostawienia calego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania. 20) 

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich 

kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych 

działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 21) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 22) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon 

sprzętu wyjeżdżającego z budowy na drogę. 23) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada 

za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 24) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci 

osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich. 25) Wykonawca odpowiada za 

szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez 

Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na 

własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas 

realizacji robót. 26) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń 

podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie 

Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 

ust. 1 umowy. 27) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiajacemu o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 28) Wykonawca 

winien niezwłocznie poinformować Zamawiajacego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 

wypadkach. 29) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami 

przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie. 30) Wykonawca 

własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 31) Wykonawca wykona na 

własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego 

zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o 

którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na 

drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w 

sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres 
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trwania robót. 32) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów 

powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

33) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych 

terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury 

podziemnej do projektowanej niwelety. 34) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt 

inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna 

mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika 

rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 35) Wykonawca zobowiązuje się 

używać materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej, a 

ponadto: a) oznakowanych CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo b) umieszczonych w określonym przez 

Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo c) 

oznakowanych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. z 2014r. poz. 883 z poźn. zm.), znakiem budowlanym, albo d) wprowadzonych do obrotu legalnie 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjętych zakresem przedmiotowym norm 

zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do 

spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 

przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, e) zaakceptowanych przez Zamawiającego. 36) Wykonawca winien uczestniczyć, na 

żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz 

w okresie gwarancji i rękojmi. 37) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego 

i końcowego przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach. 38) Wykonawca 

zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót. 39) W dniu odbioru 

końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych 

znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas 

realizacji zadania. 7. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawiera: Dokumentacja projektowa (opis 

techniczny, lokalizacja) stanowiąca załączniki do niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki..

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% zamówienia 

podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w 

wysokości: 62 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub 

przebudowie lub remoncie dróg powiatowych lub wyższej kategorii, o łącznej długości min. 

2.900,00 mb W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(Konsorcjum, spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez 

członków konsorcjum - wspólników spółki cywilnej

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do 

stanowisk, jakie zostaną im powierzone w celu wykonania zamówienia, tj.: - co najmniej 1 

osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem 

zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi; - co 

najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
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urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - co 

najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, 

spółka cywilna) powyższy warunek może być spełniony wspólnie przez członków konsorcjum - 

wspólników spółki cywilnej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w 

postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1. Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: a) 

konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo 

zamówień publicznych; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania 

dokumentów, które te przepisy narzucają; d) wystąpienia zmian będących następstwem działania 

organów administracji, w szczególności: d.1) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., d.2) odmowy wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, d.3) zmiany przepisów powodujących konieczność 

uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność zastosowania 

innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, d.4) gdy organy i instytucje 

uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w 

terminie 2 miesięcy; e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 

niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 

opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady 

śniegu, zalegający śnieg itd.; f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót; g) innych przyczyn zewnętrznych 

niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w 

szczególności braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 

awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg; h) 

odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; i) odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej 

warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, 

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 

lub materiałowych; j) odmiennego od przyjętego w dokumentacji technicznej stanu istniejącego 

remontowanej/ przebudowywanej konstrukcji - możliwego do stwierdzenia dopiero po 

odkopaniu/odsłonięciu, a skutkującego korektami w opisie wykonania robót; k) konieczności wykonania 

robót dodatkowych i/lub zamiennych; wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2.2. Zmian osobowych w przypadku: a) zmiany osób 

realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) 
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zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na którego 

zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - zmiana jest możliwa tylko w 

przypadku, gdy nowy Podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał 

techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i 

finansowej jak dotychczasowy Podwykonawca; c) powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy 

pomocy Podwykonawcy (ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w 

porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności, gdy posłużenie się Podwykonawcą 

doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych 

rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć 

czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2.3. Zmian umowy 

w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach: a) wystąpienia warunków geologicznych, 

geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) 

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

2.4. Pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: 

powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) będących 

następstwem wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych; c) urzędowej zmiany wysokości stawki 

podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę 

wartości umownej z tego tytułu; d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia niewynikającej z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; e) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na 

realizację umowy w kolejnych latach budżetowych; f) wystąpienia przypadków losowych (np. 

kataklizmów, awarii urządzeń wywołanych przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki 

zewnętrzne i niemożliwych do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej 

umowy i termin realizacji; g) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacją przez 

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące 
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Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 

planowanymi świadczeniami; h) zmian przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Starostwa 

Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w Wydziale Zamówień 

Publicznych, I piętro pokój 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.04.2016 godzina 13:00, miejsce: w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. 

Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w Biurze Obsługi na parterze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie
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