



Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.8.2016.II.DT

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie remontów częściowych masą mineralno – asfaltową na gorąco na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działów Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie, w podziale na 4 zadania.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), **Zamawiający – Powiat Wrocławski** reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, **informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):**

1. Rozdział I – Informacje ogólne, ust. 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„6. POŻĄDANY TERMIN REALIZACJI PRZEMDIOTU ZAMÓWIENIA:
dla zadania 1 – do 63 dni kalendarzowych od podpisania umowy
dla zadania 2 – do 49 dni kalendarzowych od podpisania umowy
dla Zadania 3 – do 63 dni kalendarzowych do od podpisania umowy
dla Zadania 4 – do 49 dni kalendarzowych od podpisania umowy”
2. W załączniku nr 1 do SIWZ – FORMULARZ OFERTY, pkt III. otrzymuje brzmienie:
„III. Termin realizacji zamówieni:
dla zadania 1 – do 63 dni kalendarzowych od podpisania umowy
dla zadania 2 – do 49 dni kalendarzowych od podpisania umowy
dla Zadania 3 – do 63 dni kalendarzowych do od podpisania umowy
dla Zadania 4 – do 49 dni kalendarzowych od podpisania umowy”
3. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

WICESTAROSTA
Waldemar Szczykutowicz

Grażyna Owczarek
DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700, fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



skl