
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Wrocław: Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D polegająca na 

budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości 

Okrzeszyce, gmina Żórawina.

Numer ogłoszenia: 73923 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego , ul. 

Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatwroclawski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1972D 

polegająca na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce, gmina 

Żórawina..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA jest przebudowa drogi powiatowej nr 1972D, polegająca na budowie chodnika wraz z 

kanalizacją deszczową w miejscowości Okrzeszyce, gmina Żórawina. Orientacyjna długość odcinka 390 

mb. Opracowanie obejmuje odcinek od drogi powiatowej nr 1942D (zjazd na dz. nr 396) do końca 

zabudowy w miejscowości Okrzeszyce (zjazd na dz. nr 41), w ciągu drogi powiatowej nr 1972D. 

Zamierzenie to ma na celu polepszenie stanu technicznego oraz walorów funkcjonalnych i użytkowych 

drogi, a także poprawę bezpieczeństwa ruchu przez wykonanie poszerzenia jezdni oraz budowę ciągów 

pieszych. 2.ZAKRES OPRACOWANIA: 1)wykonanie robót przygotowawczych 2)wykonanie robót 

rozbiórkowych 3)wykonanie nowych ciągów pieszych 4)wykonanie nowych i przebudowa istniejących 

zjazdów na posesje 5)wykonanie poszerzenia jezdni na łuku 6)wykonanie wzmocnienia skarp rowów 7)

wykonanie kanalizacji deszczowej 8)wykonanie profilowania poboczy 9)wykonanie barierek ochronnych 
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chodnikowych. 10)wykonanie przykanalików z korytek betonowych 11)wykonanie ścieków i wpustów 

ulicznych 12)przebudowa i remont przepustów 13)wycinka i nasadzenia drzew 14)wykonanie drenażu 

3.ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE I PROJEKTOWE Zakres prac przewidzianych do wykonania zakłada 

budowę chodników o szerokości 1,5 m (miejscami występują przewężenia max. do szer. 0,8 m 

wynikające z potrzeby ominięcia przydrożnych drzew) przy granicy działek domów jednorodzinnych oraz 

szerokości 2,0 m przy krawędzi jezdni. Od strony jezdni chodnik ograniczony krawężnikiem drogowym 

wys. 12 cm. Od strony działek prywatnych chodnik ograniczony obrzeżami 8x30cm. Spadki poprzeczne 

chodnika 2 %. Niweleta chodnika zależna od niwelety istniejącej drogi oraz ukształtowania wjazdów na 

posesje. Przebudowane zostaną zjazdy z wykonaniem nawierzchni z kostki, które połączone z 

chodnikiem utworzą nieprzerwany ciąg pieszy. Szerokość zjazdów zostanie dostosowana do stanu 

istniejącego. Zakłada się wykonanie kanalizacji deszczowej, zapewniając sprawne odprowadzenie wody 

z jezdni i chodników. Wykonanie przykanalików z korytem ulicznych i wpustów drogowych. Na pewnych 

fragmentach wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo do istniejącego rowu przydrożnego. 

Rów ten podlegać będzie udrożnieniu, oczyszczeniu i wyprofilowaniu. Przewiduje się wzmocnienie skarp 

rowów płytami ażurowymi oraz wykonanie, remont i przebudowę przepustów. Dla poprawy 

bezpieczeństwa ruchu przewidziano dodatkowo poszerzenie jezdni na łuku oraz profilowanie poboczy. 

4.LOKALIZACJA GEODEZYJNA Inwestycja jest zlokalizowana na dz. nr ewid. 100, 102, 114, 115, obręb 

Okrzeszyce, gmina Żórawina. Drogi powiatowe: nr 1942D oraz nr 1972D. 5.PODSTAWOWE 

PARAMETRY TECHNICZNE : 1)standard techniczny: klasa Z,L 2)kategoria ruchu: KR-2 3)długość 

remontowanego odcinka: ok. 390mb 4)szerokość jezdni istniejąca: 5,0 m 5)spadek poprzeczny 

nawierzchni: 2% 6)szerokość chodnika: 1,5-2,0m 7)spadek poprzeczny chodnika 2% 8)prędkość 

projektowa Vp=40 km/h 9)Nośność - 100 kN/oś 10)kanalizacja deszczowa ok. 230 m 11)chodniki - ok. 

705 m2 12)zjazdy - ok. 295 m Łączna ilość nawierzchni z kostki brukowej - ok. 1000 m2 6.Szczegółowy 

zakres robót budowlanych zawierają: opis techniczny oraz szczegółowe specyfikacje techniczne 

stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki. 7.Ustalenia organizacyjne związane z 

wykonaniem zamówienia: 1)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia, uzgadniane będą 

przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2)Wykonawca po podpisaniu 

umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na 

bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.Wymagania 

stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy do 7 dni od daty podpisania 

umowy 2)Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

obowiązującymi przepisami. 3)Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz 

należycie zabezpieczyć plac budowy oraz zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie, zabezpieczyć teren przed dostępem osób 

trzecich, ewentualnie wystąpić o warunki przyłączenia dla placu budowy, warunki obsługi 

komunikacyjnej placu budowy, ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków, ogrzewania i inne 

Strona 2 z 11

2016-06-07http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=73923&rok=201...



dla potrzeb placu budowy. 4)Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. 

poż., a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 5)Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i 

ewentualnych utrudnieniach. 6)Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i 

dojście do posesji znajdujących się na odcinku prowadzonych robót. 7)Wykonawca zobowiązuje się 

powiadomić Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci na piśmie o 

terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji 

istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, 

nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury. 8)

Wykonawca zapewni czynny udział służb zewnętrznych w odbiorach. 9)Wykonawca wykona wszystkie 

niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury. 10)

Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je 

Zamawiającemu. 11)Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego 

sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych 

pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją 

techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z 

Zamawiającym. 12)Wykonawca winien informować Zamawiającego o terminie zakrycia robót 

zanikających (ulegających zakryciu) oraz o terminie odbioru robót zanikających i uzyskać pisemną 

zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w 

dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych terminach 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 13)Bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 14)

Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić - zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, 

poz. 1126) - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu. 15)Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program 

Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu. 16)Wykonawca na terenie 

robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów 

potwierdzających ich zagospodarowanie. 17)Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót 

norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu 

poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 18)Wykonawca zobowiazuje się zapewnić, na czas trwania robót, 
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kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działajacych w 

granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w 

przypadku koniecznosci zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiajacym. 19)

Wykonawca zobowiazuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usuniecia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego 

terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania. 20)Wykonawca zobowiązany jest 

do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z 

czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia 

ich do stanu pierwotnego. 21)Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wpisanych do 

dziennika budowy. 22)Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z 

budowy na drogę. 23)Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie 

realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację. 24)Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których 

realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 25)Wykonawca 

ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich. 

26)Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego 

przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez 

Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy 

wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót. 27)Wykonawca zobowiązany jest do 

naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z 

tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w 

wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 28)Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót. 29)Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiajacego o 

zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 30)Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć 

teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na 

tym terenie. 31)Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i 

wdroży projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 

1729). 32)Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania 

tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji 

robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu 

zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i 

oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w 

należytym stanie przez okres trwania robót. 33)Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną 
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w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu 

kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 34)Wykonawca 

dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu 

Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury 

podziemnej do projektowanej niwelety. 35) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt 

inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna 

mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a)grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika 

rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 36) Wykonawca zobowiązuje się 

używać materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej, a 

ponadto: a)oznakowanych CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo b) umieszczonych w określonym przez Komisję Europejską 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo c)oznakowanych, z 

zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014r. poz. 

883 z poźn. zm.), znakiem budowlanym, albo d)wprowadzonych do obrotu legalnie w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, nieobjętych zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub 

wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat 

Technicznych (EOTA), jeżeli ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych 

przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w 

tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, e)

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 37)Wykonawca winien uczestniczyć, na żądanie 

Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w 

okresie gwarancji i rękojmi. 38)Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i 

końcowego przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach. 39)Wykonawca zdemontuje 

obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót. 40) W dniu odbioru końcowego 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących 

się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania..

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50% zamówienia 

podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w 

wysokości: 8.400,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie: - co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub 

przebudowie lub remoncie chodnika, o łącznej powierzchni min. 1.000,00 m2

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do 

stanowisk, jakie zostaną im powierzone w celu wykonania zamówienia, tj.: a) co najmniej 1 

osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej bez 

ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3 - letnim doświadczeniem 

zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi b) co 

najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami drogowymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogące 

się wykazać co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień 

budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
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POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 

przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 

także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym 

w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:
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• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Przedłużenie okresu gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 1)zmiany terminu realizacji zadania w 

przypadku: a)konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy - 

Prawo zamówień publicznych; b)zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c)zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania 

dokumentów, które te przepisy narzucają; d)wystąpienia zmian będących następstwem działania 

organów administracji, w szczególności:przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydania 

przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowy wydania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania 

dokumentów, które te przepisy narzucają lub powodujących konieczność zastosowania innych 

rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, gdy organy i instytucje uzgadniające nie 

wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 

miesięcy; e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót 
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budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 

niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne 

opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady 

śniegu, zalegający śnieg itd.; f)natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 

niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót; g)innych przyczyn zewnętrznych 

niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w 

szczególności braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany 

awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg; h)

odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej warunków geologicznych (kategorie gruntu, 

kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych; i)odmiennych od przyjętych w specyfikacji technicznej 

warunków terenowych, w szczególności istnienia podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, 

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych 

lub materiałowych; j)odmiennego od przyjętego w dokumentacji technicznej stanu istniejącego 

remontowanej/ przebudowywanej konstrukcji - możliwego do stwierdzenia dopiero po 

odkopaniu/odsłonięciu, a skutkującego korektami w opisie wykonania robót; k)konieczności wykonania 

robót dodatkowych i/lub zamiennych; wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2)zmian osobowych w przypadku: a)zmiany osób realizujących 

zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b)zmiany 

Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na którego zasoby 

powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP - zmiana jest możliwa tylko w przypadku, 

gdy nowy Podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny 

oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak 

dotychczasowy Podwykonawca; c)powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy w trakcie 

realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy 

(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do 

wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności, gdy posłużenie się Podwykonawcą doprowadzi do 

skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia 

lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań 

technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które 

zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 3)zmian umowy w zakresie 

materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 

wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach: a)wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych 

lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
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rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub 

niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b)wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych, c)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d)

wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

4)pozostałych zmian: a)w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: 

powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b)będących 

następstwem wprowadzenia robót dodatkowych lub zamiennych; c)urzędowej zmiany wysokości stawki 

podatku VAT - dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę 

wartości umownej z tego tytułu; d)zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na 

rzecz Wykonawcy; e)zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy w 

kolejnych latach budżetowych; f)wystąpienia przypadków losowych (np. kataklizmów, awarii urządzeń 

wywołanych przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwych do 

przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; g)

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane 

koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; h)

przewidzianych postanowieniami § 7 niniejszej umowy; i)zmian przepisów powodujących konieczność 

innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Starostwa 

Powiatowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w pokoju nr 103, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22.06.2016 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. 

Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w Biurze Obsługi na parterze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
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Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości 

lub części zamówienia: nie
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