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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Wroctaw: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D polegajaca na
budowie odcinka chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w
miejscowosci Chrzastawa Wielka, gmina Czernica
Numer ogtoszenia: 122381 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy:

zamdwienia publicznego
|:| zawarcia umowy ramowej
|:| ustanowienia dynamicznego systemu zakupéw (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Powiat Wroctawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego , ul.
Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, woj. dolnoslgskie, tel. +48 71 72 21 700, faks +48 71 72 21 706.
Adres strony internetowej zamawiajacego: http://www.powiatwroclawski.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzgdowa.

SEKCJA lIl: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1930D
polegajgca na budowie odcinka chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg w miejscowosci Chrzgstawa
Wielka, gmina Czernica.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1. PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA jest budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg przy drodze powiatowej nr 1930D
(ul. Wroctawska) w miejscowos$ci Chrzgstawa Wielka gmina Czernica: przebudowa na odcinku od ul.
Krétkiej do dz. 503/11. Orientacyjna dlugosé odcinka 422mb. 2. MIEJSCE | LOKALIZACJA Inwestycja
jest zlokalizowana na drodze powiatowej nr. 1930D na odcinku od ul. Krétkiej do dz. 503/11. 3.
ROZWIAZANIA SYTUACYJNE | PROJEKTOWE Zakres prac przewidzianych do wykonania zaktada
budowe chodnikdéw o szerokosci 1,5m-2,0 m. Odwodnienie chodnika do istniejgcej kanalizacji
deszczowej poprzez projektowang kanalizacje deszczowa. Istniejaca kanalizacje deszczowg nalezy
oczysci¢. Chodnik zlokalizowany przy krawedzi jezdni nalezy wykonaé w krawezniku na tawie betonowej
z oporem, natomiast od strony posesji w obrzezach betonowych na tawie betonowej z oporem. Chodnik

zlokalizowany przy posesjach nalezy wykona¢ w obrzezach betonowych, natomiast trawnik
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zlokalizowany przy jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem na tawie betonowej z oporem. Zadanie
zaktada budowe nowych i przebudowe istniejgcych zjazdow indywidualnych o réznej szerokosci oraz
dojscia do furtek. Dodatkowo zakres prac zaktada roboty pomiarowe, rozbiérkowe i przygotowawcze.
Wiazy i pokrywy infrastruktury podziemnej oraz wpusty uliczne zostang wyregulowane wysokosciowo. 4.
ZAKRES OPRACOWANIA: Zakres opracowania obejmuje: - wykonanie robét przygotowawczych,
pomiarowych oraz rozbidérkowych, - wykonanie poboczy utwardzonych, - wykonanie nowych nawierzchni
ciggow pieszych, - wykonanie nowych i przebudowa istniejgcych zjazdéw na posesje/nieruchomosci, -
budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudowag nawierzchni po sladzie kanalizacji, - urzgdzenie zieleni
w pasie drogowym oraz wczesniejsza wycinka drzew. Zamierzenie to ma na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez budowe ciggdéw pieszych. 5. Szczegétowy zakres robét
budowlanych zawieraja: opis techniczny oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowigce
zatgczniki do niniejszej SIWZ, jako oddzielne pliki. 6. Ustalenia organizacyjne zwigzane z wykonaniem
zamowienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczgce wykonywania zamdwienia, uzgadniane bedg przez
Zamawiajgcego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy
przekaze Zamawiajgcemu numery telefonéw kontaktowych i fakséw oraz dokonywaé bedzie na biezgco
ustalen niezbednych dla sprawnego i terminowego wykonania zamowienia. 5. Wymagania stawiane
Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowigzuje sie przejac teren budowy w terminie do 7 dni od daty
podpisania umowy 2) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami. 3) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac,
zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy oraz zaplecze budowy w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo osob przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczy¢
teren przed dostepem o0sdb trzecich, ewentualnie wystgpi¢ o warunki przytgczenia dla placu budowy,
warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu sciekéw,
ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy. 4) Organizacja robé6t prowadzona bedzie zgodnie z
wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa ruchu drogowego. 5) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o
przystagpieniu do robdt i ewentualnych utrudnieniach. 6) Wykonawca witasnym staraniem zapewni ciggty,
bezpieczny dojazd i dojscie do poses;ji znajdujgcych sie na odcinku prowadzonych robét. 7) Wykonawca
zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikow obiektow i gestoréw sieci na
pismie o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem
inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury. 8) Wykonawca zapewni czynny udziat stuzb zewnetrznych w odbiorach. 9) Wykonawca
wykona wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z uzytkownikami
infrastruktury. 10) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan

odbiorczych i przekaze je Zamawiajgcemu. 11) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
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obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym rowniez koszty wytaczen, wigczen,
préb eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z
ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét
objetych umowg z Zamawiajgcym. 12) Wykonawca winien informowa¢ Zamawiajgcego o terminie
zakrycia robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu) oraz o terminie odbioru robét zanikajgcych i uzyskac
pisemng zgode Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskac potwierdzenie
Zamawiajgcego w dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych terminach Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swaj
koszt. 13) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla
zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.
14) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robot sporzadzi¢ - zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126) - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. 15) Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzgdzi¢ Program
Zapewnienia Jakosci oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. 16) Wykonawca na terenie
robét bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodow
potwierdzajgcych ich zagospodarowanie. 17) Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczehstwa ruchu
poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 18) Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic¢, na czas trwania robét,
kierownictwo: kierownika budowy oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajacych w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w
przypadku koniecznosci zmiany ktoérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajacym. 19)
Wykonawca zobowiazuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoriczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego
terenu budowy i robot czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania. 20) Wykonawca zobowigzany jest
do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich kosztow, ktére wynikajg z
czasowedo ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenia
ich do stanu pierwotnego. 21) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zaleceh wpisanych do
dziennika budowy. 22) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z
budowy na droge. 23) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie
realizowany przedmiot umowy, bedg ubrane w odziez umozliwiajgcg ich identyfikacje. 24) Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow, przy pomocy ktérych
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realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robét. 25)
Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub smierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i
0s0b trzecich. 26) Wykonawca odpowiada za szkody wynikie na terenie budowy w terminie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robot
przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwac w sposob
docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robot. 27) Wykonawca zobowigzany jest
do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,
z tym Ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w
wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy. 28) Wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia Zamawiajacemu o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakosé robét lub
termin zakonczenia robét. 29) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajacego o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 30) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢
teren robot, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na
tym terenie. 31) Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona, uzyska jego zatwierdzenie i
wdrozy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729). 32) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania
tymczasowego, stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caly okres realizaciji
robot, zgodnie z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu
zarzadzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i
oznakowanie miejsca robot w sposdb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w
nalezytym stanie przez okres trwania robot. 33) Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng
w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu
kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym. 34)
Wykonawca dokona pomiarow rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych
terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzeh infrastruktury
podziemnej do projektowanej niwelety. 35) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt
inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna
mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE, b) grafika
rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 36) Wykonawca zobowigzuje sie
uzywac materiatow i urzgdzen odpowiadajgcych wymogom dokumentacji przetargowej i projektowej, a
ponadto: a) oznakowanych CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo b) umieszczonych w okreslonym przez
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Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo c)
oznakowanych, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2014r. poz. 883 z pozn. zm.), znakiem budowlanym, albo d) wprowadzonych do obrotu legalnie
w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej, nieobjetych zakresem przedmiotowym norm
zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do
spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach przed techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, e) zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. 37) Wykonawca winien uczestniczyé¢, na
zgdanie Zamawiajgcego, w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz
w okresie gwarancji i rekojmi. 38) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego
i kohcowego przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczyé w odbiorach. 39) Wykonawca
zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuije teren po zakonczeniu robét. 40) W dniu odbioru
koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wtascicieli urzadzen obcych
znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wtascicieli dziatek, z ktérych korzystano podczas
realizacji zadania..
11.1.5)
przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych:

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych

Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych do wysokosci 50% zamowienia

podstawowego
11.1.6) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.40-2.
11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.
11.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 30.11.2016.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

1ll.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ ztozong oferte wadium w
wysokosci: 7 200,00 zt (stownie: siedem tysiecy dwiescie ztotych 00/100).

1ll.2) ZALICZKI

11l.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

11l.3.2) Wiedza i doswiadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz wykonat w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie: - co najmniej 2 zadania polegajgce na budowie lub
przebudowie lub remoncie chodnika, o tgcznej powierzchni min. 800,00 m2, oraz - co najmniej
1 zadanie w zakresie budowy, przebudowy lub remontu kanalizacji deszczowej o tgcznej
dtugosci co najmniej 230,00 mb W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia (Konsorcjum, spétka cywilna) powyzszy warunek moze by¢ spetniony
wspolnie przez cztonkdéw konsorcjum - wspdlnikéw spétki cywilnej.
11l.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami
posiadajgcymi doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do
stanowisk, jakie zostang im powierzone w celu wykonania zaméwienia, tj.: - co najmniej 1
osobg na stanowisku kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami
drogowymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia w specjalnosci drogowej bez
ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw, mogacy sie wykazac co najmniej 3 - lethim doswiadczeniem
zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi; - co
najmniej 1 osobg na stanowisku kierownika robot posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw, mogaca
sie wykazaé co najmniej rocznym doswiadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnien
budowlanych w kierowaniu robotami drogowymi. W przypadku Wykonawcéw wspodinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (Konsorcjum, spotka cywilna) powyzszy warunek
moze by¢ spetniony wspdlnie przez czionkdéw konsorcjum - wspdlnikow spétki cywilnej.
111.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy

przedlozy¢:

* wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu

skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
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prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw dotyczgcych najwazniejszych robdt,
okres$lajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy

zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone;

* wykaz os6b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci,

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedlozy¢:
» oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

» aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

» wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotéw, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zamdwienia, przedktada
takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym

w pkt 111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczes$niej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o

udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

111.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
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« lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamowienia:
1-Cena-90
2 - Przedtuzenie okresu gwaranc;ji - 10

IV.2.2)
I:I przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktorej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w
postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci. 2.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: a)
konieczno$ci zlecenia zamdwien dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo
zamowien publicznych; b) zmiany przepiséw powodujgcych konieczno$¢ innych rozwigzah niz
zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia; c) zmiany przepiséw powodujgcych koniecznosé uzyskania
dokumentow, ktore te przepisy narzucaja; d) wystgpienia zmian bedacych nastepstwem dziatania
organéw administracji, w szczegodlnosci: - przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., - odmowy wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, - zmiany przepisow powodujgcych koniecznos¢ uzyskania
dokumentow, ktdre te przepisy narzucajg lub powodujgcych konieczno$¢ zastosowania innych
rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zamdwienia, - gdy organy i instytucje uzgadniajgce nie
wydaty uzgodnien w ustawowym terminie, a w przypadku zarzadzajgcych mediami w terminie 2
miesiecy; e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci:
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne

opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady
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Sniegu, zalegajgcy snieg itd.; f) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio
niezinwentaryzowane uniemozliwiajgce planowe wykonanie robét; g) innych przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych niemozliwo$cig prowadzenia prac, a w
szczegoblnosci braku mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdéw na teren rob6t spowodowany
awariami, remontami, przebudowg drég dojazdowych oraz protestami mieszkancow z blokadg drég; h)
odmiennych od przyjetych w specyfikacji technicznej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych; i) odmiennych od przyjetych w specyfikaciji technicznej
warunkow terenowych, w szczegdlnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen,
niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych
lub materiatowych; j) odmiennego od przyjetego w dokumentacji technicznej stanu istniejgcego
remontowanej/ przebudowywanej konstrukcji - mozliwego do stwierdzenia dopiero po
odkopaniu/odstonieciu, a skutkujgcego korektami w opisie wykonania robét; k) koniecznosci wykonania
robot dodatkowych iflub zamiennych; wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) zmian osobowych w przypadku: a) zmiany oséb realizujgcych
zamoéwienie, pod warunkiem, ze osoby te beda spetniaty wymagania okreslone w SIWZ; b) zmiany
Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, a na ktérego zasoby
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 PZP - zmiana jest mozliwa tylko w przypadku,
gdy nowy Podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny
oraz osoby zdolne do wykonania zamdwienia, a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej jak
dotychczasowy Podwykonawca; ¢) powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy w trakcie
realizacji zadania, jezeli Wykonawca nie zaktadat wykonania zamowienia przy pomocy Podwykonawcy
(cow) na etapie ztozenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczegoélnosci, gdy postuzenie sie Podwykonawcag doprowadzi do
skrocenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moze dotyczy¢ czynnosci, ktore
zgodnie z SIWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie. 3) zmian umowy w zakresie
materiatow, parametréow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach: a) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych
lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypatow, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub

nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych
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w sposob istotny od przyjetych w dokumentaciji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, d)
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4) pozostatych zmian: a) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.:
powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamdwienia); b) bedacych
nastepstwem wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych; ¢) urzedowej zmiany wysokosci stawki
podatku VAT - dopuszcza sie mozliwo$¢ sporzgdzenia aneksu do umowy uwzgledniajgcego zmiane
wartosci umownej z tego tytutu; d) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy; e) zmiany wysokosci srodkéw finansowych przeznaczonych na realizacje umowy w
kolejnych latach budzetowych; f) wystgpienia przypadkéw losowych (np. kataklizméw, awarii urzadzen
wywotanych przez wytadowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnetrzne i niemozliwych do
przewidzenia wydarzenia), ktére bedg miaty wplyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji; g)
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanego rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia i udokumentowane
koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami; h)
przewidzianych postanowieniami § 7 niniejszej umowy; i) zmian przepiséw powodujgcych koniecznosé
innych rozwigzan niz zaktadano w opisie przedmiotu zaméwienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: w siedzibie Starostwa
Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131,50-440 Wroctaw, w Wydziale Zamdwien
Publicznych | pietro, pokdj 103.

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
21.07.2016 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul.
Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, w Biurze Obstugi na parterze.

IV.4.5) Termin zwigzania ofertg: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztionkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci

lub czesci zamowienia: nie
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